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 נאים כלליים ותנאים להשתתפות במכרז ת

  עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת עבודות 01/2023 מס':
 )מזרח( 

 

 : רקע כללי .1
חברת ניהול ופיתוח פארק התעשייה בקריית גת "( הינה החברהבע"מ )להלן: " י.ש. גת .1

 עיריית קרית גת והמועצות האזוריות יואב ושפיר זרוע ביצועית של עיריית המשמשת  

 "(.העירייה )להלן: "

 

  מכוח ופועל שהוקם וביוב מים תאגיד  הינוהתאגיד"(  )להלן: " מ"מי קרית גת בעתאגיד  .2

  יתר בין, המוסמך"(, וביוב מים תאגידי חוק: " להלן) 2001-א"תשס, וביוב מים  תאגידי חוק

 ; קרית גת העיר בתחוםבתשתיות עירוניות   וביוב מים  עבודות לביצוע, פעולותיו

 

קוז,  יהכוללות נ   תשתיות פיתוחעבודות עפר וביצוע   נןת נשוא מכרז זה הי והקבלני  ותהעבוד  .3

חשמל, תקשורת, כבישים )מצעים, תאורה, מערכת קו הולכה ותחנת שאיבה לספרינקלים,  

  התעשייה המזרחי קרית גתבפארק אספלט וכד'(, עבודות פיתוח נחל, מתקני השהייה ונגר 

עבודות ")להלן: ת עירוניומים וביוב   פיתוח תשתיות וכן עבודותעבודות החברה"(  להלן: "

 (.  "התאגיד
 

ונחוץ תיאום הדוק בין העבודות,  בין עבודות החברה והתאגיד קיימת חפיפה בתוואי השטח  .4

החברה יוצאים החברה והתאגיד במכרז משותף לביצוע עבודות  ומטעמי יעילות  ולפיכך 

 (."הפרויקט"והתאגיד )להלן: 
 

לביצוע עבודות  ים  בזאת הצעות לביצוע הפרויקט בהתאם לחוז יםמזמינוהתאגיד החברה   .5

 למסמכי המכרז וליתר תנאי המכרז.   פיםקבלניות המצור
 

מובהר כי בין הזוכה במכרז לבין כל אחת מהמזמינות ייחתם חוזה נפרד בגין החלק בעבודות   .6

בות המיוחדות לאותו מזמין וכי חבות כל אחד מיחידי המזמינים הינה בנפרד ולחוד מח

 המזמין האחר. 
 

ועל כן ( "רמ"י"להלן: )על ידי רשות מקרקעי ישראל  ותמתוקצבעבודות החברה יודגש כי  .7

ביצוע הפרויקט ואישור תשלומים על פי ההסכם יהיו מותנים, בין היתר, באישורי  

 מאת רמ"י.   חברהבפועל אצל ה, וקבלת הכספים ברמ"יהגורמים הרלוונטיים 

ועל כן ביצוע הפרויקט ואישור תשלומים על פי  עבודות התאגיד מתוקצבות ע"י התאגיד 

 באישור התאגיד.  ההסכם יהיו מותנים

 

לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ם רשאי םלהבהיר כי ה יםמבקשוהתאגיד החברה  .8

לרבות בשל אי קבלת תקציבים מאת הגורמים האמורים להשתתף במימון הפרויקט,  

 ולמציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם ביטול המכרז. 

 

 19העבודות ולתקופה של  תקופת ביצוע העבודות הנה למן המועד שיינקב בצו התחלת .9

 עד לתום מסירה סופית.   חודשים
 

 בטיפול מתקדם וכי טרם הוצא היתר בניה תמובהר בזאת כי בקשה להיתר בניה נמצא

קודם למועד    ויתקבל לא   והאישור כך שייתכן שהיתר הבניה  35ואישור נת"י לחציית כביש 

ההכרזה על קבלן זוכה במכרז וכי הוצאת צו התחלת העבודה תידחה עד לקבלת היתר בניה  
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ימים מהמועד   14שיזכה במכרז להיות זמין להתחיל בביצוע העבודות תוך   כדין. על המציע

היתר בניה בגין הפרויקט. לזוכה לא תהיה שום טענה, דרישה או   יםהמזמינ יתקבל אצל  בו 

 . כאמוראו כל אישור נוסף ו/או אישור נת"י תביעה בגין המתנה להיתר בניה  
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז:  .10

  להשתתף במכרז אך ורק  מציעים העומדים בתנאי סף המצטברים המפורטים בסעיפים  םרשאי       

 להלן: 

קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  המציע הינו  .10.1

ובידיו אישור   .בתוקף, 5'  ג  כספי בסיווג)פיתוח(   200  בענף  1969  -בנאיות תשכ"ט

 . ( במשרדי ממשלהפיתוחקבלן מוכר לביצוע עבודות )בענף ראשי  

 

פרויקטים   3שנים האחרונות   10שביצע במהלך  הנו בעל ניסיון קודם ומוכח המציע .10.2

, כקבלן ראשי, עבור גופים  מלש"ח כל אחד 30בעלי היקף כספי של לפחות  לפחות 

מילוי מובא לכבישים,  , נופי  ופיתוחעפר עבודות ציבוריים שכל אחד מהם כלל ביצוע 

)מצעים,  תשתיות ניקוז, ביוב, מים, חשמל, כבישים הידוק מבוקר ואינו מבוקר,  

 , מובלים מבטון. אספלט וכד'(

 . בקידוחים מתחת לכבישי נת"יאחת עבודה לפחות כולל  –  בטון מובליעבור 

 

משמעותו משרד ממשלתי ו/או תאגיד   10.2המונח "גופים ציבוריים" לעניין סעיף 

ו/או  סטטוטורי ו/או רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או רשות ממשלתית  

ו/או גוף אחר המחויב במכרז  תאגיד מים וביוב כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב  

  -וקצב ו/או נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, תשמ"המכוח הדין ו/או גוף מת

1985 . 

המציע יציג צו התחלת עבודה וחשבון סופי  להוכחת עמידתו בדרישת הניסיון, 

 מאושר ע"י מזמין העבודה. 

עסיק קבלן משנה באחת הדיסציפלינות, על הקבלן  מתכוון לה במידה והקבלן הראשי

המציע להציג במסגרת הצעתו במכרז את זהותו של קבלן המשנה וכן לצרף ראיות  

בלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים  ק שקבלן המשנה הינו לכך

  המתאים לעבודה זו, כספיה  בסיווגו בענף 1969 - לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

למען הסר ספק, כל  .אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות במשרדי ממשלה  ובידיו

 במכרז .האישורים והרשיונות חייבים להיות בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות

  ישנים האחרונות בהיקף ובעל  5פרויקטים לפחות במהלך  2 להציגהמציע כן, על -כמו

 . בדיסציפלינה הרלוונטיתשביצע קבלן המשנה המוצע מטעמו  אופי דומה

 

כן, על כל קבלני המשנה, לרבות קבלן מים וביוב כפי שמפורט בהמשך, להוכיח  -כמו

 כפי שמפורט בהמשך.  - 11.3-11.6את עמידתו בסעיפים 

 

   תנאי סף למנהל הפרויקט .10.3
מועמד אחד לתפקיד בלבד. ככל שיוצגו מועמדים נוספים או  בהצעתו  להציג   על המציע
ו   יתעלמו  המזמינותחלופיים,   בסדר   ו בדקימהם  ראשון  שהוצג  המועמד  את  רק 

 .מיתר המועמדים מוכרונולוגי ויתעל
 

הפרויקט   בפועלמנהל  השירותים  את  יבצע  המציע  אשר  ניסיון מטעם  בעל  יהיה   ,
 תנאי הכשירות המפורטים להלן: ויעמוד בכל  , וכישורים מוכחים

זה    5  במהלך .10.3.01 במכרז  להגשת הצעות  למועד האחרון  ניהל  השנים שקדמו 

הפרויקט  המציע  מנהל  מטעם  עבודות    אחד  פרויקטלפחות    המיועד  של 
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ציבוריות כגון    תשתיות  ציבורי  גוף  תאגידים  עבור  או  מקומית  רשויות 

גוף  יש או משרד הב עירוניים או רמ"י או משב"  ציבורי מתאים  טחון או 

  - כנ"ל, בהיקף כספי שאינו נמוך מ  אחר או חברה מנהלת של מזמין ציבורי

 ; מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(  20

המיועד הינו אדריכל או מהנדס, הרשום בפנקס המהנדסים    הפרויקטמנהל   .10.3.02

התשי"ח והאדריכלים  המהנדסים  חוק  לפי  לפחות  ,  1958-והאדריכלים 

 ; 2017מאז שנת 

)לא במיקור חוץ( אצל המציע לפחות מאז    הפרויקט מנהל   .10.3.03 עובד  המיועד 

 ., אלא אם המועמד הינו המציע בעצמו 2019שנת 

 

  הפרויקט מהנדס הביצוע שלתנאי סף ל .10.4
מועמד אחד לתפקיד בלבד. ככל שיוצגו מועמדים נוספים או  בהצעתו  להציג   על המציע
ו   יתעלמו  המזמינותחלופיים,   המועמד  ו בדקימהם  את  בסדר   רק  ראשון  שהוצג 

 .מיתר המועמדים מוכרונולוגי ויתעל
 

הביצוע   בפועלמהנדס  השירותים  את  יבצע  המציע  אשר  ניסיון מטעם  בעל  יהיה   ,
 ויעמוד בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן:  , וכישורים מוכחים

 

שימש  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה    5  במהלך .10.4.01

המיועד הביצוע  המציע  מהנדס  בתחום    מטעם  עבודות  ביצוע  כמהנדס 

גוף    של עבודות תשתיות ציבוריות  אחד  פרויקטהתשתיות לפחות ב עבור 

ש או  רשויות מקומית או תאגידים עירוניים או רמ"י או משב"ציבורי כגון 

גוף  ימשרד הב או  מזמין  טחון  של  מנהלת  חברה  או  ציבורי מתאים אחר 

 ;  מיליון ₪ )לא כולל מע"מ( 20 -כנ"ל, בהיקף כספי שאינו נמוך מ ציבורי

המהנדסים    המהנדס .10.4.02 בפנקס  הרשום  מהנדס,  או  אדריכל  הינו  המיועד 

התשי"ח והאדריכלים  המהנדסים  חוק  לפי  לפחות  ,  1958-והאדריכלים 

 ; 2017מאז שנת 

עובד )לא במיקור חוץ( אצל המציע לפחות  לפרויקט  המיועד  מהנדס הביצוע   .10.4.03

 ., אלא אם המועמד הינו המציע בעצמו 2019מאז שנת 

 

 העבודה  מנהלסף לתנאי  .10.5
מועמד אחד לתפקיד בלבד. ככל שיוצגו מועמדים נוספים או  בהצעתו  להציג   על המציע
ו   יתעלמו  המזמינותחלופיים,   בסדר   ו בדקימהם  ראשון  שהוצג  המועמד  את  רק 

 .מיתר המועמדים מוכרונולוגי ויתעל
העבודה   בפועלמנהל  השירותים  את  יבצע  המציע  אשר  ניסיון  מטעם  בעל  יהיה   ,

 ויעמוד בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן:  , וכישורים מוכחים

שימש  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה    5  במהלך .10.5.01

העבו המיועדמנהל  המציע  דה  התשתיות  כ  מטעם  בתחום  עבודה  מנהל 

עבור גוף ציבורי כגון    של עבודות תשתיות ציבוריות   אחד  פרויקטלפחות ב

משרד  או  משב"ש  או  רמ"י  או  עירוניים  תאגידים  או  מקומית  רשויות 

גוף ציבורי מתאים אחר או חברה מנהלת של מזמין ציבורי  יהב טחון או 

 מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(; 20 -שאינו נמוך מכנ"ל, בהיקף כספי 

 כמנהל עבודה.   מוסמך על ידי משרד הכלכלה/עבודההמיועד  עבודה  ה מנהל   .10.5.02

עובד )לא במיקור חוץ( אצל המציע לפחות  מנהל העבודה המיועד לפרויקט   .10.5.03

 ., אלא אם המועמד הינו המציע בעצמו 2019מאז שנת 

 

 דלעיל באמצעות:  10.5 -  10.3 פיםלהוכיח כשירותו לפי סעי על המציע .10.6
 קורות חיים מפורטים לגבי כל אחד מהמועמדים לתפקידים הנדרשים.  10.6.1
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השירותים הנדרשים,    המועמדים לתפקידים  ועבורם סיפק  - המלצות גופים   10.6.2
 ; בפרויקט מהסוג הנדרש בתנאי סף זה

 אסמכתאות לגבי עמידה בתנאי סף זה;  10.6.3
 למסמכי המכרז.  '2בטופס את הפרטים בתצהיר המצ"ב וכן למלא   10.6.4

( הנובע מפעילותו  כולל) 2022עד   2017 המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים .10.7

 ( בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות 

 . לפחות כולל מע"מ(לא מיליון( ) שישים) 60,000,000   עומד על

להוכחת עמידה בדרישת סף זו, נדרש המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצ"ב  

 המכרז, בלבד.   לחוברת

 

 ה, מחזיק ימים טרם מועד הגשת ההצע 14נכון למועד הגשת ההצעה, ולכל היותר  .10.8

 . מיליון( העשר₪ ) 10,000,000 המציע בעצמו, בהון עצמי בסך השווה או העולה על 

להוכחת עמידה בדרישת סף זו, נדרש המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצ"ב  

 . המכרז, בלבד  לחוברת

 

מ   .10.9 גבוה  ניקוד  בעל  )  1הוא  אלטמן  של  ההישרדות  מדד  לפי  Altman Z Scoreלפי   )

. להוכחת דרישה זו על 2021הנתונים בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  

המציע לצרף להצעתו אישור והצהרה מאת רואה החשבון של המציע בדבר הנתונים  

 .למכרז 'ח 7 כנספחהמצורף ותחשיב מדד אלטמן בהתאם לנוסח 

 

פשיטת רגל או פירוק ואין  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים,   .10.10

בפני חדלות פירעון וכן שלא  והוא אינו עומד  נגדו מסוג זה  בקשות תלויות ועומדות 

הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים וכן אין בדוחות הכספיים של המציע בשלוש השנים  

( הערה לגבי הנחת "עסק חי". להוכחת דרישה זו יצרף  2021,  2020,  2019האחרונות )

א הדו"חות  המציע   כי  המעיד  המציע  של  הכספיים  הדו"חות  את  שערך  רו"ח  ישור 

אינם כוללים הערה (  2021,  2020,  2019)הכספיים של המציע בשלוש השנים האחרונות  

לגבי הנחת "עסק חי", וכי  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, 

ועומדות נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני  פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות  

 למכרז (.  'ט7 נספחחדלות פירעון וכן שלא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים )
 

ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע ו/או בעלי השליטה המציע   .10.11

עבירה שיש  או  ו/  , הגבלים עסקייםהונאה, הלבנת הון, שוחדזיוף,  מסוג מרמה,  בעבירה  

ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע  או שהורשע בעבירות כנ"ל    עמה קלון

וממועד ההרשעה או ממועד תום ריצוי    במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה

העונש שנגזר )לפי המועד המאוחר( ועד המועד האחרון להגשת ההצעות  חלפו לפחות 

ישנים  5 זו   ' ב7כנספח    להצעתו תצהיר בנוסח המצ"בצרף המציע  . להוכחת דרישה 

חתום על ידי המציע ו/או מורשי החתימה של המציע    ,וראות המשתתפים במכרזלה

 ומאושר על ידי עו"ד 
 

 . 1981  - * בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 

במהלך   .10.12 הגיש  לא  תביעות   5המציע  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים 

תביעות   ו/או  ועומדות  תלויות  תביעות  לרבות  התאגיד,  ו/או  החברה  נגד  משפטיות 

 שהסתיימו בפסק דין או פשרה. 
 

 המציע השתתף בכנס המציעים. .10.13



 0000000סימוכין    365 מתוך 8 עמוד

 

 

 מים וביובעבודות  בענייןדרישות סף  .10.14

 

 מטעמו עומד בכל הדרישות הבאות:המציע או קבלן משנה 

 

  -הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 10.14.1

ביצוע  ) 260בענף בתוקף  ובנוסף  3)ענף כבישים תשתית ופיתוח( בסיווג כספי ג'  200  בענף  1969

 בתוקף.  5-( בסיווג כספי ב קווי מים, ביוב וניקוז

 

בביצוע    2017-2022במהלך השנים כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה נסיון קודם   הינו בעל 10.11.1

  פרויקטים עבור תאגידי מים וביוב כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב ו/או עבור רשות מקומית

 :ו/או עבור חב' מקורות כדלקמן
 

 מלש"ח, לא כולל מע"מ.  10לפחות ביוב בפרויקט אחד לפחות בהיקף של או /ביצוע קווי מים ו 10.14.2

מלש"ח, לא כולל   5פרויקטים לפחות בהיקף של לפחות  2-ביוב באו /וכן ביצוע קווי מים ו 10.14.3

 מע"מ, בכל פרויקט. 

 ק"מ לפחות  5באורך של   24וכן ביצוע קו הנחת מים בקוטר " 10.14.4

 ק"מ לפחות  1באורך של מ"מ  500וכן ביצוע של קו ביוב בקוטר  10.14.5

 

רשימה של פרויקטים שנסתיימו להוכחת הנסיון הנקוב לעיל, ואת שם    צרף להצעתוי  המציע

 המזמין, מתכנן ומפקח ויצרף חשבונות סופיים עבור כל אחד מהפרויקטים. 

 

ככל שהמציע מוכיח עמידתו בתנאי סף זה באמצעות קבלן המשנה מטעמו המציע צירף כתב  10.14.6

 .ז'  7מסמך מס' התחייבות של קבלן המשנה מטעמו בנוסח 

 

השנים   10- ב כלשהן קבלניות"סילוק יד" מעבודות לא קיבל הודעה בדבר קבלן  ה .10.15

 . האחרונות

ולא    האחרונותשנים   שחמב  בעבירות קלון ו/או בעבירות מרמה  הורשע לא  הקבלן .10.16

 . בגין עבירות כנ"ל פלילת ירהכנגדו חק   מתנהלת

  להוראות סעיף בהתאם  והתאגיד לטובת החברה המציע צירף להצעתו ערבות מכרז  .10.17

 להלן.  12

 . 1976 –המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .10.18

מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל   , להסרת ספק .10.19

,  (שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.10.3הנדרש בסעיף למעט כקבלן ראשי   תנאי הסף

תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם   שארובכל 

אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של  

  המציע, שותפויות וכיוצ"ב. 

פרויקט אשר בוצע על ידי מציע ביחד עם אחרים ו/או בשותפות עם אחרים, להבדיל  

ו/או באמצעות קבלני משנה, לא ייחשב כפרויקט לצורך  ראשי בסיוע   כקבלןמביצוע 

 עמידה בתנאי הסף.   

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .11

על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף בלא יוצא מן הכלל, ומבלי  
 לגרוע מכלליות הדרישה  האמורה גם: 
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אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום   .11.1

  5ג'בסיווג   200( המורשה לענף  1969 –קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

קבלן רשום   או קבלן משנה מטעמו תקף על היותו של המציע  וכן אישור  לפחות 

  5- וב וניקוז( בסיווג  כספי ב)ביצוע קווי מים, בי  260ענף המורשה ל בפנקס הקבלנים 

 בתוקף. 

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות   .11.2

 ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

 נסח פרטי חברה עדכני מרשם החברות.   .11.3

 תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה.  .11.4

לעיל על המציע לצרף את הטבלה   10.2ף להוכחת עמידתו של המציע בתנאי ס .11.5

חשבון סופי חתום על ידי מזמין וכן לצרף "( הטבלה)להלן: "  1המצורפת כטופס  

או לחילופין חשבון חלקי בצירוף אישור מאת מזמין העבודות על סיום   העבודות

 . העבודות בפרויקט

 הנוגעות לניסיונו הקודם של המציע. ושביעות רצון ממזמין עבודה    המלצות .11.6

 .(4) בנוסח מסמך מס'  ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז .11.7

 (. 1הצעת המשתתף במכרז. )מסמך מס'  .11.8

של   יםהמעיד כי הדו"ח הכספי שערך את הדו"ח הכספיים של המציע  אישור רו"ח  .11.9

הערה לגבי הנחת   יםכולל  ם אינ( 2019,2020,2021בשלוש השנים האחרונות ) המציע 

"עסק חי", וכי  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל  

או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני חדלות  

 א'(. 6פירעון וכן שלא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים )מסמך מס' 

 (.6שור רו"ח/עו"ד )מסמך מס' אי .11.10

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום. –א'  7מסמך  .11.11

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות.  –ב'  7מסמך  .11.12

 .תצהיר העדר קרבה  –ג'  7מסמך  .11.13

 שנים האחרונות.  10  -בתצהיר בדבר היעדר סילוק יד  –' ד 7 מסמך .11.14

 .תוכניות ועיון בהם טופס הצהרה על קבלת : ה'  7סמך  מ .11.15

 . ו' : נספח בטיחות וטופס אישור בטיחות 7מסמך   .11.16

המציע מוכיח   םכתב התחייבות קבלן משנה למים וביוב )רלוונטי א –ז  7מסמך  .11.17

 באמצעות קבלן משנה מטעמו. 10.14עמידתו בתנאי הסף 

 אישור רו"ח המציע בדבר נתונים כספיים ומדד אלטמן.   –' ח7מסמך  .11.18

הערה לגבי הנחת "עסק אישור רו"ח עורך הדוחות הכספיים בדבר העדר  –' ט7מסמך  .11.19

בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או  חי", וכי  המציע אינו נמצא  

 . פירוק

 י' תצהיר עסק בשליטת אישה )רלבנטי לגבי עסק בשליטת אישה(. 7מסמך  .11.20

וכל מסמכי   רכישת מסמכי המכרז , בצירוף קבלהפרוטוקול של כנס מציעים .11.21

כשהם   למשתתפים ו/או התאגיד החברה ועביר ילשאלות הבהרה ש התשובות  

 ידי המציע. חתומים על  

 כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. .11.22
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, אך לא  םרשאי ו/או התאגיד החברה יהיוצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור,  ה

על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל   ., לפסול אותה מטעם זה בלבדיםחייב 

המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה  

)אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף  

 אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך. 

 

 תיוערבו .12

להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי המכרז, המציע יצרף להצעתו   :מכרז ערבות .12.1

)להלן: "הערבות"(.   4על שמו, בנוסח המצ"ב במסמך מס' אוטונומית ערבות מכרז 

או של חברת ביטוח   תהיה אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק ישראליהערבות 

מליון שקלים חדשים(   החמיש  ) ₪ 5,000,000 . הערבות תהיה על  סך שלישראלית

 כולל מ.ע.מ. 

לדרוש    והתאגיד יהיו רשאים החברה . 21/5/2023הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .12.2

. היה והמציע  ל אחתחודשים כ 3של  תונוספ ות מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופ

לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר  ימים )שבעה(  7לא יענה לדרישה זו לפחות  

לחלט את הערבות באופן מיידי, והמציע   והתאגיד יהיו רשאים  חברה  שייקבע, ה

 ייחשב  כמי שחזר בהצעתו. 

ת ביצוע  יוערבו ולתאגיד הערבות תוחזר למציע הזוכה, מיד לאחר שימסור לחברה .12.3

 . מיםכנדרש על פי ההסכ

לחלט את הערבות בכל מקרה בו המציע לא עמד   והתאגיד יהיו רשאיםהחברה   .12.4

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק.  

  לא אם, וכן למציע. ןאו לפנות קודם לכ םלבסס דרישת יצטרכו לא  והתאגיד החברה  

  ו/או התאגיד  החברה של ןלזכות  בנוסף תחולט מכרזה ערבות, ביצוע תיוערבו ימציא

ים  רשא ו/או התאגיד יהיו החברה, הערבות שתחולט ככל, כן כמו . המציע את לפסול 

של החברה ו/או   נוספים  במכרזים המציע  השתתפות בעת  בעתידלשקול שיקול זה 

 . התאגיד

,  םרשאיו/או התאגיד יהיו  החברה אמור לעיל מובהר כי מבלי לפגוע בחובת המציע כ  .12.5

לפי שיקול   ו,פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע , לקבל הצעה, על אף יםאך לא חייב

ב.   לפגם אין משמעות כלכלית של ממש כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. ,םדעת

.  נגרם בשוגג ובתום לב  הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות. ג. הפגם 

זאת לנחוץ, לאפשר קבלת   ובמקרה כזה, אם מצא  םרשאי ו/או התאגיד יהיו    החברה

 . לרבות מהבנק הערבהרה או השלמה או תיקון הב

עבור  מראש ע"י הצדדים מוערך  מינימאלי החילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם  .12.6

, ומבלי  תםעקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכח ו/או לתאגיד לחברה מוגרשיי יםנזקה

נזקים    ווכחילפיצויים במקרה שו/או התאגיד   החברהלגרוע מכל זכות אחרת של 

לקבל   וו/או לתבוע את אכיפת ביצוע הפרויקט על המציע ו/אבסכום גבוה יותר, 

 הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

שהצעתו נפסלה או נדחתה בסמוך   של מציע ערבותהאת   ושיבוהתאגיד י  החברה .12.7

דשים  ה או פסילתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חוההודעה על דחיית לאחר

לעיל,   12.2 לסעיףמהמועד האחרון של הגשת ההצעה או המועד המוארך בהתאם 

 .  לפי המאוחר מביניהם

יחתום  שימים מיום   7 תוךשל המציע הזוכה תשוחרר המכרז  ערבות: ביצוע תיוערבו .12.8

"( לאחר שיידרש לעשות כן, זאת בכפוף  מיםההסכ)להלן: "פים המצור מיםהסכ העל 

  מגובה הצעתו 5%בגובה ת,  ות ובלתי מותנות אוטונומי ות בנקאייו ערבולהמצאת 
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להסכם, וזאת   ב'3- א' ו3 יםנאים ובנוסח הקבועים בנספחוזאת בת  מע"מ בתוספת

 "(. הביצוע תיורבועלהבטחת מילוי התחייבויותיו )להלן: "

לאחר הקבלה הסופית של  תשוחרר   לחברה   הביצוע  ערבות :לחברה בדק ערבות .12.9

לתקופת הבדק   ואחריות  לטיב  בנקאית ערבות מסירת כנגד,  העבודות על ידי החברה

  4בנוסח נספח מהסכום המצטבר של החשבונות הסופיים  בתוספת מע"מ  5%גובה ב

  בתקופת הבדק הזוכה וביצוע החוזה התחייבויות קיוםלהבטחת   וזאתלהסכם, 

   "(.לחברה הטיב/בדק  ערבות: " )להלן

לאחר הקבלה הסופית של  תשוחרר   לחברה   הביצוע  ערבות :תאגידל בדק ערבות .12.10

לתקופת הבדק   ואחריות  לטיב  בנקאית ערבות מסירת כנגד, תאגידהעבודות על ידי ה

מהסכום המצטבר של החשבונות הסופיים  בתוספת מע"מ בנוסח נספח   5%גובה ב

  בתקופת הבדק הזוכה וביצוע החוזה התחייבויות קיוםלהבטחת   א' להסכם, וזאת4

   "(.הטיב/בדק לתאגיד  ערבות)להלן: " 

 

, בדרך של הגשת  אף אחת מן הערבויותלא ניתן לחלק ו/או לפצל מובהר בזאת כי  .12.11

מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות  

 .  הנדרשת

  7תוך  ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ם על ההסכם ושהצעתו נתקבלה ולא יחת מציע .12.12

לחלט את סכום   תרשאי החברההא  ת, ידי החברהימים מיום שיידרש לכך על 

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב  , ההערבות לטובת 

ל החברה לרבות  כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת ש

הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע העבודה על המציע  

 ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר. 

החברה תהא רשאית להאריך את מועד הערבות באם המועד האחרון להגשת   .12.13

רם הגשת ההצעות, ובין אם  ההצעות יידחה, בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בט

 לאחר מכן. 

 

 מסמכי המכרז:  .13
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם   .13.1

הכנת הצעתו והגשתה. המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  

במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה.  

ע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם ו/או למוכרם לצד ג' כלשהו  אין המצי

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

אמור בסעיף זה מובהר, כי המציע יהא רשאי לפנות לחברה ולקבל  מהמבלי לגרוע  .13.2

 באמצעות המדיה את כתב כמויות ממוחשב לצורך הכנת הצעתו ולמטרה זו בלבד. 
 

  מסמכי המכרז המקוריים והעברת כתב הכמויותגבי על  ההצעה תוגש, אך ורק  .13.3

 הממוחשב הינו כלי עזר להכנת ההצעה בלבד ולא לכל שימוש אחר.  "מחירון"
 

למען הסר כל ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק   .13.4

לנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות  

תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  

 בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. 

 

 עיון במסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות   .14
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באתר החברה בכתובת  ללא תשלום, קודם רכישתם  מכרזלעיין במסמכי ה  יתןנ .14.1

www.ysgat.co.il בזאת, כי   מובהרהסר ספק,   למען.    10/1/2023שלישי , החל מיום

 לא ניתן יהיה לצלם את מסמכי המכרז במשרדי החברה. 

ת  וירכוש את חובר מציע אשר יהא מעוניין להגיש את הצעתו למכרז וליטול בו חלק,   .14.2

ראשון  ם החל מיו קרית גת 13חברת י.ש. גת בע"מ, ברח' הזרחן המכרז במשרדי  

לא  ₪ ) 5,000תמורת סך של    08:30-13:00בימים א',ב, ג',ד ' בין השעות     15/1/2023

התשלום יהיה  לרבות במקרה של ביטול מכרז,  כולל מע"מ(, שלא יוחזרו בכל מקרה

המציע  בע"מ. התשלום האמור יהווה את דמי ההשתתפות במכרז.  י.ש. גתלפקודת  

 יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז. 

  המעידהצהרה הלחתום על על משתתף שיהא מעוניין להגיש הצעתו במכרז יהא  .14.3

  17.3כאמור בסעיף  תכניות המכרז המפורסמות באתר החברה כלאת  ולמד קראש

להצעתו שתוגש בחוברות המכרז המקוריות שאותן ניתן לרכוש   פו, ולצרלהלן

 במשרדי החברה כאמור לעיל.
 

 מועד להגשת ההצעות:ה .15

 

לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי  ידנית בלבד, להגיש את הצעתו במסירה   המציעעל  .15.1

עד    21/2/2023שלישי   מיוםלא יאוחר  ' קרית גתבקומה  13זרחן וב ברח  ברההח

 "(. האחרון להגשת הצעות למכרז המועד)להלן: " 14:00השעה 

 

דרך  הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל  .15.2

 אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה. 

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד   .15.3

שתשלח החברה לרוכשי   בהודעה האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות

 החברה.    מסמכי המכרז ו/או בפרסום שתערוך 

 

 

 אופן הגשת ההצעות: .16

ולצרף  )מקור(, במעטפה המיועדת לכך,  בעותק אחדעל המציע להגיש את הצעתו   .16.1

 ". 01/2023: למכרז מס'  הצעהיצוין: "  על  המעטפה  .מכרזלאליה את המסמכים 

ככל שלא יהא מספיק מקום למסמכים במעטפה, על המציע לציין על המעטפה   .16.2

 וכן הלאה לגבי המעטפות הנוספות שיוגשו. מתוך __ מעטפות"  1הראשונה: "מעטפה 

המעטפה/  לא יצוין על גבי לעיל  16.2-ו 16.1פרטים האמורים בסעיפים לפרט  .16.3

 כל סימן הכר נוסף. מעטפות

פות שבהן יוגשו המסמכים במסגרת  למען הסר ספק, על המציע לוודא שכל המעט  .16.4

 המכרז יוגשו באותו המועד יחדיו לתיבת המכרזים. 

כל מסמכי התשובות וההבהרות    את למעטפת מסמכי המכרז נוסף על המציע לצרף ב .16.5

)שישלחו למשתתפים אשר ירכשו את מסמכי המכרז,  סיור קבלנים וכן פרוטוקול של 

על ידי המציע, וכן   הם חתומיםכאשר  בחברה(,בהתאם לכתובת הדוא"ל שישאירו 

וכל יתר המסמכים כנדרש בתנאי  קבלה על תשלום המכרז  את הערבות הבנקאית, 

 המכרז.

מובהר בזאת ולמען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת   .16.6

 ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
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מציע, תהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע בחן את מלוא מסמכי הגשת הצעה על ידי ה .16.7

המכרז, ביקר ובדק את מקום ביצוע העבודות וסביבתו, מכיר, מבין ויודע את כל  

התנאים הנדרשים לביצוע העבודות ומסכים להם. המציע יהיה מנוע מלטעון כל  

מוטעית,  טענה בקשר עם הגשת הצעתו, לרבות, אך לא רק, בגין חוסר ידיעה, הבנה 

 ספק, טעות וכיו"ב. 

 

 חתימות:  .17

 . .ת המכרזואחד מדפי חוברעל המציע לחתום על כל  .17.1

 

ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור  חוברת המכרז  בחתימתו על   .17.2

 ויראו אותו כמי שחתם עליהם.  במסמכי המכרז ובתנאיו 
 

המכרז המפורסמות   תוכניות עיון ולימוד כל  בדברהצהרה  על המציע לחתום על  .17.3

את  בכך אשר ול  ,להלן 1כאמור במסמך מס'  לצורך הגשת הצעתובאתר החברה 

 . ולימוד שלהן לצורך הגשת הצעתו עיון   המכרז, ל תכניותקבלת כ

 

 בדיקת אתר העבודות, כנס מציעים וסיור קבלנים: .18

לביצוע העבודות, לבחון את מצב הקרקע,   יםהמיועד  יםעל המציע לבקר באתר .18.1

התשתית, הקשיים שעלולים להתגלות במהלך העבודות, והמצב המשפטי והתכנוני  

החל במקום, ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת  

 ההצעה.  

 

התכנסות   12:00 בשעה     15/1/2023ראשון   בתאריך: יתקייםכנס מציעים  .18.2

מיד לאחר  . 1קרית גת קומה  13המשתתפים תיערך במשרדי י.ש. גת, ברח' הזרחן  

  חובה הבכנס המציעים הינ  השתתפות. מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה

 .להשתתפות במכרז מוקדם ותנאי
 

וזה על פי שיקול   קבלנים נוספים יהחברה תהיה רשאית לערוך כנס מציעים וסיור  .18.3

 הבלעדי. דעתה 
 

 תוקף ההצעה:  .19

מהמועד האחרון להגשת  ימים )מאה ועשרים(   120תהיה בתוקף לתקופה של  ההצעה .19.1

 הצעות למכרז.

  

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה   .19.2

יום נוספים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי,  180נוספת שתקבע על ידו, שלא תעלה על 

וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת  

 המזמין לכך.  

 

 הצעת המחיר של המציע: .20

, על  הנקובים בכתב הכמויותהמרביים  הנחה )באחוזים( למחירים   צייןהמציע ל על .20.1

. ההנחה תינתן לכתב הכמויות  (1)מסמך מס'   ת המשתתף במכרז"הצע"גבי טופס 

 .אחידה ושווה לכל הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות)
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שתי ספרות  עד, עשרוניות ובספרות)המספר המבטא את שיעור ההנחה ייכתב בבירור  

 (. 18.50%וחצי אחוזים, יירשמו כך:  שמונה עשרהאחרי הנקודה לדוגמא, 

 

כתב הכמויות לאחר חישוב ההנחה, להעביר   על המציע לחשב את סך הכול מחיר של .20.2

את הסכומים שהתקבלו לטבלת הסיכומים, ואת הסך הכולל של טבלת הסיכומים  

( המצורף לתנאי  1מסמך מס' ( לציין בטופס ההצעה )ההצעה הכספית"")להלן: 

 ההצעה. 

 

כאמור   מובהר למען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו הנקובה באחוזים כהנחה .20.3

 . 20.1 בסעיף

דלעיל, הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב את החברה    20.2 האמור בסעיף

 בכל צורה שהיא. 

על המציע להקפיד כי חישוב סך המחיר במילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור  

קרה של סתירה  במאחוזי ההנחה. אחריות בעניין זה מוטלת אך ורק על המציע ו

 החברה תהא מחויבת אך ורק  לשיעור האחוז הנקוב. 

 מציע שלא יעשה כן תהא החברה רשאית לפסול הצעתו. 

 

 

למעטפה נפרדת   (1ת המשתתף במכרז" )מסמך הצע"על המציע להכניס את טופס  .20.4

", לסגור המעטפה ולהכניסה לתוף המעטפה  הצעת המשתתף במכרז"עליה ייכתב: 

 מסמכי המכרז.העיקרית של 

  

הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי הוא קרא   הגשת .20.5

ובדק את תנאי התשלום המפורטים בחוזה, כי הוא מסכים לתוכנם לרבות ובין  

 היתר, את התנאים המפורטים להלן: 

 

- ו 6א.  כמפורט בסעיף ת ביצוע יופקיד ערבוההוא יוזמן ל  ,לאחר שיוכרז זוכה במכרז .20.6

ועל כל מסמכי המכרז )הקבלן   יםהקבלני  יםולחתום על החוז  יםהקבלני  יםלחוז ו  12.8

 במסגרת הגשת הצעתו(.  חתום חוזה יגיש 

 

  מכל, שינוי המציע  ערך. המכרז מסמכי את לשנות   או לתקן, למחוק אין המציע רשאי .20.7

(  בהצעתו ממנו הנדרשים  הפרטים השלמת למעט) המכרז במסמכי, שהוא וסוג מין

 שיקול  לפי, או ההצעה  את לפסול, בלבד זה מטעם, םרשאי ו/או התאגיד החברהיהיו 

ו/או   החברה אם גם) מקרה בכל. הצעתו  את לתקן מהמציע לבקש, הבלעדי םדעת

,  המכרז מסמכי  של הנוסח  הצדדים את  יחייב( כאמור  לשינויים  והעיר לאהתאגיד  

 .  למציעים שנמסר וכפיוהתאגיד  החברה י "ע  הוכן אשר

 

  הצעתו למלא המציע על.  למכרז המצורפים  הטפסים  גבי על  ורק  אך תוגש ההצעה .20.8

  הכמויות וכתב  הטכני המפרט, ההסכם, ההצעה טופס גבי על ולחתום דלעיל  כמפורט

 . המכרז  מסמכי של  דף כל חתימתו  של תיבות בראשי לסמן וכן

 

  מטעם, ו/או התאגיד החברה יהיו, לעיל לאמור בהתאם  הצעתו את המציע   הגיש לא .20.9

  המציע כי לדרוש דעתה שיקול ולפי לחילופין, או ההצעה  את לפסול  םרשאי, בלבד זה

  או  שינוי, הסתייגות מכל  להתעלם, לחלופין,  או הצעתו  את יבהיר או ישלים,  יתקן

 . כאמור  הסתייגות ללא  הוגשה כאילו הצעתו  את ולראות  המציע שצירף תיקון 
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 בחירת ההצעה הזוכה ו המחיר של המציעההנחה / הצעת      .21

 

   

 ואמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה  המחיר של המציעההנחה / הצעת  .21.1

 

באחוזים )מס'   נהאשר תוצג   , ביותר הההגבו חהההנ  יזכה המציע אשר יציע את .21.1.01

אם עמד בכל תנאי   וכל זאת הכמויות  כתבי  חיובי( באופן אחיד על כל סעיפי

כי הינה בלתי סבירה ו/או תכסיסנית ו/או    ולא קבעו/או התאגיד   והחברה  הסף

 .פסולה מכל סיבה אחרת

 

ן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש  נ הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ה .21.1.02

  ולחברה במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודותלקבלן 

. לקבלן לא  לצורך השוואת הצעות המציעים השונים במכרז זה ו/או התאגיד 

- תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין  וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או אי

 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות.  
 

 הצעות זהות  .21.2
יתברר לחברה ולתאגיד, שקיימות למעלה מהצעה אחת כשרה אחת  במקרה בו    .21.2.01

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת  , שהציעו את ההנחה הגבוהה ביותר

אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה,  

 '. י7במסמך כמפורט  אישור ותצהיר

חברה והתאגיד לקיים הליך  היו ההצעות הכשרות הזולות שוות תהנה רשאיות ה .21.2.02

( בין המציעים הרלוונטיים, והכל בהתאם לשיקול   Final & Bestתחרותי נוסף ) 

 דעתן הבלעדי של החברה והתאגיד.  

למען הסר ספק, המחירים שננקבו בהצעה המקורית שהוגשה על ידי מציע יהוו   .21.2.03

ו בשלב  למחירים שיוצעו על יד( Prices Bid Maximum)  תקרות מחירים עליונות

 ההתמחרות החוזרת. 

למען הסר ספק, הצעות שאינן כשרות ו/או שאינן הזולות ביותר לא יוזמנו להליך   .21.2.04

 . , ככל שיערך כזהההתמחרות החוזרת

המציעים שיוזמנו להשתתף בהליך ההתמחרות החוזרת, יגישו את הצעות המחיר   .21.2.05

שר  המתוקנות במועד שתקבענה החברה והתאגיד לפי שיקול דעתן הבלעדי, א

תנוקדנה בהתאם להוראות המכרז. לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו  

המקורית הצעתו הסופית. מציע שהצעתו היא ההצעה הטובה ביותר לאחר הליך  

ההתמחרות החוזרת, ייחשב כזוכה או כ"מציע המועדף" בהליך ההתמחרות  

 החוזרת ובמכרז. 

לפי הוראות המכרז והדין גם   ו/או התאגיד  החברה יותאין באמור כדי לגרוע מזכו  .21.2.06

 .לאחר שלב ההתמחרות החוזרת

ככל שהליך ההתמחרות החוזרת כאמור לעיל לא יניב הצעה זוכה, רשאיות   .21.2.07

החברה והתאגיד, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי והמוחלט,  לעשות הגרלה בין  

 ההצעות הרלבנטיות או לפצל את ההתקשרות ביניהן. 

יה להם כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה  המציעים מצהירים בזאת כי לא תה  .21.2.08

 .בגין החלטתה בעניין זה
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 : הבהרות ושינויים .22
אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו   .22.1

לפנות באמצעות  או פרט כלשהו, עליו  ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף  

  14/2/2023 יוםלא יאוחר מ, office@ysgat.co.il למשרדי החברה אלקטרוני דואר

        בטלפון מס': הפנייה אצל החברהבאחריות השולח לוודא קבלת  .12:00בשעה 

08-6810118 . 

 על פי הטבלה להלן:  Wordבאמצעות שליחת קובץ אופן הגשת שאלות הבהרה 

 מענה מזמין שאלה  סעיף עמוד מס"ד

1         

2         

 

כל שינוי, תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט   .22.2

www.ysgat.co.il  להתעדכן המציעים  באחריותובלבד  . 

מהאמור לעיל, המזמינות שומרות לעצמן הזכות, לפי שיקול דעתן   עמבלי לגרו .22.3

  בתנאי תיקון  או שינוי כל או /ו הבהרותאו  /ו  תשובותהבלעדי והמוחלט לפרסם 

  המציעים באחריות במכרז.  םמייל למשתתפי באמצעות, עליהם שיוחלט  ככל, המכרז

  למועד עד שוטף באופן ללמזמינותבתיבת הדוא"ל שאת כתובתה מסרו   להתעדכן 

  אי  לגבי  טענה כל מהעלאת  ומושתקים מנועים יהיו והמציעים, ההצעות הגשת

)בשם החברה ו/או החברה  הששלח  תשובהאו /ו הבהרהאו /ו  עדכון כל  אודות ידיעתם

  במקביל להעביר  רשאית תהא החברה. כאמור שנמסרה לה ללכתובת הדוא"התאגיד(  

  של מחובתם לגרוע כדי באמור אין ואולם למציעים פקס  באמצעות תשובות גם

 .בתיבת הדוא"ל שכתובתה נמסרה לחברה להתעדכן  המציעים

  יראו ההצעות  הגשת לצורך שנקבע  למועד עד  השגהאו  /ו  לפניה החברה התייחסה לא .22.4

  אישלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר  מציע.  המציע  פניית דחיית בכך

 או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב./וסבירות  

הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי  למען   .22.5

 ההצעה אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור. 

מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את   .22.6

 מסמכי התשובות להצעה, ולחתום עליהן. 

 לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה. םאחראי נםאי  יםנ המזמי .22.7

, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג םרשאי יםנ המזמי .22.8

שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או  

  םדרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעת

, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות  םהבלעדי, בין ביוזמת

 המציעים.  

יים, תשובות ותיקונים )להלן: "הבהרות"(  למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינו  .22.9

, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור  יםנשנמסרו בכתב יחייבו את המזמי

במסמכי ההבהרות ובין  מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.  

במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה  

 המאוחרת יותר.

 

http://www.ysgat.co.il/
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 גויות: הסתיי .23
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז  .23.1

"(,  הסתייגויותו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 :  יםנהמזמי  םרשאי

  

 לפסול את הצעת המציע למכרז; .23.1.01

 

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; .23.1.02

 

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;  .23.1.03

 

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין   .23.1.04

 בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה; 

. אם  ניםהמזמי של   ם הבלעדיההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעת .23.2

  23.1.03, 23.1.02המנויות בס"ק יבות לנהוג לפי אחת האלטרנט ניםהמזמי ויחליט

לעיל והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה   23.1.04או 

 שהוגשה על ידי המציע.  את הערבות הבנקאית  ו/או לחלט

 

 הצהרות המציע:  .24
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי   .24.1

המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים 

והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ובעל הסיווג  

הקבלני ההולם לביצוע העבודות נשוא המכרז,  הכול כמפורט במסמכי  

 המכרז/החוזה. 

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל   .24.2

 נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. 

כאישור וכהצהרה כי המצגים  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה  .24.3

ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו  

ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי  

 המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. 

הבלעדי והמוחלט,   םשיקול דעת , לפיםרשאי ויהי  ניםכן מצהיר המציע כי המזמי .24.4

לדחות את מועד מתן צו להתחלת העבודה )תחילת העבודות( לתקופה של עד שישה  

 חודשים מהמועד שנקבע לכך במסמכי החוזה. 

 

בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט   .24.5

 הגשת ההצעה. כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר 
 

 

 קבלת החלטה על זוכה במכרז   .25

לחברה ולתאגיד שבמסגרתו ייבחר זוכה  מובהר בזאת כי המכרז הינו מכרז משותף   .25.1

החברה, לביצוע עבודות החברה, ועם התאגיד לביצוע עבודות  יחיד שיתקשר עם  

 התאגיד. 

של  מי ק.גת ו שלהמשותפת בוועדת המכרזים תתקבל זוכה הקבלן הההחלטה על  .25.2

   בנפרד. וכן בוועדות המכרזים של מי ק. גת ושל החברה העירונית החברה העירונית
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וועדת  וועדת המכרזים המשותפת והן בכפוף לכך, שהן ההצעה הזוכה תיקבע רק 

את הזכייה,   החברה העירונית אישרו   וועדת המכרזים של  מי ק.גת המכרזים של 

יבחנו את    המזמינותוועדות המכרזים של ן וועדת המכרזים המשותפת וכ .במצטבר

 כל אחת מהן בנפרד. תוצאות המכרז בהתאם לדין החל על
 

. הפתיחה תערך  וועדת המכרזים המשותפתההצעות תיערך בנוכחות תיבת פתיחת  .25.3

 במשרדי החברה העירונית. 

 

 הודעה לזוכה והתקשרות: .26

 
וליתר  במכתב, על הזכייה במכרזלמציע הזוכה  )בשמה ובשם התאגיד(  ודיע החברה ת  .26.1

 .המשתתפים על תוצאות המכרז

 

שהומצאה  המכרזההודעה כאמור, יחליף הזוכה את ערבות  קבלת ממועד  ימים  7תוך  .26.2

ת הביצוע, וימציא את יתר המסמכים  יועל ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבו 

קיום הביטוחים, ויחתום   יוהאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור

 . ים הנפרדים עם החברה ועם התאגידעל החוז
 

משא ומתן  עם הזוכה   לנהל הבלעדי,   םדעת, על פי שיקול םרשאי ו יהי ניםהמזמי .26.3

 .      יםבמכרז לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוז

              

ת הביצוע ו/או כל מסמך  יוו/או לא המציא ערבו  יםהחוזאיזה מלא חתם הזוכה על  .26.4

לבטל את זכייתו   נים, שניהם או כך אחד מהםהמזמיאחר שנדרש להמציאו,  רשאי 

  ובעתיד, לפסול השתתפות המציע במכרזי החברה במכרז ו/או לחלט את ערבותו.

 . ו/או התאגיד
 

 

את  המזמין רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, יחזיר   .26.5

 בקשר עם השתתפותם במכרז.  י יתר המשתתפים במכרזהערבות שהומצאה על יד
 

את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את    םלעצמ יםשומר  ניםהמזמימובהר בזאת כי  .26.6

מקצתו, הכל בהתאם    המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או

 המזמין. כל אחד מיחידי הבלעדי והמוחלט של  םדעתלשיקול 
 

הבלעדי והמוחלט, לפצל את    םדעת, לפי שיקול םרשאי ניםהמזמיכמו כן, יהיה  .26.7

, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה  הםעיני העבודות למספר מציעים כראות 

 בעניין זה. 
 

המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה כולו  כל אחד מיחידי אם יחליט  .26.8

או מקצתו ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או  

 . ניםהמזמי דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי 

 

 זכויות   שמירת .27

 
  רשאים יהיו  לא במכרז והמשתתפים,  לחברה שמורות  המכרז  במסמכי הזכויות כל .27.1

 .  זה במכרז הצעה והגשת הכנת  לצורך  אלא המכרז  במסמכי שימוש כל  לעשות
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 תנאי  את כזוכה תיקבע שהצעתו משתתף  כל על לאכוף םזכאי  והתאגיד יהיו   החברה .27.2

 . במכרז הצעתו
 

 קבלן קידוחים לעבודות המים והביוב  .28

 

ולקבלת   מול התאגיד וכתנאי לחתימה על החוזה מול התאגיד עד למועד החתימה על החוזה

צו התחלת עבודה, יציג הזוכה לתאגיד את קבלן המשנה המוצע על ידו לביצוע עבודות 

 יעמוד בדרישות הבאות:לביצוע עבודות הקידוחים הקידוחים. נדרש כי קבלן המשנה 

 

 לפחות.    1פרויקט   –מ"א לדחיקה  100א. בעל ניסיון בדחיקת צנרת ביוב באורך של 

 לפחות.   1פרויקט  –  –מ"א לדחיקה  500ב. בעל ניסיון בדחיקת צנרת ביוב באורך של 
 

 
על הקבלן הזוכה להמציא לתאגיד אסמכתאות להוכחת עמידת קבלן המשנה מטעמו בדרישות   

 הנ"ל.  
 

 יובהר כי לתאגיד עומדת הזכות שלא לאשר קבלן המשנה מטעמו בהתאם לשק"ד הבלעדי.  
 

ת לבטל את הזכייה  ורשאי  מזמינותה  יוהי ,  בסעיף זהלא יעמוד בהתחייבויותיו  קבלן הזוכה  היה וה
  לקבלן בהודעה וזאת לאחר שניתנה    ן, החל בתאריך שייקבע על ידקבלןבמכרז בהודעה בכתב ל

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע    קבלן הודעה בה נדרש לתקן את המעוות וה
מזכויות   כדי לגרוע  זה  בסעיף  אין  דין   המזמינותבהודעה.  כל  פי  כל הוראות המכרז,    על  פי  ועל 

 .לרבות בעניין חילוט הערבות 
 

 מים וביוב –  הצהרת יצרן/ספק הצינורותהצהרת קבלן ו .29

 

ולקבלת   מול התאגיד לחתימה על החוזהוכתנאי  מול התאגיד  החוזהלמועד החתימה על  עד

למפרט הטכני חתומים על ידי הקבלן   1-3את נספחים צו התחלת עבודה, יציג הזוכה לתאגיד 

יצרן/ספק   וכן יציג את כל הציוד הנדרש לפי המפרט הטכני ואישור  ויצרן/ספק הצינורות

 לאספקת הציוד הנדרש לביצוע עבודות המים וביוב.  הצינורות
 

 "ד הבלעדי. לשקבהתאם  הציודלתאגיד עומדת הזכות שלא לאשר  כי יובהר 
 

ת לבטל את הזכייה  ורשאי  מזמינותה  יוהי ,  זה  בסעיףהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו    קבלןהיה וה
  לקבלן בהודעה וזאת לאחר שניתנה    ן, החל בתאריך שייקבע על ידקבלןבמכרז בהודעה בכתב ל

לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע    ן קבלהודעה בה נדרש לתקן את המעוות וה
מזכויות   כדי לגרוע  זה  בסעיף  אין  כל הוראות המכרז,    המזמינותבהודעה.  פי  ועל  דין  כל  פי  על 

 לרבות בעניין חילוט הערבות.

 

 הוראות כלליות  .30

הבלעדי, לפנות   ם, לפי שיקול דעתים, אך לא חייבםרשאי  ו/או התאגיד יהיוהחברה   .30.1

ו/או   להצעתו  ביחס  השלמות  ו/או  הסברים  ו/או  הבהרות  להמציא  בדרישה  למציע 

רישיו  או  היתר  כל מסמך אישור,  בעניין המצאת  לרבות  כן,  לעשות  למציע    ן לאפשר 

אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה    ן כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ובלבד שכל רישיו

הצעות. להגשת  האחרון  יהיו  החברה  למועד  התאגיד  קיום   םרשאי  ו/או  על  למחול 

דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון 

 . וועדות המכרזיםלפי שיקול דעת  להשוויון והכו

הבלעדי, לאפשר   םת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתונוסף על האמור, לוועד .30.2

ע את  להוכיח  לא  למציע  אשר  פרויקטים  ו/או  נתונים  באמצעות  הסף  בתנאי  מידתו 
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ו/או התאגיד   הוצגו על ידו בהצעה ו/או הוצגו לצורך אחר ו/או שהינם בידיעת החברה

זה  )לפי העניין( עובר להגשת ההצעה, ובמקרה  ידו  על  בוצעו  ובלבד שאלו אכן   יהיו , 

נוסף ו/או מסמכים   לפנות אל המציע בבקשה לקבלת מידעוועדות המכרזים  ת  ורשאי

 נוספים.

את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על   םלעצמ יםשומר והתאגיד   החברה .30.3

, וזאת אף אם הוכרז   המלא והסופי  םהחוזה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעת

  יחליטואם   .יםהתקשרות מחייב מיזוכה במכרז, ועד למועד חתימת הצדדים על הסכ

כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה  ו/או התאגיד   החברה

למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות 

 שת טפסי המכרז שתוחזר לזוכה במכרז בלבד.בגין הערבות הבנקאית ורכי 

את הזכות להחליט   םלעצמ  יםשומר ו/או התאגיד ובהר בזאת במפורש, כי החברהמ .30.4

עבודות נשוא המכרז בשלמותן או חלקים מהן בלבד ו/או לפצלן בין מספר העל ביצוע 

 .  םציעים כראות עיניהמ

 דורגה הצעתו אשר במציע לבחור ,ים, אך לא חייבםרשאי  והתאגיד יהיוהחברה   .30.5

ולעכב את החזרת הערבות   חלופי"( "ספק- )להלן גם  "חלופי זוכה"כ השני במקום

להתקשר עם   םרשאי והתאגיד יהיו חודשים נוספים. החברה 3לאותו זוכה במשך 

המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם  

  12יבוטל, וזאת אם טרם עברו   עמוההסכם   הסכם עם המציע הזוכה, או  אם

 בחירה על המכרזים תוועד ווהחליט  היה  .חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה

הזוכה. אם טרם   מקום הספקב החלופי הספק יבוא הזוכה, כספק חלופי בספק

הוחזרה הערבות לזוכה החלופי כאמור הזוכה החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת  

השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא  

 מותנית בהסכמתו.  עמוההתקשרות  

 את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי.  םלעצמ יםשומר  ו/או התאגיד  החברה .30.6

את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה   םלעצמ יםשומר ו/או התאגיד החברה   .30.7

ניסיון שלילי   קרית גת, או למועצות האזוריות יואב או שפיראו לעיריית  מי מהןל

בין   ,גורם הקשור עמו ו/או עם מי מבעלי השליטה שלו ו/או מנהליו ו/אואו עם ו/עימו  

הבלעדי, וכן הצעתו של מציע   םוזאת על פי שיקול דעת כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה

אשר יתקבלו לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים  

 אחרים. 

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות,   מחירי ההצעהספק מובהר כי  הסרתל .30.8

על פי תנאי    השירותיםההיטלים וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע 

 המכרז וכל אלו ייחשבו ככלולים במחירי היחידה/ות שבכתב הכמויות.  

, לערוך כל בירור מול ממליצי  ים, אך לא חייב םרשאי ו/או התאגיד יהיו  החברה   .30.9

המציע ו/או מול הלקוחות להם ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו  

לדרוש מן המציע ראיות בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה,  םרשאי יהיווכן 

את מלוא   ו/או לתאגיד לחברהספק לא יהמציע שלא לקבל הצעה אם  םרשאי יהיוו

   .םדעתת המידע להנח

  שאינם מהותייםפגמים למחול על את הזכות   םלעצמ יםשומר והתאגיד   החברה .30.10

או לבקש מן המציע לתקנם  ,  ו/או לתאגיד לחברהבמידה שויתור כזה לא יגרום נזק 

לדחות כל הצעה או את  בין בדרך הבהרה והשלמה ובין בדרך אחרת לפי העניין,  

  םהממנה לבעל ההצעה הנראית ל  ההצעות כולן, למסור את כל העבודה או רק חלק

   . ואפילו אם איננה ההצעה הנמוכה ביותר ,םהכדאית ביותר בשביל

  אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות .30.11

   .ככל שיהיו כאלה
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  10.2לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  פרטי פרויקטים   -1 טופס מס'  
 ( ולצרף את המסמכים הנדרשים להוכחת הפרטים  כל פרויקט בטופס נפרד למלא עבור)יש        

 

 

  שם הפרויקט     .1

 שם המזמין   .2

)גוף ציבורי  

כהגדרתו בסעיף  

7.2) 

 

)לא   היקף כספי  .3

 כולל מע"מ( 

 

 התחלה  שנת   .4

 סיוםשנת 

 

  שם מבצע הפרויקט   .5

 

 תיאור הפרויקט 

 רשימת ממליצים 

 דוא"ל  טלפון שם ותפקיד 
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 פרטי אנשי מפתח שיועסקו בפרויקט  -  2 טופס מס' 

 
 )יש לצרף תעודות רלוונטיות(  

 

 מס'
 סד'

שם פרטי 
 ומשפחה

 תפקיד

 
 ותק

 בתפקיד
 

 )בפרט ניסיון אצל המציע(  ניסיון

1.  
 

  

 
 
 

2.  
 

  

 
 
 

3.  
 

  

 
 
 

4.  
 

  

 
 
 

5.  
 

  
 
 
 

6.  
 

  
 
 
 

7.  
 

  

 
 
 

8.  
    

 
 

9.  
    

 
 

10.  
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                                         לכבוד

 בע"מ  י.ש. גת
 תאגיד מי ק.גת בע"מ 

 קרית גת  13רח' זרחן  
 

 הצעת משתתף במכרז -  1 מסמך מס'

 
עבודות עפר ופיתוח תשתיות  01/2023 ' ממכרז מסהמהווה חלק בלתי נפרד 
 )מזרח(  פארק תעשייה, קרית גת 

 
 

מסמכי המכרז  ובכל ת  ובהמשך להודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות, ולאחר שעיינתי בחובר

 , הנני נותן הצעתי למכרז דלעיל. ןוהבנתי את תוכנ 

 

_________________________________________________ מאשר אני הח"מ    .1

עפר   עבודות - 01/2023 ובדקתי את כל מסמכי מכרז מס' , למדתיבזה כי קראתי, עיינתי

המכרז אשר פורסמו   תכניותלרבות כל ,  ()מזרח ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת

ומופיעות   זהבהרה למכר לשאלות תשובות למתן האחרון באתר חברת י.ש. גת נכון למועד 

התאמה בין רשימת התכניות במסמך -במידה וקיימת אי .9ברשימת התכניות במסמך מס' 

לבין התכניות אשר פורסמו באתר נכון למועד האמור, יגברו ההוראות המופעיות   9מס' 

 פורסמו באתר.בתכניות אשר 

 

 ( "החברה")להלן: בע"מ  י.ש. גתאני מצרף  נספח זה בשלמותו כפי שהומצא לי על ידי  .2

כשהוא חתום על ידי, כמו כן חתימתי זו מהווה  ( "התאגיד"ותאגיד מי ק.גת בע"מ )להלן: 

על נספחיה   01/2023ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי כל תנאיה של חוברת המכרז מס' 

)כולל  והתאגיד   בשלמותה לרבות ההסכמים המצורפים לה, כפי שהומצאה לי על ידי החברה

 .ההבהרות(
 

לתנאים  בכל הנוגע  לתנאי המכרז 2בסעיף   אני מאשר כי עיינתי והבנתי את האמור .3

כי אני עומד בהם וכן  מתחייב אני  ו  תנאי המכרזכן את כל האמור בלהשתתפות במכרז ו

 לפעול לפיהם. מתחייב 

רשות מקרקעי  אישורה של קבלת ידוע לנו כי אחד מן התנאים למימוש זכייתנו במכרז הנו   .4

וכי התמלאות תנאי זה החברה  המתקצבת את מימון פרויקט( "רמ"י"ישראל )להלן: 

 . מהווה תנאי מתלה ליציאה לפרויקט

 רמ"י כמו כן, ידוע לנו כי כל תשלום מאושר יועבר אלינו בכפוף לקבלת התשלום מאת  .5

 בחברה.   

ידוע לנו כי הצעה זו היא הצעה בלתי חוזרת לאחר שעיינתי במסמכי המכרז והבנתי את  .6

 תכנם.

 

 להלן: כמפורט  הנו סכום הצעתנו  .7
 

)במילים: ____________   ________של %   בשיעור כוללתנחה ה .א

 .בכתב הכמויות הנקוביםהמרביים לכל המחירים אחוזים( 
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 אחוז ההנחה:בניכוי סה"כ הצעת הקבלן  .ב

  מע"מ _____________________ ₪, ללא  

_____________________________________₪, )במילים:

 ללא מע"מ(.

 .הנקובה באחוזים כהנחהמובהר למען הסר ספק כי הצעת המחיר הינה זו 

, הינו אך ורק לצורך נוחות ואין הוא מחייב  "הפירוט תחת "הצעת הקבלן בניכוי אחוז ההנחה

 בכל צורה שהיא. ו/או התאגיד את החברה 

חישוב סך המחיר במילים יהיה בהתאם מוחלט לשיעור אחוזי ההנחה.  על המציע להקפיד כי 

אחריות בעניין זה מוטלת אך ורק על המציע והחברה תהא מחויבת אך ורק לאמור ביחס  

 לשיעור האחוז הנקוב.
 
 
        

על ידינו עם  מושייחת מיםהגשת הצעתנו זו מהווה הסכמה מראש שההסכ  .8
לביצוע הפרויקט על פי התוכניות, המפרטים, כתבי  ו/או התאגיד החברה

  למדידה. מים הסכ והכמויות ויתר מסמכי המכרז המצורפים להצעתנו זו, יהי
 

1 
 

   תאריך:
    

 

2 
 

  שם המציע:
   

 

3 
 

 חתימה וחותמת המציע:
   

 

4 
 על ידי מורשה חתימה מטעמו, מר

   :גב'  /

   :פרטיתת.ז./מס' חברה  5

   כתובת המציע: 6
   

   טלפון המציע: 7
   

8 
   טלפון נייד:

     

9 
   פקס המציע:

   

  כתובת דואר אלקטרוני של המציע:           10
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 הסכם לביצוע עבודה קבלנית   – 2מסמך מס' 
עבודות עפר ופיתוח   01/2023: מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 )מזרח(  תשתיות פארק תעשייה, קרית גת 
 

 הסכם לביצוע עבודה קבלנית 
 
 
 

 ביום _________________   קרית גתשנערך ונחתם ב
 

    בע"מ י.ש. גתבין:    

 גתקרית  13רחוב זרחן           

   08-6810119פקס:   08-6810118טל:         

 )להלן: "החברה" ו/או "המזמין"(          

מצד            
 אחד; 
 ______________________________  לבין:

 
 ____________________________ כתובת: 
   
 ____________________________  טלפון:

  

 )להלן: "הקבלן"(  
מצד            
 שני;  

 

 

 
 

מכרז פומבי   ופרסמ( "התאגיד"ותאגיד המים מי. קרית גת בע"מ )להלן: והחברה  :הואיל
  עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת  עבודות לביצוע   01/2023 ס'ממשותף 
ל כמתואר ומפורט בתכניות, במפרטים, בכתב  ו( והכ"העבודות")להלן:  )מזרח(

 בהתאמה(.  "המכרז" ו"העבודות"הכמויות  וביתר מסמכי המכרז )להלן: 
 

עבודות עפר ופיתוח תשתיות הכוללות ניקוז,   נןמכרז היה ת נשוא  והקבלני ותהעבודו והואיל:  
תאורה, מערכת קו הולכה ותחנת שאיבה לספרינקלים, חשמל, תקשורת, כבישים  
)מצעים, אספלט וכד'(, עבודות פיתוח נחל, מתקני השהייה ונגר בפארק התעשייה  

וכן עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב  עבודות החברה"( להלן: ")המזרחי קרית גת 
  ;("עבודות התאגיד")להלן: ות עירוני

 
בין   תיאום הדוקבין עבודות החברה והתאגיד קיימת חפיפה בתוואי השטח ונחוץ ו והואיל: 

החברה והתאגיד מכרז משותף לביצוע עבודות החברה  פרסמוהעבודות, ומטעמי יעילות  
בהתאם לבחירת קבלן זוכה אשר יבצע את עבודות החברה ועבודות התאגיד  והתאגיד

נפרדים בגין החלקי העבודות המיוחדות לאותו מזמין כאשר חבות כל אחד  ים  לחוז
 מיחידי המזמינים הינה בנפרד ולחוד מחבות המזמין האחר;
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ית הקבלן  ועדת המכרזים של החברה אישרה את זכיוהקבלן השתתף במכרז הנ"ל ו והואיל:
 ;במכרז

 
והקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות העבודות וכי הוא בעל הידע והניסיון   והואיל:

הנחוצים לביצוען, וכי הוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות  
 עובדים מיומן ובעל הכשרה מקצועית לביצוע כל התחייבויותיו המפורטות בהסכם;

 
מצהיר כי אינו מנוע, בין  מכוח  דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם  והקבלן והואיל:

 זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו; 
 

הצדדים לכך שהקבלן יבצע את העבודה  בהתאם להחלטת וועדת המכרזים הסכימו ו :והואיל
כקבלן עצמאי, הכול כמפורט בהסכם זה והמכרז על מסמכיו ונספחיו השונים  

 ם להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו; המצורפי
 

 והצדדים רוצים להסדיר את ההתקשרות ביניהם, בכפוף להוראות חוזה זה.          והואיל:
 
 
 

 על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  
 

 המבוא:  .1

 .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו .1

 ותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו.   כ .2

 . הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .3

 חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .4

         

 הגדרות:  .2

ו/או מי שנתמנה ע"י המנהל או החברה להיות מנהל מטעם   י.ש. גתמנכ"ל   "        המנהל"
 החברה, לרבות  אדם המורשה בכתב לצורך החוזה או כל חלק ממנו.  

 
לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו ו/או ומורשיו המוסמכים ו/או שלוחיו ו/או   "      הקבלן"      

או  כל אדם אחר מטעמו של הקבלן, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו 
 בשבילו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה.  

 
כל אדם שיתמנה בכתב מעת לעת ע"י המנהל להיות נציג החברה באתר   "     המפקח"

פקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה אשר יהא  כמנהל הפרויקט וכמ
 . ולאישורו הסופי לכל דבר ועניין  כפוף למנהל

     
 ובכל תחום עליו יורה המזמין.    אזור התעשייה המזרחי קרית גת מתחם  "המתחם"      
 

המפרט הכללי לעבודות בניה שבעריכת הועדה הביו משרדית  בהשתתפות   "         המפרט"
ומשהב"ש )האוגדן הכחול( )להלן: "המפרט הכללי"(,    צמשהב"ט, מע"

  8כמסמך מס' המפרט הטכני המיוחד )להלן: "המפרט המיוחד"( המסומן 

  11, כתב הכמויות והמחירים המסומן כמסמך מס'  רשימת מסמכי המכרז
מסמכי המכרז, התוכנית למכרז ותוכניות העבודה, התקנים הישראליים,  ב
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חוק החשמל, חוק בזק, מפרטי החברה הלאומית לדרכים, הנחיות  

 היצרנים, כל אלו ביחד ולחוד יהוו "המפרט".  
   
 על ידי החברה. לקבלן כל תכנית שתימסר             " התכנית" 

 
ו/או המפקח    חברהכל תכנית נוספת ו/או אחרת שתימסר לקבלן על ידי ה "תכניות העבודה" 

 זה לרבות תכניות הביצוע.  כאמור בהוראות חוזה 
 

לוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה כמפורט בחוזה, משמע סיומם   " הזמנים לוח"      
המלא של העבודות בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה  לשביעות רצון  

 המפקח והחברה וקבלת תעודת השלמה מהמנהל.   

                   
כל עבודה שתימסר ע"י החברה וכל העבודות המפורטות במפרט ו/או על פי   "       העבודות"      

הנחיות המתכננים ו/או על פי הוראות המפקח כפי שתינתנה מעת לעת  
   והכול עפ"י הוראות המנהל שתינתנה מעת לעת. 

    
הצעתו של הקבלן, תנאי הסכם זה, המפרט וכל מסמך אחר שמוסכם   "     החוזה"      

בטופס החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל מסמכי המכרז  
 ותנאיו.  

   
כל סכום שנקבע בחוזה זה, או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם   "הערבויות  סכומי"                          

, לצורך ביטחון לקיום הוראות החוזה, כולן או  ע"י קביעת אחוז מסוים

 מקצתן, ע"י הקבלן.  
 

 התחייבות הקבלן:   .3

על פי מסמכי המכרז על  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בחוזה זה בהתאם  3.1
המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, על בסיס היותו     נספחיהם ועל פי הצעת המחיר שלו

 קבלן עצמאי ועל אחריותו המלאה והבלעדית.  

 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות, למפרטים ותיאורי העבודה   3.2

שנמסרו וימסרו לו מעת לעת ובהתאם להוראות שניתנו ותינתנה לו מעת לעת על ידי  

מוסכם בזה כי בהעדר תכניות תבואנה הוראות המפקח  המפקח.  לשם הסרת  ספק  
 במקומן  לכל דבר. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, הקבלן יקבל   3.3
.  כל עבודה נוספת ו/או הגדלת כמות מהכמויות  כתב כמויות נפרד לכל הזמנת עבודה

ובכתב של המנהל. לא ניתן אישור    הנקובות בכל הזמנת עבודה, טעונה  אישור מראש
כאמור, לא תשולם לקבלן התמורה בגין עבודות עליהן לא ניתן אישור בכתב מאת  

המנהל ובאחריות הקבלן לדאוג לאישור כאמור ולא תישמע כל טענה מצד  הקבלן, כי 
 ניתנה הוראת המפקח ו/או נרשם ביומן העבודה.  

 

ת, מצב הקרקע לרבות גילוי אתר עתיקות הקבלן מצהיר כי ראה ובחן את אתר, העבודו 3.4

וכיוצ"ב, אופן וסוג העבודות, מסמכי חוזה זה, ומצא אותן מתאימות לכישוריו ו/או  
 מיומנותו.   



 0000000סימוכין    365 מתוך 28 עמוד

 

 

 

 

 

הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות וכיוצ"ב ו/או מענות מכל   3.5
ם, המחירון וכל דבר הכרוך סוג ומין שהם לגבי העבודות, אתר העבודה, תכנית, מפרטי

ונובע לעבודות ו/או גילוי עתיקות ו/או בשל עבודות של רשות העתיקות ו/או  כל דבר  
הקשור ו/או כרוך ברשות העתיקות. הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות 

 ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לעיכוב שיבוצע מגילוי עתיקות. 
 

הוא בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו, את מקום   הקבלן מצהיר כי  3.5.1
העבודה וסביבותיו, את דרכי  הגישה למקום העבודה ואת כל הצרכים שיהיה  
זקוק להם, וכי השיג את כל  הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות האחרות  

 העלולות להשפיע על  הצעתו.

 

דמות כי שכר החוזה   הקבלן מצהיר כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוק 3.5.2
לרבות התעריפים והמחירים שבמחירון לאחר ההנחה שניתנה על ידו בכתב  

הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.  
הקבלן יתקין על חשבונו ועל ואחריותו דרכים זמניות, וכן כל ההכנות הדרושות  

ם לצורכי עבודתו, לרבות החיבור עצמו  לחיבורים של מים, חשמל וטלפון זמניי
 . על חשבונו  שיהיה על חשבונו, וכן יתחזקם בהתאם לצורך

 

תנו לו תשובות מספקות לכל השאלות שנשאלו על ידו וכי  יהקבלן מצהיר כי נ  3.5.3
 הוא קיבל לידו כל חומר ו/או מסמך שביקש.  

 

  נשוא הסכם זההקבלן מצהיר כי הינו בעל יכולת כלכלית ומקצועית לביצוע העבודה   3.6
 .ובהקשר זה, הקבלן מצהיר כי לא יבקש תשלומי מקדמות

 
הקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והכישורים הנדרשים מקבלן המבצע עבודות בהיקף   3.7

 ובכמות העבודה נשוא הסכם זה.
 

  . הינו נתיב קריטי לביצוע פרויקטים נוספים בעירהקבלן מצהיר וידוע לו, כי אתר העבודה  3.8
הינו מעיקרי   , לרבות אבני הדרך, עמידה בלוח הזמניםלפיכך, מצהיר הקבלן וידוע לו, כי  
באופן דייקני, מהווה הפרה    , לרבות אבני הדרךהסכם זה ואי עמידה בלוח הזמנים

 יסודית של הסכם זה. 
 

הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בלוח הזמנים שיקבע ולבצע את העבודות באורח שוטף 
הפסקות ועיכובים מכל סוג ומין שהם, תוך העסקת מס' עובדים המצריך  ביצוע  ללא 
 שוטפת.   עבודה

 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאית,   3.9
"(, וכי עם האישור שבידו הוא רשאי ומוסמך לבצע עבודה החוק להלן: " 1964תשכ"ט  )

מן הסוג ובהיקף המתואר בחוזה זה, וכן כי הינו בעל ניסיון בעבודות דומות בהיקפים 
 דומים וכי יש לו את הכושר, הידע והניסיון לבצע את העבודות.  

 
(  וחפית בידיו אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות )בענף ראשי  כי  הקבלן מצהיר בזה  3.10

 . במשרדי ממשלה
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הקבלן מתחייב בטרם ביצוע העבודות, לקבל אישורים מכל הרשויות המוסמכות כגון   3.11

, משטרת ישראל, חברת החשמל, חברת בזק, חברת הוט לכבלים  קרית גתעריית  
וכיוצ"ב. לא קיבל הקבלן אישור כמתחייב, יישא הקבלן בכל נזק ו/או דרישה של מי  

 מהגורמים.  
 

לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים עפ"י דיני הבטיחות בעבודה   הקבלן מתחייב  3.12
   וכיוצ"ב. מינוי מנהל עבודה ,לרבות גידור האתר, הצבת אותות אזהרה

 
הקבלן ישמור בקפדנות על הוראות כל דין בנושא בטיחות בעבודה, לרבות ההוראות   3.13

ובתקנות הבטיחות    1970- הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
בעבודה שפורסמו, או אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  

ה )ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות  , תקנות הבטיחות בעבוד 1988 -בניה(, התשמ"ח  
, תקנות  1983ותקני חשיפה תעסוקתיים לגורמים כימיים ופיזיקליים(, התשמ"ג 

וצו הבטיחות    1988-הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה( התשמ"ח 
. וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל 1959 -בעבודה )פנקס כללי(, התש"ד 

שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות תקנות אירגון הפיקוח על העבודה )מסירת   הסיכונים
מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה מתחייב הקבלן  . 1999 –מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

, לבצע את 2007 –לקיים את הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז 
ורים תקפים לעבודה בגובה המתאימים העבודות בגובה רק באמצעות עובדים בעלי איש

 . עבודה וכל אישור המתאים לביצוע העבודותהלביצוע  
 

הקבלן מתחייב לפעול באתר העבודות באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים   3.14

בהם ולכל צד שלישי, וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים 
 הסכם זה.  בעת ביצוע התחייבויותיו לפי

 
, את פקודת  1954 -הקבלן מצהיר שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  3.15

פי החוקים הנ"ל, וכי הוא  -, והתקנות על1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל
מקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. מבלי לגרוע  

הבטיחות ויכין תכניות בטיחות כנדרש הקבלן ימנה ממונה על מכלליות האמור לעיל, 
כל משך ביצוע העבודות ישהה  . יום ממועד צו התחלת העבודה 21תוך  על פי דין

. בהעדר ממונה הבטיחות באתר  הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן באתר העבודות
 .יופסקו כל העבודות לאלתר

 
מקבל על עצמו בלן מוסכם ומוצהר בזאת כי הק מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה,  3.16

את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות  ומקבל על עצמו  קבלן הראשי  את המינוי כ
"תקנות הבטיחות בעבודות )להלן:  1988 –הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

"(. בחתימתו על הסכם זה מאשר הקבלן במפורש את היותו הקבלן הראשי ובעל בניה
הודעה על המינוי, כאמור,  האחריות הכוללת לעבודות הפרויקט. הקבלן מתחייב לשלוח 

   למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעת העבודה.

תם  "מנהל עבודה" כמשמעו- הקבלן יוודא, כי ימונו "קבלן ראשי", "מבצע הבנייה" ו
עבודות בנייה, אשר ייטלו על עצמם את החובות המוטלות בהתאם ב בתקנות הבטיחות 

 לתקנות אלו.   
 

הקבלן מתחייב, בכל תקופת ההסכם, לספק כל אמצעי הנדרש לשם הצבת שמירה,   3.17
גדרות, תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות, תקרות בטיחות, מחסומים, אמצעי  
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נה ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לביטחונו של הצבור, ושל  כיבוי אש, אמצעי עזרה ראשו

כל אדם הנמצא באתר או בקרבתו בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על פי דין, על  
המזמין שומר את הזכות לדרוש  פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי או על ידי המזמינה.

מ' כולל   2.5בגובה ,על חשבון הקבלן, לבנה  איסכוריתגדר ולהרכיב  לספק  הקבלןמ
ו/או   האתראת  קבלתוממועד  וזאתלכל אתר הבנייה  מסביבשער כמפורט בהמשך 

 במהלך הביצוע.
 

 
הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדי הקבלן    3.18

צאה מביצוע  ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו כתו
התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר לכך. היזם משחרר את המזמינה וכל הפועלים 

כיס  -מטעמה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק או חסרון
 כאמור. 

 

בטיחות מיוחדות המפורטות לגרוע מהתחייבות הקבלן כאמור לעיל, ומהוראות   מבלי 3.19
 ו' 7 סמךמכהמצורף מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לנספח הבטיחות במפרט המיוחד,   

 . ולחתום על אישור הבטיחות  להסכם זה
 

הסמכויות המוקנות למפקח ופעילותו או אי פעילותו, בהתאם להן, לא תגרענה מאיזו   3.20
התחייבות הקבלן ולא תטלנה התחייבות ו/או אחריות כלשהי על החברה ו/או על   

 המפקח.  
 
 
 
 לוח זמנים: .4

מיום הוצאת צו התחלת   ימים 3 -ולא יאוחר מ מידהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות  4.1
 חתום על ידי המנהל.   עבודה

 

המצורף   12במסמך למפורט  בהתאם חודשים   91הינה  עד לתום המסירהתקופת הביצוע  4.2
בחודשים קלנדריים מן היום שיינקב בצו התחלת   להסכם זה. למען הסר ספק, התקופה נמנית

העבודה )כולל את הימים הנדרשים לקבלן לצורך התארגנות, קבלת היתר עבודה, היתרי  

 חפירה וכו(. 

 
המזמין, כמפורט בפירוט השלבים ו"אבני    לפי שלבים בהתאם לצרכי העבודות יחולקו 4.3

לקבלן בעבור חלוקה   ללא כל תמורה נוספת להסכם זה, וכל זאת  12 מסמךכהמצורף הדרך" 
 .זו

 

המזמין רשאי לקבוע הארכת לוח זמנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לתקופה כל שהיא   4.4
 ללא כל תוספת לקבלן.  

 
 המזמין רשאי לקבוע ביצוע עבודות שלא ברציפות ללא כל תמורה נוספת.  4.5

 

 לילה ללא כל תמורה נוספת. המזמין רשאי לקבוע ביצוע עבודות   4.6
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מיום הוצאת צו התחלת עבודה להגיש לאישור המפקח לוח  מים י  14הקבלן מתחייב בתוך  4.7

לוח הזמנים יהיה ממוחשב, יוכן  זמנים מפורט וממוחשב אשר על פיו מתחייב הקבלן לעבוד. 

ח  " על ידי גורם המתמחה בהכנת לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש למפקMSprojectבתוכנה "

ח  על לו .12ויהיה תואם לאבני הדרך כפי שמופיעות במסמך   תובמדיה דיגיטלי בעותק קשיח

 של הקבלן לצורך ביצוע כל פעילות.  וכוח אדם משאבי כלי צמ"ה, בין היתר, לכלול   הזמנים

 

לכל חודש לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות הביצוע   25- הקבלן יגיש בכל חודש עד ה  4.8

עד כה, פעולות חדשות הנדרשות מהקבלן, עדכונים, עיכובים וכל הנדרש על מנת לשקף 

כל   –באופן ברור את מצב הפרויקט. ככל שלא יעשה זאת הקבלן לשביעות רצונו של המפקח 

והקבלן יהיה  ים לא תקבל התייחסות מהמפקח / מנה"פתביעה של הקבלן לגבי עיכוב 

 . מחוייב לערוך את העדכונים הנדרשים

 
להזמין ביצוע   רשאי מנה"פ  –במידה ולא יציג הקבלן לו"ז אשר עומד בדרישות החוזה  

 .הכנת הלו"ז ע"י צד שלישי ולחייב את הקבלן בהתאם לכך

 

בלוח הזמנים לביצוע העבודה הינו מעיקרי  כאמור לעיל הקבלן מצהיר וידוע לו כי עמידה  4.9

הסכם זה ואי עמידה בלוח הזמנים מהווה הפרה יסודית של ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל  

סעד לו זכאית החברה עפ"י חוק החוזים )תרופות( ו/או סעד אחר המוקנה לה על פי דין ו/או  

 להלן.  19תשלום פיצוי מוסכם כאמור בסעיף 

 

לעיל, ישלם הקבלן    4.2לים את העבודה עד התאריך הנקוב בס"ק במקרה והקבלן לא יש  4.10

עבודה  והקבלן לא ישלים  במקרה.  לחוזה  19.1לחברה פיצוי קבוע ומוסכם כמפורט בסעיף 

  קבוע פיצוי לחברה ישלם, הזמנים בלוחות המפורטהמועד  עד  הנדרשת על פי החוזה 

החברה רשאית לקזז את הסכום הנ"ל מכל סכום המגיע  . 19.2 בסעיף כמפורט ומוסכם

 ממנה לקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית על פי כל דין.

 . הקבלן  של אישורו  לקבל מבלי ויופחתו, להם זכאי יהא  שהקבלן מהתשלומים ינוכה  הפיצוי 

 

   במידה שהחברה תחליט להגדיל את היקף העבודה ולמסור לקבלן במשך הביצוע שלב נוסף  4.11

בהתאמה גם על העבודות הנוספות, בשים לב להיקף  יחול ר ויחולו הוראות הסכם זה והתמח

העבודה הנוספת ולפרק הזמן הנדרש להשלמתה. אולם, מוסכם בזאת, כי החברה תהיה  

חר גמר שלב כלשהוא ואין היא מחויבת למסור לו את  רשאית להפסיק את עבודת הקבלן לא

 ביצוע העבודות והשלבים הבאים. 

 

להלן, החברה רשאית  להקטין את היקף העבודה ו/או לא   7בסעיף אמור מהמבלי לגרוע    4.12

 והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי. עבודות אחרות    בצעל
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להלן, הקבלן מצהיר ומאשר וידוע לו, כי לצורך ביצוע פיתוח   52מבלי לגרוע באמור בסעיף  4.13

לתאם עימם את לפיכך, מתחייב הקבלן עבודות על ידי אחרים. בצעו תיו   יתכן המתחם

העבודות ללא כל הפרעה תוך  לאפשר למי מהחברות ו/או נציגים לבצע את לוחות הזמנים ו 

 מתן גישה במועד ביצוע עבודות הקבלן. 

הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לביצוע העבודות   

רווח קבלן, קבלן ראשי  וכי לא יהא זכאי לתוספת כלשהי עקב זאת לרבות בגין   ע"י החברות

 . וכו'

ביצוע פיתוח המתחם יתכן שיהא  המשך  ידוע לו, כי לצורך  כמו כן, הקבלן מצהיר ומאשר ש 

למזמינה צורך לביצוע )בעצמה או באמצעות מי מטעמה( עבודות המשך אחרות על גבי  

התשתיות והפיתוח שיבצע הקבלן בהתאם להסכם זה, ובהתאם לכך יהא למזמינה צורך 

.  בהתאם ללוח הזמנים החוזי במסירות חלקיות לקבל לידיה קטעים מסויימים של העבודות

הקבלן מצהיר, כי יערך לביצוע העבודות באופן שיאפשר מסירות חלקיות של החלקים 

אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור  בעבודות עליהם תורה המזמינה וכי 

ע עבודות ע"י  באופן שיאפשר מסירות חלקיות למזמינה ולהמשך ביצו לביצוע העבודות

 . למזמינותאחרים על גבי העבודות החלקיות שימסרו  

 

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שקיימת אפשרות שהמזמינות יאפשרו לחוכרי המגרשים  4.14

ולצורך כך, יהיה על הקבלן לאפשר דרכי  הנמצאים בגבולות האתר לבצע פעולות במגרשים 

גישה למגרשים הנ"ל בתיאום עם היזמים שיבקשו להגיע למגרשים. הקבלן יערך לביצוע  

בתיאום עמו.  נים מטעם היזמים למגרשים שיוקצו להם העבודות באופן שיאפשר מעבר קבל

  אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לביצוע העבודותהקבלן מאשר כי 

   באופן שיאפשר גישה למגרשים כאמור. 

 
 מחיר החוזה/התמורה:  .5

בכפוף למילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה תשלם   5.1

החברה לקבלן את התמורה המגיעה לו בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב  

בשיעור של ___________ אחוזים  הכמויות לאחר ההנחה שהוצעה על ידו 

הכמויות  למעט כתב )  )במילים: ___________ אחוזים( לכל מחירי כתב הכמויות

והתשלום אינו לפי כמויות ביצוע    אין הנחה, ההקצבה קבועה םשבגינ 11של מבנה  

פ כמויות הביצוע, וזאת  וע", אלא פאושלי בתנאי תשלום כמפורט במפרטים(

כל המחירים  הלן. לל 31 -ו 30, 29במועדים ובתנאים  המפורטים בסעיפים 

 יתווסף מע"מ כדין. המצוינים בכתב הכמויות, לאחר הנחת הקבלן,  

  הנקוב הסכוםלמען הסר ספק מובהר כי החברה לא תשלם תמורה אשר תעלה על  

 (. החברה עמלת  ת)בהפחת  ישראל  מקרקעי רשות"י ע שתונפק התקציבית בהרשאה

מהווים את התמורה הסופית   בכתב הכמויות מובהר בזאת כי המחירים הנקובים  5.2

שות לשם ביצוע  והמוחלטת, יכללו את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הדרו

העבודות במלואן, לרבות אך לא רק עלויות החומרים, המוצרים, הציוד, המתקנים,  
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האנרגיה, כוח האדם, הבדיקות, שמירה, נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות,  

ביצוע כל הסדרי התנועה, וכל יתר הדרוש לקיום וביצוע התחייבויות הקבלן על פי  

 ופן מפורש ובין אם לאו. החוזה, בין אם פורטו וצוינו בא

 מוסכם בזה כי לא ישולמו תוספות כלשהן בגין התייקרויות ו/או שינויים במדד. 

 
הקבלן מוותר על כל זכות, טענה ו/או תביעה כלפי החברה המסתמכת או המתייחסת  5.3

ולעניין זה, הקבלן מאשר    (,11)מסמך להסכם למחירים בכתב  הכמויות המצורף 

ומסכים בזה כי הגיש את הצעתו לחברה על בסיס תחשיב שהוא הכין ובדק בעצמו  

 ובאחריותו. 

ן הסר ספק ו/או בנוסף על כל האמור  מבלי לגרוע מהכלליות האמורה לעיל ולמע 5.4

בהסכם זה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי יראו את ביצוע העבודות ככולל את  

ביצוען המלא של כל הפעילויות ו/או הפעולות ו/או העבודות המפורטות להלן ויראו  

 את התמורה לביצוען כנכללת בתמורה בגין העבודות: 

 
להקמת הפרויקט בשלמותן בהתאם למפרט  ביצוע העבודות הכרוכות   5.4.1

 ולהוראות הסכם זה. 

 
אספקת כל החומרים, חומרי העזר, הכלים, האביזרים, הציוד,   5.4.2

המתקנים, המערכות וכיו"ב הנדרשים לביצוע העבודות בשלמותן ו/או  

לצורך ביצוען )להלן: "החומרים"( לרבות כל הפחת ו/או הבלאי של  

 הנ"ל. 

 
העלויות, המחירים, השכר, התשלומים וההוצאות  תשלום בפועל של כל  5.4.3

הכרוכות בביצוע הפרויקט וכל האמור לעיל, וכל יתר ההוצאות הכרוכות  

ו/או המתחייבות ו/או הקשורות בכך, או הנובעות מכך, בין במישרין  

ובין בעקיפין לרבות הוצאות סימון ומדידה, הוצאות בגין דרכי גישה  

 רשויות לסוגן וכל הוצאה אחרת. לאתר ובתוכו , הוצאות פיקוח ה

 
קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים כחוק ו/או המתחייבים   5.4.4

 מכוח ההסכם בקשר לביצוע הפרויקט )לא כולל היתר הבנייה בעצמו(. 

 
תשלום כל האגרות, ההיטלים, המיסים, מסי קניה, מע"מ, מכס וכיו"ב   5.4.5

 בקשר לכול האמור לעיל. 

 
הכלליות, ישירות ועקיפות, הוצאות תקורה כללית ו/או תקורת  כל ההוצאות  5.4.6

 אתר, הוצאות המימון, הפרמיות וההקצבות לביטוחים, לאחריות ולסיכונים. 

 

 ערבות ביצוע:  .6
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התחייבויותיו על פי החוזה ימסור הקבלן למזמין, במועד חתימת החוזה,  להבטחת   6.1

בגין   שנקב הקבלן בהצעת המחירהתמורה  מערך  5%בגובה ערבות  ביצוע בנקאית 

. הערבות תהיה בהתאם  תשומות הבניהמע"מ, צמוד למדד , בתוספת 11 -  1מבנים 

  .אוטונומית, בלתי מותנית. הערבות תהיה להסכם א'3בנספח מס'  לנוסח המופיע 

עד  חודשים ובכל מקרה תעמוד בתוקף  24- לתקופה שלא תפחת מותעמוד בתוקף 

וקבלת תעודת השלמה ואישור   החשבון הסופימועד אישור לקבלת ערבות הבדק לאחר  

  .)סילוק תביעות( היעדר תביעות
 

החברה תהא רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת. היה   6.2

לפני מועד פקיעת הערבות או במועד   ימים)שבעה(   7ענה לדרישה זו לפחות ילא י הקבלןו

 . אחר שייקבע, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות באופן מיידי

 

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות ו/או חידושן, תחולנה על   6.3

 הקבלן בלבד. 
 

 

כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי   נההערבויות תשמש  6.4

 לליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של:לגרוע מכ 

 

כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי     6.4.1
 מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה. 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא     6.4.2
 או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

 שלומי הביניים.כל סכום אשר שולם לקבלן ביתר, לרבות במסגרת ת   6.4.3

,  לגורמים שאינם הקבלן הראשיגם  כל סכום שנדרשו המזמינות לשלם עקב נזקים  6.4.4
מכל סכום שיקוזז ו/או תחול   20%לרבות הוצאות משפטיות ותקורה בשיעור של 

 עליו זכות עיכבון כלשהיא לטובת המזמינות 

ה, בפעם בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצת 6.5

אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים  

 כאמור. 

 

ימים  7בכל מקרה של מימוש ערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן להשלים, בתוך  6.6

 ממועד מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל. 
 

כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות  אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן ב 6.7

המזמין כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי 

 חוזה זה.
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 היקף הזמנת עבודה:   .7

  החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את היקף כל  7.1

אצל ספקים ו/או קבלנים  אשר יוגדרו על ידי החברה עבודות ביצוע ולהזמין  החוזה 

ובלבד שתינתן    החוזה  היקףמערך  50%, עד להיקף של או לבטל את ביצועם  אחרים

 . מראש ימים  14לקבלן על כך הודעה בת 

(  7)3החברה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה  כן,  -כמו

, בשינויים המחוייבים הנובעים מהיותה  1987 -לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 

 . תאגיד עירוני

 

החברה תהא זכאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  בכל שלב משלבי   7.2

על הקטנת היקף  העבודות ו/או מסירת חלקים מהם   עבודה להודיע לקבלןההביצוע של 

לצד ג' ובמקרה זה הקבלן יהא זכאי אך ורק לשכר החוזה המגיע לו לפי כתב הכמויות  

ביחס לשלב בו הופסקה עבודתו, והקבלן  ו ,עבודההחוזה החתום בין הצדדים לשל 

כל   מצהיר ומתחייב שלא יהא זכאי ולא ידרוש פיצוי בגין אי מסירה לביצוע של

                                                                                                                         השלבים.                                                                                                                      

 

שמורה הזכות הבלעדית להקטין ו/או להגדיל ו/או ביטול סעיפים המפורטים לחברה  7.3

בכתב הכמויות של כל הזמנת עבודה והכל עפ"י שיקול דעת הבלעדי ולקבלן לא תהא  

טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל קשר להקטנה ו/או הגדלה ו/או ביטול סעיפים בכתב 

 מין שהם.  הכמויות ולא יזכה את הקבלן בפיצוי מכל סוג ו

 

הקבלן מתחייב לרכז את כל החומר העודף במידה שקיים לפי תכניות המדידה בפועל    7.4

 באזור כפי שיורה לו המפקח על העבודות.  

 

ללא היתר בכתב   חל איסור מוחלט על הקבלן או מי מטעמו להוציא חומר מהאתר 7.5

 . ואישור רמ"י כחוק

 

 :  עדיפות בין המסמכים .8

משמעות ו/או פירוש שונה בין  -התאמה ו/או דו-סתירה ו/או אימצא יבכל מקרה שת  8.1
התיאורים דרישות במסמכים השונים, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, אשר יעבור  

להחלטת המנהל את ההוראה המחייבת. החלטת המנהל תהיה סופית ומכרעת ותחייב את   
 הקבלן.  

 
סמכים השונים המרכיבים את המפרט מובהר ומוסכם בין הצדדים כי אין עדיפות בין המ 8.2

כהגדרתו בהסכם זה ו/או בין המסמכים המצורפים להסכם ו/או שהיו חלק בלתי נפרד 

 זה את זה וכולם ביחד מחייבים את הקבלן.  ימיםמהמכרז. מסמכים אלו משל 
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לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין   8.2-ו 5מבלי לגרוע באמור בסעיפים  8.3

ו/או הדרישה המחמירה  ההוראההוראות הסכם זה לבין עצמם ובין כל מסמך אחר, 
. הקבלן מסכים בחתימתו על חוזה זה והגורפת יותר הן אלו שייקבעו ויחייבו את הקבלן

כי המנהל יהיה הגורם האחרון שיכריע איזה מבין ההוראות תחייבנה. החלטת המנהל 
 תהא סופית ומכרעת.  

 
ימי עבודה  7ע"י הקבלן   כל סתירה שקיימת בין המסמכים ולא הועברה לידיעת המפקח 8.4

על כל עיכוב הבלעדי   אחראיהיהיה הקבלן    לפחות טרם ביצוע העבודה הנוגעת לעניין,
 שייגרם מכך. 

 

אישור בכתב הכמויות ושלא אושרה   לגביהבכל מקרה לא ישולם לקבלן עבור עבודה שאין  8.5
 בכתב ע"י המפקח. הנ"ל מתייחס גם לפירוט הסעיפים וגם לכמות הסעיפים. 

 

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל:   .9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלט של המנהל וימלא לצורך זה  
אחרי כל הוראותיו של המנהל והמפקח בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות  בחוזה.  

 אי ציות להוראה מהוראות המנהל והמפקח יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  
 

 :  דההשגחה מטעם הקבלן ויומני עבו .10

כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך  -הקבלן או בא 10.1

כוחו מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון  -ביצועה של העבודה. מינוי בא
אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל   

הל והמפקח, דין בא כוחו המוסמך של הקבלן  זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנ
 כדין הקבלן.  

 
י שימוש בתוכנה יעודית כגון  "אלקטרוניים וזאת ע הקבלן מתחייב לנהל יומני עבודה  10.2

ולרשום בהם מידי יום ביומו כל דבר הקשור או כרוך בביצוע  רמדור או שווה ערך 
מפקח, מזג אוויר,  העבודות על פי תנאי חוזה זה, לרבות הערות, הוראות החלטות ה

עבודות שבוצעו, מס' עובדים, שם מנהל ואירועים  מיוחדים שגרמו לעיכוב  בעבודה, סגר 
בשטחים וכיוצ"ב. רישומים ביומן שאושרו ע"י המפקח והקבלן, ישמשו כראיה בן  

הצדדים על העובדות הכוללות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל  
בלן לרכוש רשיונות לשימוש בתוכנה זו גם למפקח למנהל  על הק וק.תשלום על פי ח

הפרויקט והחברה לניהול איזור התעשיה ולאפשר שימוש וגישה לקבצים לכל אורך חיי  
הפרויקט במידה ולא יתקשר הקבלן עם בית תוכנה לקנית רשיונות ושימוש בתוכנה  

יעשה זאת המזמין ויקזז את העלויות מהקבלן בחשבונות   לרישום יומני עבודה יעודית
  בנוסףרשיונות לפחות לפיקוח/ניהול פרויקט/מזמין,   6על הקבלן לספק . החלקיים

 רשיונות עבור הבטחת איכות, ללא כל תוספת תשלום. ל
 

ברציפות  הןוישגיח עלי   ביצוע העבודותאו בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום ו/הקבלן   10.3
 .  העבודותלצורך ביצוע 

 

  100%מערכת טלוויזיה במעגל סגור בעלת כיסוי   על חשבונוהקבלן יתכנן, יספק ויתקין  10.4
מתניידות( )כולל שליטה מרחוק(  2קבועות ו  6מצלמות)   8משטח האתר, כולל מינימום 
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, מיגון אנטי   IRבעלות רוזולוציה ברמה גבוהה )ניתן לקריאת מס' רכב(, תאורת 

וונדאלי,  יכולת שידור בסלולר או קווי לכל נייד שיקבע המנהל, שרת הקלטות דרך  
האינטרנט, חבילת גלישת אינטרנט לכל משך הפרויקט, שרת הקלטות לצפייה מרוחקת 

וניברסאלי,  כולל לחיבור למחשב שימוקם תוכנת הקלטה וצפייה א  דרך רשת האינטרנט,
כולל זיכרון ככל שיידרש , המערכת תספק תמונות יומיות  חברה או במשרדי ה \במוקד ו

ו/או כל נציג  בכמות שיקבע המזמין, הקבלן מתחייב לאפשר גישה מרוחקת לטכנאי  
  של דחיה בחיבור נציג המזמין למערכת)או חלק ממנו( עבור כל שבוע  מטעם המזמין.

 ₪.  5,000ב ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם בסך  הקבלן  
 

במפורש כי מקום ביצוע העבודות הינו מתחם רחב ובצדדיו מתקנים  מובהר בזאת  10.5
הנדסיים וכבישים פעילים, ואתר ביצוע בו מבוצעות עבודות במקביל על ידי יזמים  

אמצעים אשר  – ובכל מקום שהדבר יידרש  – להתקין על חשבונופרטיים ולכן, על הקבלן  
ובכלל זה התקנת שערים,  , ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות

גדרות ומחסומים, ככל שיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או החברה או  
בונו  נציגיה, מפעם לפעם. מובהר, כי לדרישת המפקח יתקין הקבלן באחריותו ועל חש

 . אמצעים כאמור בהוראות סעיף זה אשר יפרידו באופן קבוע בין הגורמים המבצעים

 

 :  אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .11

מובהר בזה כי אין ולא יהיו בין החברה ובין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או בין קבלני   11.1
המשנה ו/או מי מעובדיהם, יחסי עובד ומעביד ועל חוזה זה יחול חוק חוזה קבלנות  

   מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל.  1974 –תשמ"ד 

יבקש תשלומי מקדמה הקבלן מצהיר כי יש באפשרותו לממן את העובדים ושכרם ולא 
  אלא בהתאם לתנאי התשלום המוגדרים בחוברת המכרז.

 
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע   11.2

העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, לעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון או  
או בעל רישיון או היתר כאמור,  היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום 

לפי העניין, וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה  
במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל  

לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה. הוראה, הודעה או  
 מסרה לבא כוחו של הקבלן יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן.  דרישה שנ

 
הקבלן מתחייב למלא את כל דרישות הדין בכל הנוגע וקשור בהעסקת עובדים לרבות   11.3

 תשלום, שכר עבודה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב.  

 

לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי   11.4
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או כל אדם אחר מטעם הקבלן אם   העבודה ו/או עובדי

 לתפקיד.   ימים לדעת המפקח  אין הם מתא

 

או מבצע צבאי או  קשיים בגיוס כוח אדם לרבות שביתות ו/או סגר כללי או חלקי  11.5
 לא יהוו עילה לדחיית גמר ביצוע העבודה ומסירתה במועד.  מלחמה  
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ם, מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות לשכת  בכל מקרה בו יעסיק הקבלן עובדים זרי 11.6

התעסוקה, משרד הפנים ובכל דרישות הדין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים זרים  
 בעלי רישיון עבודה בישראל.  

 
הקבלן ידאג לכל תנאים התנאים הסוציאליים, למגוריהם, למחייתם ולרכוש להם   11.7

כרטיס טיסה חזרה. במידה ומכל סיבה שהיא תחויב החברה בתשלום ו/או הוטל קנס  
 מכל סוג ומין שהוא מתחייב הקבלן לשפות את החברה במלוא הסכום.  

     

 :  אספקה ציוד, מתקנים וחומרים .12

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים   .12.1

 האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

הקבלן מצהיר כי יש באפשרותו לממן את העבודה ולא יבקש תשלומי מקדמה אלא  
   בהתאם לתנאי התשלום המוגדרים בחוברת המכרז.

 

 

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה   .12.2
 היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

 

 :  חומרים וציוד שיסופקו באתר העבודה .13

כל החומרים שיובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה,   13.1

וכן מתקנים העתידים  לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים 
להיות חלק מן העבודה וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן במקום העבודה למטרת 

אספקת   ביצוע העבודה יועברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות החברה.
החומרים לאתר, לא תהווה עילה לדרישת תשלום )ניתן להגיש חשבון רק בגין השלמת 

והכל לשביעות רצון   –יבים שיסופקו ע"י הקבלן  העבודה הדרושה להתקנת הרכ
 המזמין(. 

 

למען הסר ספר מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור כדי להטיל על החברה אחריות   13.2
מכל סוג ומין שהם בקשר לגניבה ו/או נזק שיקרה, אם יקרה, לחומרים ואין באמור  

 .   1984 -התשל"ד   ,לחוק חוזה קבלנות 6כדי לגרוע הוראות סעיף  

 
אין  - חומרים וציוד שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה כאמור למטרת ביצוע העבודה  13.3

הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. עם קבלת האישור 
בדבר השלמת העבודה, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים  

 י חומרי הבנייה.  הארעיים השייכים לו ואת עודפ

 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם   13.4
רשאית   54בסעיף  לצורך ביצוע החוזה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים 

החברה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף וזכות השימוש של הקבלן לפי  
 כאמור.   54 פ"י סעיף ס"ק זה כפופה לזכויות החברה ע

 טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודה:   .14
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הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,   14.1

 בתוכניות ובכתב הכמויות ובכמויות מספיקות.  

 

יתאימו   - חומרים שלגביהם קיימם תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  14.2
 בתכונותיהם לתקנים האמורים ויישאו תו תקן.  

 

יתאימו בתכונותיהם למפרטים   -חומרים שלגביהם קיים מפרט מכון התקנים  14.3
 האמורים.  

 
הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו   14.4

 ם ע"י המפקח. כשרים לתפקיד

 

  כלליהמפרט ב, איכות הביצוע תהיה בהתאם לאמור במפרט המיוחד, בתקנים 14.5
 ובמפרטי מכון התקנים.  

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים   14.6
אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע  -והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח

דה או להעברתם של החומרים לבדיקת המעבדה, הכול כפי  בדיקותיהם במקום העבו
 שיורה המפקח. 

 
תקשר עם מעבדה מוסמכת. דמי הבדיקות והדגימות יחולו  י  קבלןמובהר בזאת, כי ה 14.7

עריכת בדיקות המעבדה תהא בהתאם למפרט הטכני, ובנוסף נתונה  על הקבלן. 

הנכללת ברשימת  לשיקול דעתו של מנהל. הקבלן יתקשר אך ורק עם מעבדה 
 המעבדות המוסמכות המופיעה באתר משרד הכלכלה.

 

 :  בדיקות חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים .15

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודות שנועד   15.1
 להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.  

 
הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, יודיע הקבלן למפקח   15.2

בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך  

 יבחר, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.  שבה 

 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח  15.3
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של  

ה רשאי המפקח להורות  המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק ז
לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו  

 לתיקונו, והכול על חשבונו של הקבלן.  

 

 סימון:  .16

לפני שיתחיל בביצוע העבודות  הקבלן יבדוק  את הגבהים בקרקע, המידות והמימדים  16.1

המידות המופיעות בתוכניות ויודא כי  שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המפקח. 
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תואמות את המצב הקיים בשטח ללא עירעור על מידות אלו יחשב כאילו מסכים  

 הקבלן למצב הקיים המופיע בתוכניות הביצוע 

 

. על על הקבלן לבצע מדידת מצב קיים עם הכניסה לעבודה וסימון נקודות ציון לעבודה 16.2
הקבלן לשמור את הסימונים הנ"ל, לחדש אותם מפעם ופעם ככול שיידרש לצורך  

בדיקות וביצוע העבודות, לבצע כל הסימונים הנוספים בשטחי העבודה לרבות סימון  
הגבהים, הממדים של כל חלקי העבודות בהתאם לתוכניות ולהוראות בכתב מהמפקח 

 .  ויישא באחריות גמורה לדיוק סימונם ובעלותם
 

)של  מצב קיים  מדידתחתימה על תוכניות   לחברהעל הקבלן להעביר למנהל הפרויקט,  16.3
ימים לאחר קבלת צו התחלת עבודה. רק  14עם הכניסה לעבודה, לא יאוחר מהמזמין(  

הקבלן  .לאחר אישור מנהל הפרויקט תהווה מדידה זו את מפת ההתחלה עבור עבודות
לפחות בכל ימי הביצוע לצורך מדידות וסימונים  יעסיק באתר צוות מדידה אחד 

בהתאם עלויות העסקת צוות המדידה יהיו כלולים במחירי היחידה ולא תהיה עליהם 
במהלך הביצוע רשאי המפקח להורות למודד המוסמך באתר לבצע  , כל תוספת מחיר

 . מדידות אימות או כל בדיקות לגבהים בהיקף סביר ולשביעות רצונו
 

יובהר, כי לאחר סימון אחראי הקבלן באחריות מוחלטת וגמורה, לאבטח את הסימון  16.4
באופן שלא יינזק ו/או ייפגע )להלן:"הנזק"(. בכל מקרה בו ייגרם נזק לסימון מתחייב 

 הקבלן על חשבונו ובאחריותו ולסמן את המגרש כפי שהיו אלמלא הנזק.  
 
אף אם נבדקו ע"י המפקח, יהא   -נים דיוק באחד או יותר הסימו-נמצאו שגיאה או אי   16.5

הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודות שנעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה  
 כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המפקח.  

 
הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון   16.6

קבעו לצורך ביצוע העבודות, ובמקרים של סילוקם ממקומם,  והסימונים אחרים, שנ
פגיעה בהם או שינוי בהם יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם באופן מיידי על  

 חשבונו והוצאותיו.  
 

 :  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .17

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:   17.1

על סילוק חומרים מכל סוג ומין מאתר העבודות, שלדעת המפקח אינם   17.1.1
 לייעודם, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.   מתאימים

לייעודם במקום החומרים    מתאימים על הבאת חומרים תקינים ו  17.1.2
                                                                                                     דלעיל.                                                                 17.1.1האמורים בסעיף  

על סילוקו, הריסתו, והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות  שהוקם   17.1.3
, או במלאכה בלתי מתאימה או  מתאימים  ע"י שימוש בחומרים בלתי 

אשר לדעת  המפקח אינו   בניגוד לתנאי החוזה, לרבות עבודות כאמור
 ניתנות לתיקון.  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע פינוי רצוף של פסולת   17.1.4
 מאתר העבודה לאתר סילוק פסולת מורשה. 
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הקבלן מתחייב שלא לקבור פסולת באתר ולפנות את כל הפסולת מהאתר לאתר   17.2

כולל תשלום אגרות   גת קריתמאושר לסילוק פסולת מחוץ לגבולות השיפוט של העיר 
שנוצרה  הן שנוצרה תשלום אגרות ההטמנה עבור עודפי עפר ופסולת בניין   למטמנה.

והן פסולת שהיתה באתר טרם כניסתו של   עקב ביצוע עבודות הקבלן בשטח הפרויקט
 כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.   – הקבלן

ל ידי מודד מוסמך  הפסולת תסולק מהאתר רק לאחר הקמת מערום, מדידתו ע
תשלום עבור פסולת שנמצאה באתר יאושר אך ורק  ובאישור המפקח והמזמין בכתב. 

לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר, קבלת אישור המחוז לפני הפינוי והצגת  
 תעודות משלוח ואישורי הטמנה. 

לעיל וחובתו של הקבלן לקיים   17.1הסמכויות הנתונות למפקח לפי סעיף קטן  17.3

ההוראות האמורות, תהיינה בתוקף על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל 
 תשלום  ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 

   חברה לסעיף זה, תהיה ה 17.1טן לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף ק 17.4
רשאית לבצע על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה.  

תהא  רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן   החברה
 יהא  רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

 

 :  מתן ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודה .18

נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא   

רשאי הקבלן לבקש  -ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב  הייתה לקבלן שליטה עליהם 
 ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי כי:  

יום מיום   15הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   18.1
 תום התנאים שגרמו לעיכוב העבודה.  

נו של המנהל, לרבות יומן העבודה   הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצו  18.2
 אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה. שהתנאים האמורים 

סגר בשטחים או מניעה מיבוא פועלים זרים, מכל סיבה שהיא, לא יהוו כוח עליון או   18.3
מובהר  תנאים אחרים או מיוחדים לעניין זה, והקבלן לא יהיה רשאי לבקש ארכה. 

החורף וכי עיכובים בעמידה באבני דרך לא תוכר   תקופלקבלן כי העבודות יבוצעו בת
בגין גשמים או מזג האויר סוער על הקבלן להערך בתקופה זו לעבודה בהיקף מתאים  

   .לצורך עמידה באבני הדרך

במידה והמנהל קבע כי הקבלן יהיה זכאי לארכה עפ"י סעיף זה. לא יהיה זכאי   18.4
תשלום או פיצוי אחר בגין  הקבלן לתשלומי הפרשי הצמדה, ניהול מתמשך או כל 

 תקופת הארכה. 

מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לעיכובים בזמן הביצוע בגלל נסיבות או גורמים  18.5
שונים עד לחודשיים קלנדריים בהם הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו עבור 

 ניהול מתמשך או כל פיצוי אחר.
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 : פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .19

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה לכל הזמנה תוך התקופה הנקובה בחוזה   19.1
או בקיצורה כאמור   עם הארכת תקופת הביצוע שניתנה על ידי המנהלובהתחשב  

₪ ליום עבודה קלנדרי  20,000 בשווי של בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ו
מן המועד שנקבע להשלמת העבודה ועד בתוספת מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל 

. סכום הפיצויים  בפועל ומסירתה למזמין ו/או המשתמש הסופי מועד השלמתה
לחוזה ויוגדל בשיעור עליית המדד עד   30המוסכמים יהיה צמוד למדד מוגדר בסעיף  
יום יהווה הדבר הפרה יסודית של   30 -לחודש שבו נסתיימה העבודה. איחור מעבר ל

 תהא סיבת האיחור אשר תהא.  והסכם זה, 

 

במסגרת לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט שהקבלן ימסור לחברה תפורט כל עבודה   19.2
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע  לביצועם, ואבני דרך בדיספלינה ויקבעו לוחות זמנים 

ובהתחשב  ואבני הדרך  לוחות הזמניםתוך התקופה הנקובה ב דיספלינה העבודה לכל 
ורה כאמור בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ומוערך בסך הארכתה או בקיצ

ליום עבודה קלנדרי בתוספת מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל מן המועד   ₪ 20,000
הפיצויים    סכום. 12במסמך הדרך ני בהעבודות המוגדרות באשנקבע להשלמת 

יהווה הדבר הפרה יסודית של יום   30 -יהיה צמוד למדד איחור מעבר ללא המוסכמים 
 הסכם זה, תהא סיבת האיחור אשר תהא. 

 

מכל  19.2וכן  19.1הפיצויים האמורים בס"ק  מי החברה תהיה רשאית לקזז את סכו 19.3
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת,  

להלן, מהחשבון   30.6 -ו  ף)ומבלי למעט( מתוך קופת עיכבון כמפורט בסעילרבות 
חלוט הערבות תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן  הסופי ו

 מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 
 

דלעיל, וככל שהאיחור המצטבר לא יעלה על   19.2עד  19.1למרות האמור בסעיפים  19.4
ימים, והיה והקבלן ידביק את הפערים בביצוע העבודות עד אבני הדרך הבאות,   30

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפחית מן הפיצוי הקבוע   -רשאית החברה, על 
 כאמור לעיל.   

 

 :  הפסקת העבודה .20

חלקה, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב של  הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או  20.1
המפקח או לצמיתות לפי הוראה מראש ובכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה 

שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הודעה בכתב על כך.  
 חודשים ברציפות.   6הפסקת עבודה לזמן מסוים לא תעלה על   

 
ינקוט הקבלן באמצעים   20.1מקצתה, לפי ס"ק הופסק ביצוע העבודה, כולה או  20.2

להבטחת אתר העבודה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח כולל שמירה  
 אנושית במידת הצורך ועפ"י שיקול דעת המפקח.  

 
לפי הוראות  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה  20.3

יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום  20.1המנהל כאמור בס"ק 
הוצאות כנ"ל והן יהיו כלולות במחיר החוזה. אפשרות של הפסקת עבודה יזומה כזאת 
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על ידי החברה הינה תנאי עיקרי בהסכם זה והקבלן מצהיר כי לקח זאת בחשבון  

 מכלול שיקוליו.  
 

תחולנה ההוצאות שנגרמו   - העבודה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן נגרמה הפסקת   20.4
לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. זאת מבלי לגרוע  

 מזכותה של החברה לנקוט באמצעים ולתבוע כל סעד אחר על פי כל דין.  
 

אחרי שהקבלן קיבל הוראות בדבר הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות,   20.5
לחוזה והקבלן כבר החל בביצוע העבודה בפועל, תעשנה  4התחלת העבודה על פי סעיף  

יום מהתאריך בו ניתנה לקבלן    30 העבודה שביצועה הופסק, תוך  מדידות סופיות לגבי
 הודעת ההפסקה כאמור.  

ישולם לקבלן סכום המגיע עבור ביצוע העבודות   -דלעיל   20.5במקרה האמור בס"ק  20.6
 על פי המדידות בפועל וסכום זה בלבד.  

נגרמה הפסקת ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן, לא   20.7
ים כלשהם, זאת בנוסף לסעדים להם זכאית החברה  יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצוי

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות חלוט ערבות.  

ה הפסקת ביצוע עבודה בגין מצב ביטחוני ו/או עוצר עבודה ביטחוני ו/או סגר  נגרמ 20.8
   לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כלשהם. –שלא בשליטת המעורבים 

 תיאומים, ממשקים ומסירות בין עבודות פיתוח עבור החברה לעבודות מים וביוב   .21

לבין  בהתאם להסכם זה  בין עבודות הפיתוח שיבוצעו עבור החברה  כאמור במבוא להסכם זה,  

  בינו לבין הקבלן בהתאם להסכם הנפרד שיחתם  עבודות המים והביוב שיבוצעו עבור התאגיד  

לפיכך מוסכם על הצדדים   תיאום הדוקבאותם תוואי שטח נחוץ  ,  ("עבודות התאגיד")להלן:  

   כלהלן:

 

ס"מ מרום   59רום צלחת מינוס  עבודות המים והביוב יתחילו מיד עם סיום עבודות העפר ) 21.1

כאשר התוואי להנחת תשתיות מים וביוב מוכן במלואו לביצוע העבודות    סופי של הכביש( 

 )במקטע מסויים(.  

)במקטע מסוים(  ס"מ מרום סופי של הכביש(    59)רום צלחת מינוס   עם סיום עבודות העפר   21.2

ימסור הקבלן הודעה לחברה ולתאגיד המים ויערך פיקוח על ידי מפקחי החברה והתאגיד,  

 ונציג הקבלן. מנהל הפרויקט  

הקבלן לתקן את הליקויים שיצויינו בפרוטוקול המסירה להנחת דעת המפקחים מטעם   על 21.3

 התאגיד והחברה תוך פרק הזמן שיצויים בפרוטוקול.  

 לאחר ביצוע התיקונים, יחלו עבודות המים והביוב )בקטע המסויים(.  21.4

עד להשבת המפלס    עבודות החפירה, הנחת הצינורות, מילוי חוזר והידוק מעל הצינורות  21.5

בהתאם להסכם ס"מ מרום סופי של הכביש, יבוצעו ע"י הקבלן,    59לגובה רום צלחת מינוס  

 תאגיד המים. שבין הקבלן ל 

והמים ומכסי ביוב   21.6 שוחת מגוף  /מים   מכסיו כמו כן יבוצעו עבודות התקנת שוחות הביוב 

 .בלן לתאגיד בהתאם להסכם שבין הקהמתוכנן על ידי הקבלן ולגובה סופי של הפיתוח 



 0000000סימוכין    365 מתוך 44 עמוד

 

 

 

 

בסעיפים   21.7 המפורטות  העבודות  סיום  נמצא.עם  לא  ההפניה  מקור   21.6  -ו  21.5שגיאה! 

החברה  מפקחי  ידי  על  פיקוח  ויערך  המים  ולתאגיד  לחברה  הודעה  הקבלן  ימסור  לעיל, 

 והתאגיד, מנהל הפרויקט ונציג הקבלן. 

תבוצע בדיקת תקינות עבודות המים  בהתאם להוראות ההסכם שבין הקבלן לתאגיד המים   21.8

ספת חיטוי  והביוב עד אותו שלב, לרבות שטיפה וצילום )באמצעות מעבדה מוסמכת( ובתו

לקווי המים, ברמה של מסירה ראשונית לתאגיד וזאת לבדיקת תקינות המערכות באותו  

ומתאימות   תקינות  והביוב  המים  מערכות  כי  תמצא  הנ"ל  שהבדיקה  ככל  לנדרש שלב. 

, יינתן אישור להמשך במפרט הטכני המיוחד של התשתיות שבאחריות החברה העירונית

עבודות   והאספלטים ביצוע  המסויים(   הכיסויים  הנ"ל  )בקטע  הבדיקה  שבמסגרת  ככל   .

, יבוצעו תיקונים  )לרבות במילוי החוזר וההידוק(  יימצאו פגמים במערכות המים והביוב

ובהתאם להסכם שבין הקבלן  והתאמות עד להבאת המערכות הנ"ל לתקינות ע"י הקבלן  

 תאגיד. ל

בפרוטוקי הקבלן   21.9 שיצויינו  הליקויים  את  מטעם תקן  המפקחים  דעת  להנחת  המסירה  ול 

 בפרוטוקול.  ן התאגיד והחברה תוך פרק הזמן שיצויי

)בקטע המסויים(   21.10 ביצוע התיקונים  לנדרש במפרט הטכני  לאחר  להתאמת העבודה 

, יחלו עבודות העפר והסלילה עד שכבת המיוחד של התשתיות שבאחריות החברה העירונית

למעט    השניהאספלט   הפרויקט  כלל  מספר  לגבי  שכבת   1כביש  עד  העבודות  יבוצעו  שם 

   .בהתאם להסכם זהאספלט סופית )שלישית( 

בכלל תחום    עד שכבת אספלט שניהבכלל הפרויקט )עבודות העפר והסלילה  עם סיום   21.11

בהתאם להסכם   (שם יבוצע אספלט עד שכבה סופית )שלישית(  1הפרויקט למעט כביש מס'  

וי הביוב וימסור הודעה לחברה ולתאגיד המים ויערך  יערוך הקבלן שטיפה וצילום של קוזה,  

פיקוח על ידי מפקחי החברה, התאגיד, מפקח מטעם התאגיד, מתכנן מטעם התאגיד, מנהל  

 הפרויקט ונציג הקבלן. 

לעיל,    21.11מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!  בעקבות מתן ההודעה כאמור בסעיף   21.12

תיערך ביקורת מסירה טרום סופית של ידי מפקח תאגיד המים, מפקח החברה העירונית,  

ונציג הקבלן, במסגרתה יערך פרוטוקול בו יצויינו הערות הצדדים ויצוין    מנהל הפרויקט

וייחתם על ידי   אם קיימים ליקויים והמועד לתיקונם ירשמו בפרוטוקול מסירה שייערך 

 מפקח תאגיד המים, מפקח החברה העירונית.

בפרוטוקול  יהקבלן    21.13 שצויינו  הליקויים  המים  תקן את  דעת מפקחי תאגיד  להנחת 

שצויין    והחברה  הזמן  פרק  תוך  הפרויקט  ומנהל  התאגיד   מטעם  מתכנן  העירונית, 

 בפרוטוקול. 

הנקובים   21.14 למועדים  בהתאם  הקבלן,  ידי  על  התיקונים  לביצוע  המועד  תום  לאחר 

בפרוטוקול מסירה טרום סופית, ייערך סיור מסירה סופית של תשתיות המים והביוב  וזאת 

הח נציגי  המים,  תאגיד  נציגי  מטעם  בהשתתפות  מתכנן  הפרויקט,  מנהל  העירונית,  ברה 

ההשלמות   המים  תאגיד  רצון  לשביעות  ויאושרו  ייבדקו  שבו  הקבלן,  ונציג  התאגיד 

תוקנו,   ליקויים שלא  שיהיו  ככל  סופית.  הטרום  בפרוטוקול המסירה  שצוינו  והתיקונים 
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יחזור  תינתן לקבלן ארכה נוספת לביצוע התיקונים והתהליך המפורט לגביהם בסעיף זה  

 על עצמו. 

עם השלמת העבודות ותיקון הליקויים שיפורטו בפרוטוקול המסירה לגבי עבודות   21.15

התשתית והסלילה בהתאם להסכם זה, תמסור החברה העירונית אישור קבלה לעבודות  

כוללות את עבודת המים והביוב(, לקבלן, וממועד זה תועבר   התשתיות והסלילה )שאינן 

המלאה   לרבות  האחריות  וביוב(,  מים  עבודות  כוללות  )שאינן  הרלבנטיות  לתשתיות 

האחריות לתחזוקה ולשמירה על תקינות המערכות וכדומה )לגבי הקטע המסויים( מהקבלן  

לחברה העירונית. אין באמור לעיל כדי למעט מהתחיבויות הקבלן באשר לבדק ולאחריות  

 כמפורט להלן. 

 צריכת מים בפרויקט:  .22

מד מים    המים יתקין תאגיד בהתאם להסכם זה  עבודות בפרויקט העם תחילת ביצוע  22.1

, אשר ירשם "(המרכזי   המים מד)"ראשי על תשתית המים שתזין את אזור העבודות בלבד 

 על שם הקבלן. 

לעיל או   21.8עם קבלת אישור בדבר תקינות מערכות המים בקטע מסויים כאמור בסעיף  22.2

  התאגיד יתקיןלעיל,   21.9תיקון הליקויים במערכת המים בקטע מסוים כאמור בסעיף 

והתאגיד יהא רשאי לספק  "(המתחמים של המים מדי)"הנ"ל   למתחם  מרכזי מים מד

 תא לכל מים מדכמו כן יותקן    ,מים באמצעות תשתית המים שהותקנה עד אותו שלב

  מדי)" הבנייה לצורך מים לצרוך שיבקש יזם לכלמים   ומד   עבודות  מבוצעות שבו שטח

 כל מדי המים יהיו מסוג מד קריאה מרחוק )להלן: "קר"מ"(.  "(.היזמים   של המים

אחראי לתשלום בגין הפרשים בצריכת המים בין מד המים המרכזי לבין מדי   היהי   הקבלן 22.3

וזאת   המים של המתחמים או בין מדי המים של המתחמים לבין מדי המים של היזמים

 . כל הפרויקט עד למסירה הסופית של עבודות המים והביוב לתאגיד בסיום של

 הקבלן  ישפה את התאגיד בגין כל חריגה בצריכות המים.   קספ הסרלמען   22.4

 

 : תעודת השלמה לעבודה  .23

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב.   כל עבודה שתימסר לקבלן על ידי החברהבסיום ביצוע  

את   מויום מיום קבלת ההודעה וישלי  15בבדיקת העבודה תוך   ועם נציגי הרשויות יחל מנהל ה

את העבודה מתאימה לתנאי החוזה  נהל בה. מצא המ ויום מיום שהתחיל  30הבדיקה תוך  

ומתאימה לדרישותיו, ייתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. לא נמצאה העבודה ראויה  

והקבלן   נהלם הדרושים לדעת המלקבלן רשימת תיקוני נהל למתן תעודת השלמה ימסור המ

רשאי להזמין נציגי כל רשות  נהל . המנהלחייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המ

 שהיא ו/או כל אדם לבדיקת העבודה.  

, ועל ידי כל  מנהלבתום ביצוע התיקונים תיערך מסירה סופית של העבודות וקבלתן על ידי ה

רשות שהחברה תזמין לבדיקת העבודות. להסרת הספק, מסירה סופית פירושה כי העבודה  
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נתקבלה ע"י העירייה או רשות מתאימה אחרת במסמך מאושר וחתום. העתק תעודת השלמה  

 . 1כנספח מצ"ב 

 באחריות הקבלן לוודא קבלת תעודת השלמה לכל עבודה.

 : בדק, אחריות  ותיקונים  .24

חודשים מתום    12  ההית ותקופת האחריות  חודשים    12תהיה  לצורך החוזה, תקופת הבדק   24.1

הבדק. הבדק  תקופת  תקופת  בהתאם   מניין  העבודה  השלמת  תעודת  מתן  מתאריך  יחל 

מקרה של נזק ו/או קלקול לעבודות שיתגלו במהלך תקופת הבדק, תוארך    בכל .  23  לסעיף

אין בסעיף  חודשים נוספים ממועד תיקון הנזק ו/או הקלקול.    12תקופת הבדק לגביו למשך  

והמוצרים המסופקים לעבודה בדרישות המפרט  זה לגרוע מן האחריות הדרושה על העבודה  

 הטכני המיוחד. 

 

התאמה אשר לדעת המפקח נגרם  - נתגלתה בעבודה תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי 24.2

כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, יחויב הקבלן לתקן או לבנות מחדש 

ת רצונו ובלבד שדרישה כאמור  כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המפקח ולשביעו

 תימסר לקבלן במכתב לא יאוחר מיום תום תקופת הבדק. 

חודשים מיום קבלת תעודת הגמר, תיערך בדיקת העבודה בהשתתפות הקבלן   24לפני תום  24.3

נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם. הקבלן יהיה  והמפקח אשר רשאי להזמין לבדיקה  

 דלעיל.   1כאמור בס"ק  חייב לפעול על פי הנחיות המפקח 

או מאחריות    42-35דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיפים     24.3  -ו  24.2אין באמור בס"ק    24.4

 הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין.  

 לעיל תחולנה על הקבלן.    24.3  -ו  24.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי ס"ק    24.5

 :  אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק .25

אחר גמר תקופת הבדק הנובע  ל שנים  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלתה פגם בעבודה תוך    
מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו  

 על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. 

 אי מילוי התחייבות הקבלן:  .26

מלא הקבלן אחר התחייבויותיו רשאית  מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית החברה, אם לא י  
החברה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בלא מתן כל 
%    - התראה ו/או ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  של המזמין/החברה שבו כהוצאות משרדיות וניהוליותושיח  15
זמן שהוא וכן תהא החברה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לפי בחירתה, לרבות חלוט  

 ערבויות הקבלן.  

  :שינויים בעבודות .27
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לעיל ובנוסף להם מובהר ומוסכם,   7מבלי לגרוע באמור בהוראות הסכם זה ובפרט בסעיף  27.1

כי המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה ע"י ביטול או הוספת סעיף שלם בכתב 

 הכמויות, פרק או תת פרק שלם לרבות ו/או לבטל מכלול שלם של עבודות.   

 
ותימסר לידי    "פקודת שינויים"לעיל  תיקרא    1"ק   המנהל על שינוי בעבודה לפי סהוראת   27.2

 הקבלן בכתב.  

  28תתייחס לביצוע עבודות נוספות ו/או עבודות שינויים, כמוגדר בסעיף    ם פקודת השינוי 27.3

 להלן, ואלו בלבד. 

מופיעים בכתב הכמויות(, : הקבלן לא יבצע סעיפים חריגים )כאלה שאינם  חריגיםסעיפים   27.4

" ויצויין בו  אישור מראשאלא אם יקבל ממזמין העבודה מראש ובכתב אישור שייקרא "

 במפורש הסעיף החריג, כמותו והתעריף. 

ככל שתבוצע עבודה ללא קבלת "אישור מראש", החשבון לא ישולם ולא תישמע טענה לפיה   27.5

 מני העבודה. אף אם נרשמה ביו –העבודה אושרה בע"פ או בדרך אחרת 

: הקבלן לא יבצע עבודה בהיקף החורג מהכמות המוגדרת / מאושרת חריגה מכמות חוזה 27.6

" שייקרא  אישור  ובכתב  מראש  העבודה  ממזמין  יקבל  אם  אלא  מראשבחוזה,  " אישור 

 ותצויין בו במפורש החריגה מכמות החוזה והיקפה. 

שתבוצע עבודה ללא קבלת "אישור מראש", החשבון לא ישולם ולא תישמע טענה לפיה    ככל 27.7

 אף אם נרשמה ביומני העבודה.  –העבודה אושרה בע"פ או בדרך אחרת 

 " לחשבון שיוגש על ידו לתשלום. אישור מראשהקבלן יצרף את ה" 27.8

 

 : קביעת ערך השינויים: עבודות חריגות, עבודות נוספות ועבודות שינויים  .28

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכתב לפי מחירי  היחידות   28.1

הכמויותהנקובים   במחירוןבכתב  נקבעו  לא  הכמויות   .  הדרושים    בכתב  היחידות  מחירי 

מחירון משב"ש   לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים לפי

ביותר  2020  נובמבר)האחרון   העדכני  הספק   הנחהוב(  או  נקב  אותה  ההנחה  בשיעור 

במכרז מבנים    בהצעתו  לפי  1-10לגבי  המחיר  ייקבע  משב"ש,  במחירון  הסעיף  בהיעדר   .

, ובמידה שהפריט אינו מופיע גם במחירון נת"י,  20%בהנחה  "מחירון נת"י "  לפי    תעריף

בהוצאה    20%בהנחה של  "מאגר  מחירי בנייה ותשתיות של דקל"    תעריףייקבע המחיר לפי  

למחירים המסומנים במחירון    ראשי  ןשל אותו חודש בו נדרש השינוי, ללא תוספת רווח קבל 

 . הנ"ל כמחירי קבלן משנה

 

הסעיף החריג יצורף למחירון והמחיר כאמור ייהפך למחיר הסעיף החוזי החדש. לא נמצא  

  מחיר   ניתוח  לפיתיאור הסעיף החריג במאגר המחירים כאמור יקבע ערכו של  השינוי  

על ידי המנהל עפ"י שיקול דעתו,   %6  –בצירוף הצעות מחיר בתוספת רווח קבלן לא יותר מ  

של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי ו/או אי   וביצועהקבלן אינו רשאי לעכב את  ו

 הסכמתו עם קביעת המנהל. 
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לעיל, אם קבע המנהל, ביזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן שמחיר     (28.1ק )על אף האמור בס" 28.2

היחידה הנקוב במחירון  אינו מתקבל על הדעת יראו את מחיר היחידה  לצורך קביעת ערכם 

ת מחיר היחידה על פי שיקול  של השינויים כאילו אינו נקוב במחירון  והמנהל הוא שיקבע א

 דעתו.  

. עבודות נוספות מוגדרות כעבודות  עבודות נוספותהמזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע   28.3

שאין להם ביטוי באף אחד מהמסמכים המרכיבים את "המפרט" כהגדרתו לעיל, ובלבד 

ב , ועל בסיס אישור בכתשהדרישה לביצוע עבודה נוספת תרשם ביומן העבודה ע"י המפקח

 .מהמנהל

עבודות שינויים  מוגדרות כשינוי    עבודות שינויים.המזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע   28.4

סטנדרט לגבי מוצר או מלאכה המוגדרים "במפרט". החברה רשאית להוסיף ולשפר הרמה  

של מוצר או מלאכה המוגדרת במפרט ו/או להפחית ברמה של מוצר או מלאכה אחרים, כך 

 שייתכנו שינויי מחיר בשני הכיוונים: לתוספת ו/או להפחתה.

ייקבע כפי שמפורט  ערכן של העבודות הנוס  28.5 לעיל  ושל העבודות השינויים המוגדרות  פות 

 (. 8קדמות של המפרט המיוחד )מסמך : מו00בפרק  00.34- ו 00.33בסעיפים 

מובהר בזאת כי המזמין רשאי להורות על הגדלה או הקטנה כל שהיא של היקף החוזה.   28.6

שינוי פקודת  תיקרא  המבנה  שינוי  על  המזמין  וכשהיא    יםהוראת  בכתב  לקבלן  ותינתן 

  חתומה על ידי המזמין. פקודת שינויים תחייב את הקבלן. 

מהכמות המצוינת בסעיף, לא   50%הגדלת כמויות בסעיף אשר נמצא בכתב הכמויות מעל  

יהיה בשינוי זה משום עילה לקבלן להגיש בקשה לדיון במחיר היחידה, כנ"ל במקרה של 

רה שינוי בכמויות למעלה או למטה מעל הכמות המצוינת  . בכל מק50%הקטנת הכמויות ב 

 באומדן מחיר היחידה לא ייפתח לדיון. 

חריגה  28.7 עבודה  כל  כי  החריג    ,מובהר  תמחור  על  המזמין  אישור  לאחר  רק  בפועל  תבוצע 

 הנדרשת.  והכמות 

 לא ישולם בדיעבד.מראש  מזמין החריג שיבוצע ללא אישור  28.8

 

 :  מויותכמדידת  .29

מדידה:  המחיר הסופי והתמורה   למוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם  29.1

שיאושרו על ידי המפקח ומנהל   יקבעו  בהתאם לביצוע בפועל ועל סמך חישובי  הכמויות 

 בכתב וכן אישור בקרת רמ"י .

 למדידה. אי לכך, מוסכם בין הצדדים שהכמויות לביצוע העבודות תהיינה  29.2

למען הסר כל ספק, מוסכם, מובהר ומוצהר בין הצדדים כי הכמויות הרשומות בכתב   29.3

הכמויות שיצורף לכל הזמנת עבודה  הינן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש לקבלן  

במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת הכמויות  

לן המציע ובאחריותו המלאה על בסיס ביצוע בפועל.  וחישובן המדויק תעשה על ידי הקב
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לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או  

 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות.-אי

מודד  וקבלן הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י ה 29.4

פורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי  הכמויות.  , בהתאם לשיטה הממטעם המזמין

לאחר  חישובי הכמויות יוגשו ע"י הקבלן ויועברו  למפקח אשר יעבירם לאישור המנהל

, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות בדיקתו

 לכך ותיחתמנה ע"י המפקח והקבלן.  

 

אישור המנהל הוא הקובע וכל אישור שיוצא מהמפקח לא יחייב את החברה. באחריות 

 הקבלן לקבל בכתב את אישור המנהל.  

שיוגש חשבון בגין חריגה מכמויות החוזה, יוגשו   ככל  :החוזה מכמויות חריגה 29.4.1
 : הבאים המסמכיםבצמוד לחשבון גם  

מזמין העבודה שיינתן לקבלן לפני ביצוע החריגה מהכמות החוזית   אישור .א

 "(.מראש אישורלתשלום בגין החריגה )להלן: " כתנאיוזאת 

 מקובל על מזמין העבודה.   שיהא מוסמך  מודד"י  ע  שתבוצעמדידה  תצורף .ב

  רכיביםעבודות נוספות / שיוגש חשבון בגין  ככל :"חריגים" בגין חשבון הגשת 29.4.2
 : הבאים  המסמכים גם  לחשבון בצמוד  יוגשוהכמויות,  בכתב שלא הוגדרו מראש 

  ביצוע לפני לקבלן שיינתן , באמצעות מנהל הפרויקט,העבודה מזמין אישור .א

  כתנאי וזאתו/או מסעיפים בכתב הכמויות   החוזית מהכמות החריגה

 "(. מראש אישור)להלן: " החריגה  בגין לתשלום

 . העבודה מזמין  על מקובל   שיהא מוסמך  מודד"י  ע  שתבוצע מדידה  תצורף .ב

ללא צירוף המסמכים הנ"ל לא ישולם בעבור סעיפי / מודגש בזאת כי  .ג

 . כמויות חריגים כנ"ל

לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על    29.5
כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או   

לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות  הדרושות, 
מדידות על חשבונו ולהמציא למפקח  את הפרטים אדם הדרוש לביצוע ה-לספק את כוח

 הדרושים בקשר לכך.  

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או    29.6
בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם. במקרה זה יראו את המדידות שהוכנו ע"י המפקח  

 כמדידות נכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן.  

 

 :  תשלומי ביניים .30

של כל חודש  ימציא הקבלן למפקח חשבון חלקי מצטבר לתשלום בהתאם  05-עד היום ה 30.1

במהלך החודש האמור, לרבות   פקחלכמויות הביצוע בפועל שנמדדו ואושרו ע"י המ
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, חישוב  עבודות שבוצעו על פי הוראות שינויים. לחשבון יש לצרף צילום יומני עבודה

 . לשביעות המפקחכמויות הכולל תוכניות עדות ולוח זמנים מעודכן 

. והמבנים של כתב הכמויות הקבלן יגיש את החשבון כשהוא מחולק לפי סעיפי המחירון

הקבלן יהיה אחראי להתחבר למערכת הממוחשבת שתגדיר לו החברה ויגיש באמצעותה  

זהה לבדיקת המפקח הכולל חישובי  חשבונות כאמור לעיל, זאת במקביל להגשת חשבון 

 כמויות הנדרשים לבדיקת החשבון. 

 כל חשבון יכלול את המסמכים הבאים: 

 ;לו"ז מעודכן מאושר ע"י המפקח .א

 ; יומני עבודה מלאים וחתומים ע"י הקבלן .ב

 ;דו"ח חודשי של בקרת איכות .ג

עדות /  כל סעיף יוגש בחוצץ נפרד שהוא כולל דף ריכוז, חישובי כמויות, תכנית  .ד

בהתאם לדרישת המפקח. הקבלן  סקיצה או כל מסמך אחר שנדרש לבדיקתו ואישורו

מחייב לספק את כל דרישות המפקח לצורך בדיקת החשבון. לא תהיה שום הצדקה  

 לקבלן לאי הבאת החומרים שיידרש מהמפקח. 

וללא  מובהר כי ללא כל הנ"ל, . סעיפים חריגים יצורפו בסוף הקלסר בחוצץ נפרד .ה

החשבון שיוגש לא ייבדק ויישלח  שביעות רצון המפקח מהחומרים שיוגשו, ור איש

עקב   החשבון בתשלום עיכוב על לקבלן לביצוע השלמות. לקבלן לא תהיה טענה 

 .זאת

 

המפקח יבדוק את החשבון ויעבירו לאישור המנהל. מובהר בזאת, כי אישור המנהל   30.2

וכל אישור של המפקח לא יחייב את החברה בתשלום   מחייבלתשלום הוא האישור ה

 החשבון, אלא אם התקבל האישור של המנהל. 

 

הקבלן יאשר בחתימתו על גבי אישורי המפקח והמנהל לגבי כל אישור תשלום של חשבון   30.3

חלקי שהגיש. יובהר כי חתימת הקבלן על הסכמתו לאישור התשלום שאושר ע"י המפקח  

   תנאי לביצוע התשלום.ומנהל הפרויקט הינו 

 

יובהר ויודגש כי כל תשלום מותנה בקבלת הכספים מרשות מקרקעי ישראל ובהעברתם   30.4

ימי עבודה ממועד קבלת   14לחברה. החברה תעביר לקבלן את התשלום המאושר תוך  

 התשלום המאושר בחשבונה.

 

לקבלן בתנאים   ישולמו  , 30.6דמי עיכבון כמפורט בסעיף  5%, בניכוי  החשבונות השוטפים 30.5

 :ובלבד ש יום מחודש ביצוע בכפוף לאישור המנהל 60של שוטף ועוד 

 
 החשבון הוגש במלואו, לרבות מסמכים ככל שיידרשו ע"י המנהל.  .א

   )להלן:"מועד התשלום"(. מאת רמ"י  התשלום התקבל בידי החברה  .ב
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 הוצג אישור יועץ הביטוח של רמ"י לתקינות הביטוח.  .ג

 . כהפרה ייחשב  לא ימים 30  עד של עיכוב כי  בזה מובהר 

 

החברה לקיום מכל חשבון חלקי, ישמשו בטוחה נוספת בידי  5%דמי העיכבון, בשיעור  30.6

 להלן.  31.4התחייבויות הקבלן וישמרו בקופת החברה עד למועד האמור בסעיף 

 

חשבונות בגין עבודות נוספות, שינויים וכיוצ"ב שאושרו על ידי המנהל, יוגשו לתשלום לא   30.7

תוספת או השינוי או מיום ביצועם, לפי  ה  לביצועיום מיום דרישת המנהל   60-יאוחר מ

מודגש: בצמוד לחשבון, יוצג גם האישור שניתן מראש לביצוע העבודה החריגה.  המוקדם. 

 אישור זה יועבר לרמ"י לצורך אישור החשבון.

יום בה הוא נדרש   14מיום כניסת צו העבודה לתוקף ניתנת לקבלן תקופה בת   30.7.1

לאחר מועד זה לא  ערותיו לתכנון. לבחון את כל תוכניות הביצוע ולהעיר ה

שום דרישה מהקבלן לעבודה נוספת ו/או פיצוי בגין שינויים, אי  תתקבל 

 התאמות וכיו"ב, והכל על חשבון הקבלן.

 

  1 פיםבכל מקרה בו תאחר החברה בביצוע התשלום מעבר לתנאי התשלום הקבועים בסעי 30.8

 . 2017  - יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"ז, לעיל  30.4 -

 
הקבלן מצהיר ומאשר, כי תשלום הריבית יהווה פיצוי בגין האיחור וזו תהא תרופתו   30.9

ו/או דרישה ו/או  היחידה של הקבלן והוא מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה  

 תביעה. 

 

אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו יחזירם לחברה מיד עם דרישתה    30.10

, ובתוספת ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות  של החברה הראשונה

 החוב ועד לתשלום בפועל.  

 
,  1בסעיףעמידה בתנאי התשלום הינו בכפוף למסירת חשבון הכולל את כל הנדרש  30.11

במידה והחשבון לא יוגש  בצורה תקינה, מועד התשלום ידחה בהתאם לתאריך מסירת 

תקין, והספירה של תנאי התשלום תחל רק ממועד הגשת חשבון תקין ולאחר   חשבון

 הגשת השלמות הנדרשות על ידי המפקח, הבקר והמנהל. 

 

 חשבון סופי: .31

, וקבלתה על ידי  הודעת הקבלן על סיום ביצוע העבודותיום ממועד מסירת    30תוך  31.1
, הקבלן יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ישולם החברה

 לעיל.    30בסעיף במועדי ותנאי התשלום הקבועים 
 

תשלום החשבון הסופי לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי   31.2
ולכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח  30הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 
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על פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין החברה  החוזה ובניכוי כל סכום המגיע לחברהשכר 

 לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת. 
 

על חיסול כל   כתב קבלה וסילוק,כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על  31.3
בנקאית בנוסח   ערבות טיבוכן ימציא לחברה  ,תעודת השלמהימסור    תביעותיו,
וזאת   המאושר מהחשבון הסופי  5% -בסכום השווה ל  להסכם 4  כנספח מס'המצ"ב 

. ערבות הטיב תהיה בתוקף  להבטחת טיב ואיכות ביצוע העבודות בסכום הנקוב לעיל 
 למשך תקופת הבדק. 

תעודת מסירה המעידה על מסירת העבודה לגורמים   לחשבון  בצמוד תימסר, בנוסף
         .המלאה רצונם לשביעות שהנע ושהמסירה קרית גתהמוסמכים בעיריית 

כמו כן, יימסרו אישור מנהל פרויקט על בדיקת תקינות היומנים והמדידות  

 והתחשיבים. 
 
 

במועד זה תשיב החברה לקבלן את דמי העיכבון אשר קוזזו מהחשבונות המאושרים   31.4
לקבלן, כולו או חלקו, וכל זאת בכפוף למסירת ערבות הטיב וחתימה על כתב קבלה  

 . 2כנספח וסילוק בנוסח המצ"ב להסכם זה 
 

בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה הסופי לקבלן מעבר למועדים הנקובים    31.5
 . 2017  -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זבחוזה זה, 

 
אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובתוספת  31.6

 ום בפועל.  ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשל
 
 

 :  תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .32

  החברה לא תשלם לקבלן שינוי בשיעור תנודות המדדיםכי מוסכם בין הצדדים,  32.1
 . ו/או התייקרויות כלשהן השונים 

 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן   32.2
 לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות(, לא ישנו את שכר  החוזה. 

 . מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין התייקרויות

 

   הוראות כלליות לעניין התמורה ותשלומה: .33

מוסכם במפורש כי אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה ו/או הסכמה ו/או   33.1
אישור למחירים שאינם מוסכמים בחוזה זה ו/או כהסכמה לקבלת אותו חלק  
העבודות אליו מתייחס החשבון החלקי שאושר כאמור, ו/או כאישור לטיב  
והכל   העבודות שבוצעו או לאיכותם של החומרים או הציוד בהם השתמש הקבלן
בכפוף להוראות הסכם זה, כאשר האישור לחשבונות נתון באופן בלעדי בידי  

 המנהל.  
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חייבת    חברההיטל או ניכוי אחר שה  ,תנכה מכל תשלום שיגיע לקבלן כל מס החברה 33.2

  חברהלנכותו לפי הוראות כל דין וכן תהא זכאית לנכות כל סכום המגיע או שיגיע ל 
 מהקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.  

 
והמפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן כל הסבר בכתב או בעל פה וכל מסמך   חברהה 33.3

רשום או תעודה בקשר עם בדיקת חשבון כלשהו והקבלן ימלא אחרי דרישה כזו ללא  
 דיחוי. 

 

מס ערך מוסף בגין התמורה שתשולם לקבלן בין במסגרת תשלום חלקי ובין החשבון    33.4
ם התמורה כנגד חשבונית מס כדין.  הסופי יהיה בשיעור הקבוע בחוק יתווסף לסכו

לא תהא חייבת לשלם סכום כלשהו המגיע לקבלן מכוח חשבון חלקי מאושר   חברהה

 ו/או חשבון סופי מאושר באם הקבלן הפר את החוזה וכל עוד לא תוקנה ההפרה.  

 

רשאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, לעכב חלק מן התשלומים   חברהלחלופין תהיה ה  33.5
 בסכום שיקבע המנהל וזאת להבטחת תיקון ההפרה.  מגיעים לקבלן ה

 

אם יתברר על פי בדיקת המפקח כי הקבלן סטה בביצוע העבודות מהמפרטים או   33.6
מהתוכניות או מהוראה כלשהי מהוראות החוזה, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה עבור  
ביצוע העבודות האמורות שלא בוצעו על פי המפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות  

חוזה וביצוע עבודות אלה לא יילקח בחשבון לצורך קביעת תשלומים שיגיעו לקבלן  ה
 בגין החשבונות החלקיים או החשבון הסופי.  

 

אם יתברר כי כתוצאה מסטיית הקבלן מהמפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות החוזה  33.7
 מורה. נזק, יופחת סכום הזיכוי ו/או הנזק מהת  חברהזיכוי, ו/או נגרם ל חברהמגיע ל 

 

 :  הסבת החוזה .34

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי   .34.1
להעביר ו/או למסור ו/או להמחות כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת החברה מראש  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא זוכה במכרז ועל כן אינו רשאי להסב את החוזה   ובכתב.
בכל דרך ואופן שהוא, מאחר שהוא זכה במכרז עפ"י כישוריו, יכולתו הכלכלית, ניסיונו   

 וכיוצ"ב.  

 

 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא   .34.2
בהסכמת החברה מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן  
העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת  

 ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר.  

 

הסכמתה להסבת העבודה לאחר, אף שאין היא חייבת לעשות זאת,   נתנה החברה את .34.3
אין בהסכמתה האמורה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  
והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי 

 כוחם ועובדיהם.  

 



 0000000סימוכין    365 מתוך 54 עמוד

 

 

 

 

שנה ביצוע כלשהו בקשר לעבודה או  אם תחליט החברה לאשר לקבלן למסור לקבלני מ .34.4

חלק ממנה ואף שאין היא מחייבת לעשות זאת, ותיתן על כך אישור בכתב, לא תימסר 
העבודה אלא אם אותו קבלן משנה הינו מורשה בהתאם להוראות החוק וזהותו  

והינו מצויד באישור מתאים כאמור, ועומד בכל התנאים הנדרשים   המזמיןתאושר ע"י 
מובהר בזאת כי מסירת עבודה כלשהי   ,מסמכי חוזה זה. למען הסר ספקמהקבלן עפ"י 

 מראש ובכתב.    המזמיןלקבלן משנה תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור 

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו ע"י רשם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .34.5
מים הקבלנים במשרד הבנוי והשיכון, בנושא מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשו 

 בפנקס הקבלנים.

 

כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור לכך מראש   ןמובא בזאת לידיעת הקבל

ובכתב מאת המזמין. פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין תגרום להפסקת עבודת 

 הקבלן לאלתר וחיובו בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך.  

 

ת ערעור מהימנות והתנהגות  כמו כן, מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי בהתאם לתקנו

להעסיק אך ורק קבלני משנה    ןעל הקבל  1988 -בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט 

 הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה. 

 

 להלן לשון התקנות: 

 

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר.   -(  8) 2.4תקנה 

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו.    -(  9) 2.4תקנה 

קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או  - ( 11) 2.4תקנה 

 בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים.  

 

בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה, ובין   - לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים 

שלעצמה משום מסירת בצוע עבודה לאחר. קבלן  ששכרם משולם לפי שעור העבודה כ

אשר מוסר בצוע עבודה לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים ו/או לקבלן  

משנה שסיווגו אינו מתאים לסוג והיקף העבודה, צפוי לנקיטה באמצעים משמעתיים  

 נגדו, עד כדי ביטול רישומו בפנקס הקבלנים.

 

במידה  לחברה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין, אזי, מבלי לגרוע מייתר הסעדים העומדים 
והקבלן יעסיק קבלן אחר ללא אישור מנה"פ מראש, תהא רשאית הנה"פ לסלק את  

₪ על כל יום בו הקבלן הראשי לא יעבוד   20,000הקבלן מיידית ויינתן קנס כספי של  
 עקב כך. 

על הקבלן ו/או  שינוי כלשהו בהון המניות של התאגיד במסגרתו פו בחברה פרטית, .34.6
העברת מניות ו/או שינוי שליטה ו/או העברת סמכויות ניהול לצד ג' ייחשבו להפרה  

 יסודית של הסכם זה.  

 אחריות לעבודות:  .35
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מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה,   35.1

העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הקבלן אחראי לשמירת  
הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של 
נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על  

בודות במצב תקין חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה הע
וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.  

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או  
עובדיהם ו/או מי מטעמם תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידי מי מהם בתקופת 

 הבדק.
 

בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב,  הקבלן אחראי  35.2

 לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. 
 

עיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או  ( ל35.2ו  1 )הוראות סעיפים קטנים  35.3
ובדק על ידם   עבודותו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע ה קבלני המשנה ו/או עובדיהם 

 בתקופת הבדק. 
 

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי המזמין לקבל מאת  35.4
הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבע 

שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם   המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי
ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין וקביעותיו תהיינה  

 סופיות. 

 
הקבלן אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים   35.5

נזקים הנובעים מליקוי  הנובעים ו/או הקשורים לביצוע העבודות ו/או בקשר עמן לרבות 
ו/או פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות המזמין ו/או חוסר  

לתקנים הנדרשים מן הציוד ו/או החומרים, אשר יגרמו לעבודות ו/או למזמין   םהתאמת
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו של המזמין ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודות ו/או  

ובדיו ו/או מי מטעמו ו/או  צד שלישי  כלשהו בגין ו/או בקשר עם העבודות לקבלן ו/או ע
והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל, תחול גם 
לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת הסכם זה, כולל בתקופת הבדק ו/או עקב כך 

או בוצעו בהתאם להתחייבויות הקבלן  /ו ותשהעבודות בשלומם ו/או בחלקם אינם מבוצע

 על פי הסכם זה על כל נספחיו וצרופותיו. 
 

הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג  35.6
ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות, והוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו  

 אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. ו/או כל אדם הנמצא בשרותו מכל 
 

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  35.7
תיעול, חשמל, טלפון, מתקני תקשורת ותשתיות מכל סוג שהוא, וצינורות להעברת דלק 

ע העבודות, בין  או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצו 
שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  

העבודות. הקבלן  ידאג לתיקון הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל  

ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול 



 0000000סימוכין    365 מתוך 56 עמוד

 

 

 

 

הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות    ברכוש שניזוק כאמור. על

 קרקעיים העוברים באתר העבודות ו/או המבנה.   -עדכניות על כל הקווים התת  
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,  35.8
בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת  

 חלה על הקבלן.    -תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  
 

או כל מי מטעמו מאחריות לכל נזק /הקבלן פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו 35.9
פי  - ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או אובדן שהם באחריותו של הקבלן כמפורט לעיל ו/או על 
למען   הסכם זה ו/או על פי דין. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
 הסר ספק הקבלן פוטר את המזמין ומטעמו מכל אחריות על פי חוק השומרים. 

 
הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל נזק   35.10

שייגרם להם וכל  אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה  
שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות  

עה כאמור ויאפשר לו להתגונן, ובמידת הצורך בקשר לכך. המזמין  יודיע לקבלן על כל תבי
 להגן על המזמין מפניה, על חשבונו של הקבלן .   

 
המזמין  רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או   35.11

מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין  על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  
כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין ואשר   מחדל שהם באחריותו של הקבלן

 האחריות בגינם מוטלת הקבלן כאמור לעיל. 

 
אם וככל ויתקשר הקבלן עם קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים   35.12

אחרים במסגרת ביצוע המבנה ו/או העבודות כאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי בלעדית 
רם להם ו/או על ידם  ו/או ידי מי מטעמם למזמין ו/או למי  כלפי המזמין, בגין כל נזק שייג

 מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו . 
  

 השגחה, נזיקין :  .36

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים: 36.1

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל 

, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם מידוירחיקו  ידו במקום העבודהאדם המועסק על  
שלא  כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע  

תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו. בין במישרין ובין  
 בעקיפין  במקום העבודה.  

 
 זהירות:    שמירה, גידור ושאר אמצעי 36.2

, מעברים מוגנים, לבצע הטיית  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור
ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום   תנועה באופן בטיחותי 

שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי הוראה מצד רשות  
 מוסמכת כלשהי. 
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תחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות המנהל  מ  הקבלן 36.3

והוראותיו מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח, מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים  
ומכשירים  אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה. המבנים האמורים יהיו רכושו של 

 ודות לפי החוזה.  הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה עם תום העב
 
 
 

 : נזיקין למתחם  .37

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת  37.1
העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת האתר ולהשגחה עליו.  הקבלן יתקן על חשבונו ועל  

הקשור שייגרם לאתר ולסביבתו ו, חול וכו'( אדמהלרבות אובדן )גניבת אחריותו כל נזק 
מפעולותיו או מהעבודות שהוא מבצע וזה באופן מיידי. באחריות הקבלן לשמור  הנובע או 

 .   ולחברה על שלמות העבודות ותקינות האתר עד למסירתו לעירייה 

 

קבלן תוך כדי עבודות תיקון  התחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי 5 1קטן הוראת סעיף  37.2
 תקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המתחם.  ובדק שבוצעו על ידו ב 

 

 ביטוחים על ידי הקבלן:  .38

מובהר כי כל אישורי הביטוח יועברו לאישור יועץ הביטוח של רמ"י )להלן: "יועץ הביטוח"( 
 וכתנאי לאישור התשלומים, הקבלן מתחייב לתקן בהתאם להנחיות "יועץ הביטוח". 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין הקבלן מתחייב לערוך על  38.1
, מי קרית גת  )להלן: "רמ"י"(, רשות מקרקעי ישראל החברה לטובת לטובתו וחשבונו הוא 

להלן ביחד  והמוא"ז יואב  שפיר , המוא"ז)להן: "העירייה( קרית גתוכן עיריית בע"מ 
  ות את הביטוחים המפורטים להלן למשך כל תקופת ביצוע העבוד"המזמינות"ולחוד 

לידי העירייה וכן בתקופת הבדק הקבועה בחוזה וכל עוד עלולה   םבפועל עד למסירת
ביטוחים  ההיקף , להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה

  נספחמפורטים בטופס  יפחתו מגבולות האחריות והתנאים ה לא  האמורים לעיל 
 ביטוחים"(.  נספח ההמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "  5נספח  ביטוחים, ה

 

חתום כדין על   א' (  5) נספח  עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא אישור על קיום ביטוחים 38.2

התואמת   ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל
, הקבלן ישוב וימציא את ושאינו מסויגאת דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח 

האישור מידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד  

ות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות )המאוחר מבין  המסירה הסופית של העבוד
המועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה. המצאת טופס האישור 

את  על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן מהווה תנאי מהותי בהסכם. 
קיימת לקבלן    זיק בתקפם כל עודלהחאחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן   יביטוח 

 . אחריות ע"פ דין

 
הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או   -ביטוח כלי רכב  38.3

בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל 

חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות  
בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר 
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₪ . למען ספק   1,000,000 -אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן  
 וג.כלים נעים ממונעים מכל ס 

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח   38.3.1.1
חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא  

 ₪ למקרה. 2,000,000-יפחתו מ
 

  תקופה בכל מקצועית אחריות ביטוח ויקיים יערוך  הקבלן –  "מקצועית אחריות" ביטוח 38.4
  חתימת  עם. דין כל פי על או /ו  ההסכם הוראות  פי  על אחראי להימצא עשוי   הוא בה

  אחריות" ביטוח על  לחברה  ביטוחים קיום על  האישור טופס  את ימציא  הקבלן ההסכם
 המפורטים והתנאים האחריות  מגבולות, הכיסוי  מהיקף  יפחת שלא  בביטוח" מקצועית 

  ביטוחים קיום על  האישור טופס  את  חברהל להמציא   מתחייב הקבלן .  ביטוחיםה  בנספח
 בביטוח  לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת ידי  על  כדין חתום

  בקבלת צורך מבלי וזאת, העבודות סיום לאחר נוספות שנים 7 למשךלפחות   בישראל
  מקצועית  אחריות ביטוח קיום על האישור טופס המצאת.  החברה מצד כלשהי דרישה
אין באמור כדי לפטור   .בהסכם  מהותי תנאי מהווה, הקבלן  מבטחי מטעם  ותקין חתום

 . את הקבלן מאחריותו המקצועית ע"פ דין

 
החל ממועד מסירת העבודות )או חלקם( לחברה  וכתנאי  – ביטוח "אחריות  מוצר" 38.5

מוקדם לביצוע המסירה, הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מוצר, הקבלן מתחייב  
ימים לפני מועד מסירת העבודות )או חלקן(    7  - להמציא לידי החברה , לא יאוחר מ 

וי שלא יפחת  לחברה,  אישור המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות המוצר" בהיקף כיס

ביטוחים, הקבלן מתחייב להמציא  ה בנספחמגבולות האחריות והתנאים המפורטים 
לחברה את טופס האישור על קיום ביטוחים  אחריות המוצר חתום כדין על ידי חברת 

שנים  10ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 
המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד נוספות לאחר מסירת העבודות ו/או 

החברה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר חתום ותקין מטעם  
 מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.  

 

יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק     הקבלן 38.6
שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא 

מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי בגין  

לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת 
וכן  לנזקים העולים על גבולות האחריות  המפורטים בבטוחי החבויות צד ג',   בפוליסות

 חבות מעבידים, אחריות  מקצועית, חבות המוצר שערך כאמור לעיל. 
 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע   מתחייבהקבלן  38.7
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 
  לאישור יועץ הביטוח של החברה ושל רשותכי אישורי הביטוח יועברו מובהר בזאת  38.8

מידתם בתנאי המינימום בלבד למטרות ע  את האישורים  ו מקרקעי ישראל, אשר יבדק
את אישורי הביטוחים   הקבלן יתקן המפורטים באישורי הביטוחים שהקבלן ערך. 

רה ב חמבלי להטיל על יועץ הביטוח של ה הנ"ל,  כל זאת הביטוח צי בהתאם להערות יוע

ושל רשות מקרקעי ישראל אחריות כלשהי בקשר לטיב או הלימות הבטוחים הקבלן ערך 
 .תקן כאמור לעיללצרכיו ו/או  
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מובהר  בזאת כי הביטוחים שהקבלן נדרש לערוך על פי הסכם זה הינם מזעריים והקבלן   38.9
פוטר את המזמינה ומטעמה מכל טענה ודרישה  בקשר לבטוחים שערך כאמור בהסכם זה 

לרבות  גבולות האחריות המפורטים בהם, תנאיהם, וכל פרט הקשור בהם ועליו בלבד 
 או להשלימן לכיסוי אחריותו על פי חוזה זה וכל דין. האחריות להוסיף ו/

 

לפי דרישת החברה מעת לעת יגדיל הקבלן את סכום הביטוחים או איזה מהם   38.10
 ה.חברבסכום ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת לפי קביעת ה

 

הימנעות  ה וכן בכל  חבראין בקביעת הביטוחים הנדרשים וסכום הביטוחים ע"י ה  38.11
מלהורות לקבלן להגדיל הביטוחים כדי להגביל את אחריות הקבלן לקיום  חברהמצד ה

ו/או החברה  עירייהביטוחים התואמים את היקף הסיכון או כדי להגביל את זכויות ה
 כלפי הקבלן. 

 
הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח במועדן ולא להצהיר הצהרות ולא   38.12

 אחר שיש בו כדי להשפיע על תוקף הביטוחים. לעשות כל מעשה או כל דבר  
 

המצאת האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כלשהו מהן על   38.13
התאמת הביטוחים ולא יטילו עליהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי  

 לצמצם את אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  ו או מי מטעמ הפר הקבלן 38.14

ו/או    לעירייהזכויות העירייה ו/או זכויות החברה יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו 
לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות 

 כלפיהן והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפיהן.
 

ר ספק, מוסכם ומובהר בזאת כי הוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה אינם  סן הלמע 38.15
לקבלן, ולא תשמע כל טענה שהוראות חוזה זה קבעו   חברהמהווים ייעוץ ביטוחי מצד ה 

תקרה לחבויותיו של הקבלן או לכיסוי הביטוחי של הקבלן. הקבלן מצהיר כי הוא מנוע  
, בכל הקשור  ה ו/או מי מטעמ חברהלפי ההעלות כל טענה ו/או דרישה כויהיה מנוע מל

 לגבולות האחריות כאמור ו/או כל טענה אחרת בקשר עם היקף הכיסוי הביטוחי . 
 

, ייכלל גם ויתור על  עבודותבקשר עם ביצוע ה  קבלןבכל פוליסות הביטוח שיערוך ה 38.16

, המוא"ש יואב, רשות  שפירעיריית קרית גת, המוא"ז  , חברה זכות התחלוף כלפי ה
עובדים ומנהלים של הנ"ל. הויתור כאמור לא נבחרים,  חברות בנות, מקרקעי ישראל, 

 יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון.
 

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח לאומי ו/או כל   38.17
 חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי המעבידים. 

 

לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים מטעמו בביצוע   הקבלן מתחייב 38.18
 העבודות. 

 

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם   38.19
 מוטלת עליו מכוח סעיפי חוזה זה. 
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בנספח  )מבקש האישור(  כמפורט בהגדרת המזמינה שם המבוטח בכל הביטוחים   38.20
 . א'. 5נספח   הביטוחים

 

 :לכלול את הסעיפים הבאים קבלן ה  מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות   38.21

 
ו/או  38.20המזמינה כמפורט בסעיף ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   38.21.1

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהעובדי 
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  38.21.2

במלוא השיפוי  המגיע לפי   ההמזכה אות  חברה"ביטוח ראשוני", כלפי ה סעיף 38.21.3
  קבלן ה  של הביטוח חברת  מצד התנאי הביטוח, ללא זכות השתתפות בביטוחי

זכות תביעה ממבטחי   קבלןה  של הביטוח לחברתו/או מי מטעמו מבלי שתהיה 
  –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  חברהה

על טענה של ביטוח כפל   יוותרו וחברת הביטוח  קבלןה, ולמען הסר ספק 1981
 כלפי הנ"ל. 

קף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהי 38.21.4
 קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. 

 
  חברהתגמולי ביטוח על פי פרק הרכוש בפוליסה לביטוח העבודות ישולמו ל 38.22

 : כדלהלן

 

תביעות בגין נזקים מבוטחים לעבודות ו/או למבנה ו/או לרכוש סמוך ו/או לרכוש   38.22.1
 .  חברה עליו עובדים ישולמו ל

והמפקח, יהיה   חברההמלאה של ה  ה תיקן הקבלן את הנזקים לשביעות רצונ 38.22.2
תאשר   חברההקבלן זכאי לתגמולי הביטוח המתאימים מחברת הביטוח, וה

 לחברת הביטוח את התשלום במישרין לקבלן. 

בדבר תיקון נזקים מבוטחים שאירוע   חברהבכל מקרה של מחלוקת בין הקבלן ל 38.22.3
 בנה, תוכרע המחלוקת על פי דו"ח מאת המפקח. במהלך ביצוע העבודות ו/או המ

 

אם וכאשר יתקשר הקבלן עם צדדים שלישיים, אחראי הקבלן לכך שהתקשרויותיו   38.23
להוראות הסכם זה בכל הקשור   (back to backכאמור יכללו הוראות מקבילות )

 , פיצוי וביטוח., שיפוילאחריות

 

את חציית כביש   (נת"יישראל )חברת נתיבי  הקבלן לתאם מול  על מובהר בזאת כי  38.24
. מודגש בזאת כי  לעמוד בכל דרישות הביטוחים של נת"י לכל התקופה הרלוונטיתו 35

הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה עבור עמידה בתיאום ובדרישות הביטוח של נת"י  
 . כאמור לעיל

 

 הוראות מיוחדות לפיצוי ושיפוי על ידי הקבלן: .39

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,   39.1
האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה על פי כל דין ולרבות  

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים לעיל. 
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ו/או   ו/או תאגיד מי קרית גת בע"מ  ו/או החברההקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה   39.2

ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה ויתבעו  ו/או רמ"י  ו/או המוא"ז יואב  שפירהמוא"ז 
ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל  

לעיל, לרבות נזקים למערכות  דין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 
 תשתית כבלים תת קרקעיים לרבות טלפון טל"כ חשמל צינורות מים ביוב נפט וכיוצ"ב.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הקבלן לבוא על חשבונו בנעלי העירייה ו/או החברה  39.3

ו/או  ו/או רמ"י    ו/או המוא"ז יואב שפירו/או המוא"ז  ו/או תאגיד מי קרית גת בע"מ
עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמן במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין  
נזק כלשהו אשר הקבלן אחראי לו כאמור בחוזה זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או 

 כצד שלישי בכל תביעה כאמור.

 
ו/או תאגיד מי קרית גת בע"מ   הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או החברה 39.4

ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם על כל נזק   ו/או רמ"י  ו/או המוא"ז יואב   שפיראו המוא"ז ו/
וכנגד כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש אם ומיד כאשר תוגש על ידי כל אדם 

בלי יוצא מן הכלל נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם  
ו נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין שהם באחריות  ושולחיהם בגין כל תאונה חבלה א

לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין  והבאים מטעמו הקבלן  
 במלואן. 

 
כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות חוזה זה, והעירייה ו/או החברה  39.5

חויבו ו/או רמ"י    ו/או המוא"ז יואב שפירו/או המוא"ז  ו/או תאגיד מי קרית גת בע"מ

  שפירו/או המוא"ז ו/או תאגיד מי קריית גת בע"מ ה והעירייה ו/או החברה  נ תהילשלמו 
על פי חוזה זה ו/או על   ןת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה ורשאיו/או רמ"י  ו/או המוא"ז יואב

פי כל דין לגבותו ו/ או לנכותו ו/או לקזז מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן בכל זמן  
לרבת בדרך של חילוט   רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת יינהתהוכן ממי מהן שהוא 

 . בות הביצוע או הבדקחלקי או מלא של ער
 

 :  אחריות הקבלן .40

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ובהוראה מהוראותיו מובהר, כי אין לראות   40.1
בזכות הפיקוח שניתנה לחברה ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם החברה  

על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו,  
התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות המפורטת בחוזה  ואין היא יוצרת בין הקבלן והחברה 

 זה. ואין בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן וממחויבותו ע"פ הסכם זה.  

 

הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה למילוי תנאי חוזה   40.2
 זה ולא יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה.  

 

 :  המפקח .41

תמנה, לפי שיקול דעתה, מפקח לשם פיקוח מטעמה על ביצוע הוראות חוזה   חברה ה  41.1
זה )להלן: "המפקח"(, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ו/או  

להנחיות  שיקבעו מעת לעת על ידי המפקח, במידה ויקבעו ו/או ימסרו לקבלן, ומבלי  
 חיות כאמור.  שהדבר יתפרש כמטיל חובה על המפקח, לפקח או ליתן הנ
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פקח על טיב ביצוע העבודות ועל התאמת ביצוען להוראות  יבדוק ויבקר, י  המפקח  41.2
.  הורה המפקח  אשרםיאשר ביצוע עבודות, או טיב חומרים, ו/או לא  יחוזה זה, 

מרים, או עבודה, יתקן הקבלן את העבודה ו/או  ובדבר אי אישור ו/או פסילה של ח
שתמש באותם חמרים ו/או יחליפם, לפי העניין,  יפסיק את ביצועה ו/או יחדל לה

 הכול כפי שיורה המפקח, והכל על חשבונו של הקבלן.  

 
ניתנה הוראה מאת המפקח לנציג מוסמך של הקבלן, תחשב כאילו ניתנה לקבלן    41.3

 עצמו במועד נתינתה. אי מילוי הוראה כלשהיא של המפקח  תחשב כהפרת החוזה.  

 
  למפקח להיכנס בכל זמן לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהיהקבלן יאפשר ויסייע   41.4

הקשורה בביצוע העבודות וכן לכל מקום ממנו מובאים חמרים או ציוד לצורך ביצוע  
 העבודות או בקשר אליהן.  

 
הכלים והציוד אשר יהיו   ,הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח את העובדים 41.5

 , לצורך ביצוע תפקידו.  נחוצים למפקח, על פי שיקול דעתו של המפקח

 
אום, הבדיקה, ההשגחה  ימוצהר בזה כי אין לראות בסמכויות הת ,שם הסרת ספקל 41.6

והפיקוח המוקנות למפקח לפי החוזה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחרי כל  
  .המזמיןתנאי החוזה במלואם לשביעות רצונו של  

 
אין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שינתן על ידי המפקח כדי להטיל על המפקח    41.7

הקבלן מאחריות או  אחריות כלשהי ואין בהן כדי לפטור את  המזמיןאו על  
התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי החוזה, או הנובעת מהחוזה לרבות חובתו  

 לתקן כל חסרון או פגם שיתגלה במהלך ביצוע העבודות או לאחר השלמתן. 

 
הקבלן ימלא כל דרישה של המפקח בדבר הרחקה מאתר העבודות של כל אדם    41.8

ל לפי שיקול דעת המפקח ובלבד   או בעקיפין, והכ  במישריןי הקבלן, "המועסק ע
. כל ההוצאות והתשלומים  ימים 3שהמפקח נתן לקבלן התראה מוקדמת בת  
צויי פיטורין, יחולו על הקבלן. הקבלן ימצא  יהכרוכים בהרחקת אותו אדם, לרבות פ 

מיד מחליף לכל אדם שהורחק ולא ישוב להעסיק עוד את אותו אדם במסגרת  
 העבודות נשוא חוזה זה.  

 
קח רשאי להורות בכל עת להוציא מאתר העבודות ציוד או חומרים או דבר אחר  המפ 41.9

ידו או מטעם הקבלן, וכן רשאי המפקח להורות  - כלשהו שהובאו לאתר הפרויקט על
לפרק כל עבודה ארעית שנעשתה באתר העבודות והקבלן ימלא אחרי הוראת  

 , כל זאת על חשבונו של הקבלן. המפקח

 
שאי, להורות על עיכוב בבצוע תשלום כלשהו לקבלן, בין  המפקח יהיה מוסמך ור  41.10

מכוח חשבון חלקי ובין מכוח כל סיבה אחרת מבלי לפגוע ו/או לגרוע ממכלול זכויות  
על פי הדין ועל פי הוראות חוזה זה בין לפני העיכוב ובין לאחריו, אם נוכח     חברהה

בוע בלוח הזמנים  המפקח כי הקבלן מפגר בבצוע העבודות או חלק מהן, לעומת הק
ו/או באם הקבלן אינו פועל על פי הוראות חוזה זה על נספחיו וזאת לאחר שהתרה  

בכתב על קיום הפיגור ו/או ההפרה האמורה. סמכות עיכוב תשלומים זו של  קבלן ב
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המפקח תהא לגבי אותה תקופת פיגור בבצוע העבודות ו/או לגבי אותה תקופת   

 הפרה כפי שיקבע המפקח ובכפוף לאמור לעיל.  

 

קביעות המפקח לפי החוזה כפופות לאישור סופי של המנהל, אין באמור ברישא   41.11
, ואולם קביעות המנהל   ולסעיף זה כדי למנוע מזכותו של הקבלן למנות מפקח מטעמ

 הינן סופיות ומכריעות.   חברההמטעם 

   
השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בחוזה לא יהא הקבלן    41.12

זכאי לתשלום כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות  
 כאמור.  

 

לעשות בהם    חברהכל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה למפקח רשאית ה 41.13
רשאית להעניקה    חברה ה לשימוש בעצמה. כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה ז 

 גם למפקח.  
 

 מעמדו של המנהל:   .42

מוסכם בזאת כי המנהל הינו  ןהוראות הסכם זה ובנוסף להממבלי לגרוע 
 לאשר שינויים, כמויות ומחירים.   המוסמך היחידי

 

 :  , בדיקות ודגימותבקרת איכות  הוצאות .43

( בהתאם Quality Controlעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית )לה  הקבלן מתחייב 43.1
לביצוע בקרת איכות בהנדסה   ISOהחברה תהיה מוסמכת   המפרט הכללילהוראות 
 .13הדרשות המפורטות לנושא מצורפות בנספח  אזרחית

 
 לבצע את כל הבדיקות עפ"י הדרישות הקבועות בספר הכחול ו/או במפרט המיוחד.  43.2

 

ששמה נכלל ברשימת המעבדות המאושרות של משרד מוסמכת הקבלן יתקשר עם מעבדה  43.3
יזמין את   . הקבלןהמעבדה הנבחרת תאושר מראש ע"י החברההכלכלה לביצוע הבדיקות, 

  .  הקבלןשתאושר על ידי מנהל הפרויקט והמתכננים עפ"י הפרוגרמה  ותכל הבדיקות הנדרש
 .  ועל חשבונו  לבצע כל בדיקה נוספת שתדרוש החברה מתחייב 

 
הקבלן מתחייב לשאת בעלות כל בדיקה חוזרת בשל אי עמידה בתקנים ו/או אי תקינות   43.4

 הבדיקה הקודמת.  

 
כל ההוצאות ו/או התשלומים נשוא סעיף זה לרבות בגין הובלה למקום הבדיקות יחולו על   43.5

קות לפי תוכנית בקרת האיכות והמפרטים במידה ולא יבצע הקבלן את כלל הבדי .הקבלן
מהחשבונות השוטפים לצורך השימוש   2%יתקשר המזמין עם מעבדה מטעמו ויקזז  

 במעבדה. 

 

 ביצוע מקצועי וקיום דרישות הרשויות:   .44
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כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה של   44.1

חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות  קיימת אסדרה ב מפקח. עבודות שלגביהןה
 מוסמכות, תבוצענה לפחות בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה.  

 
הרשויות המוסמכות על התאמת מחובתו של הקבלן להמציא למפקח אישור רשמי מאת   44.2

העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות  
מכך  יחולו על הקבלן. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, יפצה הקבלן את  

  חברהבגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרות הוראות סעיף זה על ידי הקבלן. ה  חברהה
 גרות לצורך  קבלת היתר בנייה. בא תישא
 

 : קיום התחייבות ע"י הקבלן- שיפוי החברה עקב אי  .45

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך, וכן  45.1
 לכל נזק שיגרם עקב אי ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה.  

 
אם החברה תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר לחברה,  45.2

צירוף כל ההוצאות ואותו סכום  מיד עפ"י דרישתה ראשונה, את הסכום שישולם על ידה ב
ייראה כתוב המגיע לחברה מהקבלן לפי חוזה זה אף בטרם ישולם ע"י החברה והחברה 

 תהא רשאית לקזז סכום זה מהתמורה.  
 

בחרה החברה שלא לקזז חוב זה מהתמורה, יעביר הקבלן לחברה את סכום החוב   45.3
 מיום דרישתה הראשונה במכתב רשום.  ימים  7תוך 

 

 :  עתיקותמציאת   .46

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978 -תשל"ח   ,עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות  46.1
בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר 

  מתאימים יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות 
 לא לצורך ע"י כל אדם שהוא. למניעת הפגיעה או הזזתם ש 

 

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב    46.2
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות ולמלא אחר כל דרישות רשות 

העתיקות ו/או כל גורם מוסמך אחר. ביצוע חפירות הצלה ופיקוח על ביצוען ע"י רשות 
שיוצא צו כללי להפסקת  ככל. ן ע"י רשות העתיקות ועל חשבון המזמי   ובוצעיתיקות הע

העבודה עקב גילוי ממצאים כאמור ידחו בהתאמה המועדים הקבועים בלו"ז בהתאם 
לתקופה בה היה הצו בתוקף, אולם הדבר לא יעניק לקבלן עילה לביטול ההסכם ו/או  

 דרישת פיצויים כלשהם זולת הזכות להארכת הלו"ז כאמור.  

 
בהם הושבתה   הימים  ירת העבודות, אלא כדי גילוי עתיקות לא יהווה סיבה לעיכוב במס   46.3

העבודה בפועל באופן מוחלט עפ"י צו כדין ובלבד שהקבלן פעל באינטנסיביות וכמיטב  
 יכולתו לביטול הצו. 

 

 

 הפרת זכויות פטנטים:  .47
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הקבלן מתחייב לפצות את החברה על כל תביעה, דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו  

או זכויות דומות   , זכויות יוצריםבזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחרכתוצאה מפגיעה 
בדבר השימוש תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י  

 הקבלן.  
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה:   .48

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או  
יהא הקבלן אחראי לקבלת  - נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. לחברה, 
אחר שהורשה על ידם, תהא תמיד זכות כניסה לאתר העבודות ולכל  למנהל, למפקח ולכל אדם 

 מקום שבו בוצעו העבודות והקבלן חייב להבטחת זכות גישה זו.  
                                                                                                                                

 ציבור ובזכויותיהם של אנשים: פגיעה בנוחיות ה .49

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא  
כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות  

 השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  

 

   :ולמובילים אחריםתיקון נזקים לכביש  .50

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,   ,הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל

טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או  
הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו  

מכים לפקח על  באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוס
הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלפון וצינורות  

או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור לרבות צינור כלשהו שאינו נראה לעין ואי   , גזלהעברת דלק
אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשטח, אף אם לא סומן המתקן או הצינור האמור 

 , במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה.  בתוכניות
היה ואדם או רשות מוסמכת יסרבו לביצוע תיקון הנזק כאמור לעיל על ידי הקבלן, יהיה  

 הקבלן חייב לשאת בעלויות תיקון הנזק לטובת הרשות המוסמכת או האדם הניזוקים.
 

  : מניעת הפרעות לתנועה .51

יצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות  הקבלן אחראי שתוך כדי ב
ה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של נשתקש הפרעות שלא לצורך ל 

משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל  
ני ההובלה, כך שתמעט ככל  האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמ

 האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע נזק לדרכים.  
 

   :מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים .52

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר וידוע כי   למרות כל הוראה אחרת במפרט הכללי, מוסכם
לפעול ולעבוד במקום  המועסק ע"י החברה ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח, 
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ישתף ויתאם פעולה עמם ויאפשר להם את השימוש  יתאם, הקבלן     ,העבודה ו/או בסמוך אליו

הקבלן מצהיר  . בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח
, פרטנר, סלקום,  הטלוויזיה בכבלים, חברת חשמל, חב' בזקחברות שונות כגון: וידוע לו, כי 

  הקבלן, יבצעו את עבודותיהם בעצמם, ו ועוד מ" מי קרית גת בעמקורות, חברות הגז, תאגיד  
לאפשר להם לבצע את העבודות, תוך שיתוף פעולה ומתן גישה וללא  לתאם עימם ו מתחייב 

 הפרעות ועיכובים.
ת התמורה בגין  מוסכם כי לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין האמור, ורואים בהצעתו ככוללת א

 האמור.  
 

   :אספקת כוח אדם ע"י הקבלן .53

הדרוש לביצוע העבודה  והציוד ההנדסי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם  
 את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.  

 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה:   .54

החברה תהיה רשאית לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את 
העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים,  

הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל חלק ולהשתמש  
יע לחברה מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים  בתמורתם לכיסוי כל סכום המג

 להלן:  
 

ימים    5כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצוע, ולא ציית תוך  54.1
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע  

  ימים  5על    העבודה בכל דרך אחרת ו/או כשהפסיק את העבודה לפרק זמן העולה
 ברציפות ו/או במצטבר.  

 

בפקודת  של העבודה להשלמתהנקבע  או במועד ש להשלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה  54.2
יום להוראה בכתב   14תוך  לא צייתו  הקבלןבמקרה וו שינוי חתומה על ידי המנהל  

הבטיח את השלמת העבודה במועד  על מנת מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה  
 שהוארך להשלמתה.  

 

  מי קרית גת בע"מ לאישור קבלן  ככל שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותו לתאגיד המים 54.3
לתנאים הכלליים במכרז ובעקבות זאת  28קידוחים לעבודות מים כאמור בסעיף משנה ל

 תבוטל זכייתו.  או /לא ייחתם בינו לבין תאגיד המים הנ"ל הסכם ו
 

 ככל שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותו לתאגיד המים מי קרית גת בע"מ להציג לתאגיד   54.4
ו/או לא יציג    ויצרן/ספק הצינורותלמפרט הטכני חתומים על ידי הקבלן   1-3את נספחים 

לאספקת הציוד    יצרן/ספק הצינורות  את כל הציוד הנדרש לפי המפרט הטכני ואישור
לתנאים הכלליים במכרז ובעקבות   28מור בסעיף הנדרש לביצוע עבודות המים וביוב כא

 זאת לא ייחתם בינו לבין תאגיד המים הנ"ל הסכם ו/או תבוטל זכייתו.  
 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה ולאחר שהקבלן   54.5

 לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו.  
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כשהקבלן הסב את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  54.6

 בלי הסכמת החברה מראש ובכתב.  
 

נכסים ו/או צו פירוק ו/או כשעשה    כינוסכשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו  54.7
  ימים  10סידור עם או לטובת נושיו ו/או כשניתן צו עיקול על נכסיו וצו זה לא בוטל תוך  

 לאחר הטלתו.  

 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או   54.8
הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר 

 . הכרוך בביצוע החוזה

 

 כאשר קיים חשש סביר בדבר הפרה צפויה של ההסכם.   54.9

 

הקבלן והוא יישא בנוסף   יהיו על חשבון 54בס' ה כאמור העבוד הוצאות השלמת  54.10
המהווה הוצאות תפעול מוערכות מראש, שיקוזזו   15%להוצאות האמורות, בתוספת של 

 מיתרת התמורה המגיעה לו, אם תגיע בנוסף לכל סכום שייפסק ע"י ערכאה  שיפוטית. 

 

בהם משום ביטול   אין 54ס' נו לפי מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממתפיסת  54.11
 החוזה ע"י החברה וזכות זאת עומדת לחברה בנוסף לכל סעד אחר עפ"י כל דין.  

 

בכתב  לעיל יודיע המפקח 54' העבודה ע"י החברה לפי סת מקום מיום תפיס ימים   7תוך  54.12
יום מיום התפיסה יציין המפקח את הערך המשוער של  חלק    30על כך לקבלן. תוך 

העבודה שבוצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים 
 עה.  שהיו במקום העבודה אותה ש

 

בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי   לעיל והיו  54' מקום כאמור בסתפסה החברה את   54.13
המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים,  

יום, רשאית  14הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 
מקום העבודה, לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה  מחשבון הקבלן לסלקם  החברה על

אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם. הוראות ס"ק זה אינן גורעות מזכותה של  
 , ו/או לעיל13.4' כאמור בסהחברה להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למוסרם 

 לשומרם בחזקתה בגדר זכות עיכבון.  

 
נתפס מקום העבודה לא תהיה החברה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהוא בקשר   54.14

לעבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר או עד שיתברר גובה התוספת  
נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה   לעיל ושל פיצויים על  54.10 האמורה בס"ק

 בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים ובקיזוזם מהסכום המגיע לקבלן כאמור.  

 

פיצויים על נזקים    לעיל, ושל 54.10בס"ק עלה הסכום הכולל של התוספת האמורה  54.15
שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים על התשלומים 

יהיה   המגיעים לקבלן בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר,
הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  לבין יתרת התשלומים  

 המגיעים לו.  
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הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע   54.16

 מהן.  

 

   :קיזוז .55

החברה רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה לקבלן כל חוב המגיע לה מאת 
הקבלן על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר, בין קצוב ובין שאינו קצוב, מוסכם בזאת שמכתב 

יהווה ראיה חלוטה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז עפ"י  או מי מטעמו חתום בידי מנכ"ל החברה 
 בו.   הסכומים הנקובים

 

   :אי נקיטת פעולה לא תחשב כוויתור .56

מתן ארכה או אי נקיטת הליך, או העדר פעולה מצד החברה ו/או מצד כל מי שפועל בשמה, לא  
יחשבו בשום מקרה כוויתור על כל זכות מן הזכויות שיש לחברה ו/או שיהיו לה, על פי חוזה זה  

מלנקוט כל צעד או הליך נגד הקבלן בכל  ו/או נספחיו ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מן החברה 
 זמן שיראה לחברה.  

 

   :נשיאה בהוצאות .57

 יחולו על הקבלן.  ,לרבות ערבות בנקאית הכרוכות במימוש החוזה על ידי הקבלן,הוצאות  
  

   :ויתור על זכות עיכבון .58

לחוק חוזה  5סעיף לפי הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי מוחלט וגמור על זכות העיכבון  
זכות שכזו, במועד כלשהו,   קבלןלא יחול במידה שתהיה ל . סעיף זה1984  -תשמ"ד ,הקבלנות

לא יהא זכאי לעכב את מסירת  העבודה ו/או מסירת נכס ו/או זכות כלשהי השייכים   קבלןוה
בלן על זכות העיכבון הינו סופי ומוחלט ומהווה תנאי עיקרי בחוזה זה,  לחברה. ויתורו של הק

 דין.  על פי כמו כן מוותר בזאת הקבלן על זכות קיזוז אף אם קמה זכות שכזו 
 

 סמכות שיפוט: .59

לפי העניין,  בלבד ו/או לביהמ"ש המחוזי בב"ש קרית גת מוסכם בזאת שלביהמ"ש השלום ב

תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת שתתעורר אגב ביצוע ו/או הפרתו ו/או  
 פרשנותו ו/או בכל עניין הנוגע של חוזה זה.  

 

 כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה:   .60

    קרית גת 13רחוב זרחן החברה :  
 

 הקבלן:  ____________________________   
 

 : הודעות .61

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, או על פי כל דין, תינתן או   61.1
תימסר  במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה  
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מובהר בזה כי אין האמור חל על   ,שעות מזמן מסירתה בדואר. למניעת ספק 72כעבור  

רך של רישומים ביומן העבודה, או בדרך מפורשת העניינים המוסדרים עפ"י חוזה זה בד
 אחרת.  

 
מוסכם בזאת כי שיגור הודעה לקבלן באמצעות פקס תיחשב כמסירת הודעה לכל דבר  61.2

 ועניין.  
 

 ולראיה באו על החתום:  
 
 

  ________________________   _________________________ 

 הקבלן              החברה                
 

 האמור בלשון זכר וגם נקבה ולהפך. 
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 הסכם לביצוע עבודה קבלנית    –A 2מסמך מס' 
עפר ופיתוח   עבודות    01/2023 : מס' ממכרז  המהווה חלק בלתי נפרד 

 )מזרח(  תשתיות פארק תעשייה, קרית גת 
 

 הסכם לביצוע עבודה קבלנית 
 
 
 

 ביום _________________   קרית גתשנערך ונחתם ב
 

   בע"מ תאגיד מי קרית גתבין:    

 קרית גת  6שד' לכיש           

 (  ו/או "המזמין" " נהו/או "המזמי  ו/או "החברה"  "התאגיד)להלן: "        

 מצד אחד;           
 ______________________________  לבין:

 
 ____________________________ כתובת: 
   
 ____________________________  טלפון:

  

 )להלן: "הקבלן"(  

מצד שני;            
ו )להלן:    וחב' י.ש.גת בע"מ( "התאגיד/מזמינה"תאגיד המים מי. קרית גת בע"מ )להלן: ו :הואיל

עפר ופיתוח תשתיות   עבודותלביצוע 01/2023 ס'ממשותף  מכרז פומבי  ו פרסמ ( "החברה העירונית"
ל כמתואר ומפורט בתכניות, במפרטים,  ו( והכ "העבודות")להלן:  )מזרח( פארק תעשייה, קרית גת

 בהתאמה(.  "המכרז" ו"העבודות"בכתב הכמויות  וביתר מסמכי המכרז )להלן: 
 

תשתיות הכוללות  עבודות עפר ופיתוח  נןמכרז היה ת נשוא  והקבלני ותהעבודו  והואיל:
ניקוז, תאורה, מערכת קו הולכה ותחנת שאיבה לספרינקלים, חשמל, תקשורת, כבישים )מצעים,  
אספלט וכד'(, עבודות פיתוח נחל, מתקני השהייה ונגר בפארק התעשייה המזרחי קרית גת )להלן:  

עבודות "  )להלן:וכן עבודות פיתוח תשתיות מים וביוב עירוניות "( העירונית עבודות החברה"
  ;("התאגיד

 
בין   תיאום הדוקוהתאגיד קיימת חפיפה בתוואי השטח ונחוץ  העירונית ובין עבודות החברה  והואיל:

  והתאגיד מכרז משותף לביצוע עבודות החברההעירונית  העבודות, ומטעמי יעילות פרסמו החברה 
ועבודות התאגיד  העירונית והתאגיד לבחירת קבלן זוכה אשר יבצע את עבודות החברה   העירונית 

ים נפרדים בגין החלקי העבודות המיוחדות לאותו מזמין כאשר חבות כל אחד מיחידי  בהתאם לחוז
 המזמינים הינה בנפרד ולחוד מחבות המזמין האחר;

 
וועדת המכרזים של  ברה העירונית החועדת המכרזים של והקבלן השתתף במכרז הנ"ל ו והואיל:
 ; את זכיית הקבלן במכרז ואישר התאגיד
והקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות העבודות וכי הוא בעל הידע והניסיון הנחוצים   והואיל:

לביצוען, וכי הוא מחזיק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים, לרבות צוות עובדים מיומן ובעל  

 כל התחייבויותיו המפורטות בהסכם;הכשרה מקצועית לביצוע  
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והקבלן מצהיר כי אינו מנוע, בין  מכוח  דין ובין מכל סיבה אחרת, מלחתום על הסכם זה   והואיל:
 ומלקיים את התחייבויותיו על פיו; 

 
הצדדים לכך שהקבלן יבצע את העבודה  בהתאם להחלטת וועדת המכרזים הסכימו ו :והואיל

כמפורט בהסכם זה והמכרז על מסמכיו ונספחיו השונים  כקבלן עצמאי, הכול 
 המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו; 

 
 והצדדים רוצים להסדיר את ההתקשרות ביניהם, בכפוף להוראות חוזה זה.          והואיל:

 
 על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  

 

 המבוא:  .1

 .נפרד מן החוזה גופוהמבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי   1.1

 ותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו.   כ 1.2

 . הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו 1.3

 חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  1.4

         

 הגדרות:  .2

להיות מנהל   התאגידו/או מי שנתמנה ע"י המנהל או מי קרית גת  מנכ"ל  "        המנהל"

, לרבות  אדם המורשה בכתב לצורך החוזה או כל חלק  התאגידמטעם 
 ממנו.  

 
לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו ו/או ומורשיו המוסמכים ו/או שלוחיו ו/או   "      הקבלן"      

ו או  כל אדם אחר מטעמו של הקבלן, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמ 
 בשבילו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה.  

 
באתר   התאגידכל אדם שיתמנה בכתב מעת לעת ע"י המנהל להיות נציג   "     המפקח"

פקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה אשר יהא  כמנהל הפרויקט וכמ
 . ולאישורו הסופי לכל דבר ועניין  כפוף למנהל

     
 ובכל תחום עליו יורה המזמין. מתחם אזור התעשייה המזרחי קרית גת     "המתחם"      
 

המפרט הכללי לעבודות בניה שבעריכת הועדה הביו משרדית  בהשתתפות   "         המפרט"
ומשהב"ש )האוגדן הכחול( )להלן: "המפרט הכללי"(,    צמשהב"ט, מע"

נפרדת    חוברתכ ופיעהמפרט הטכני המיוחד )להלן: "המפרט המיוחד"( המ
  11 מסמכי המכרז, כתב הכמויות והמחירים המסומן כמסמך מס'ב
מסמכי המכרז, התוכנית למכרז ותוכניות העבודה, התקנים הישראליים,  ב

חוק החשמל, חוק בזק, מפרטי החברה הלאומית לדרכים, הנחיות  
 היצרנים, כל אלו ביחד ולחוד יהוו "המפרט".  

   

 . התאגידעל ידי לקבלן ית שתימסר  כל תכנ           " התכנית" 
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ו/או המפקח    התאגידכל תכנית נוספת ו/או אחרת שתימסר לקבלן על ידי  "תכניות העבודה" 

 כאמור בהוראות חוזה זה לרבות תכניות הביצוע.  
 

לוח הזמנים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה כמפורט בחוזה, משמע סיומם   " הזמנים לוח"      
העבודות בהתאמה מלאה להוראות הסכם זה  לשביעות רצון  המלא של  
 וקבלת תעודת השלמה מהמנהל.    התאגידהמפקח ו

                   
וכל העבודות המפורטות במפרט ו/או על   התאגידכל עבודה שתימסר ע"י  "       העבודות"      

עת  פי הנחיות המתכננים ו/או על פי הוראות המפקח כפי שתינתנה מעת ל
   והכול עפ"י הוראות המנהל שתינתנה מעת לעת. 

    

הצעתו של הקבלן, תנאי הסכם זה, המפרט וכל מסמך אחר שמוסכם   "     החוזה"      
בטופס החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל מסמכי המכרז  

 ותנאיו.  
   

כל סכום שנקבע בחוזה זה, או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם   "הערבויות  סכומי"                          
ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך ביטחון לקיום הוראות החוזה, כולן או  

 מקצתן, ע"י הקבלן.  
 

 התחייבות הקבלן:   .3

על פי מסמכי המכרז על  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות המפורטות בחוזה זה בהתאם  3.1

המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, על בסיס היותו קבלן     נספחיהם ועל פי הצעת המחיר שלו
 עצמאי ועל אחריותו המלאה והבלעדית.  

 
ה שנמסרו  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתוכניות, למפרטים ותיאורי העבוד 3.2

וימסרו לו מעת לעת ובהתאם להוראות שניתנו ותינתנה לו מעת לעת על ידי המפקח.  לשם 
 הסרת  ספק מוסכם בזה כי בהעדר תכניות תבואנה הוראות המפקח במקומן  לכל דבר.

 

כל עבודה נוספת    כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים 3.3
ו/או הגדלת כמות מהכמויות הנקובות בכל הזמנת עבודה, טעונה  אישור מראש ובכתב של 

המנהל. לא ניתן אישור כאמור, לא תשולם לקבלן התמורה בגין עבודות עליהן לא ניתן אישור  

בכתב מאת המנהל ובאחריות הקבלן לדאוג לאישור כאמור ולא תישמע כל טענה מצד  הקבלן,  
 י ניתנה הוראת המפקח ו/או נרשם ביומן העבודה.  כ

 

הקבלן מצהיר כי ראה ובחן את אתר, העבודות, מצב הקרקע לרבות גילוי אתר עתיקות וכיוצ"ב,   3.4
 אופן וסוג העבודות, מסמכי חוזה זה, ומצא אותן מתאימות לכישוריו ו/או מיומנותו.  

 

או דרישות וכיוצ"ב ו/או מענות מכל סוג  הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/ 3.5
ומין שהם לגבי העבודות, אתר העבודה, תכנית, מפרטים, המחירון וכל דבר הכרוך ונובע  

לעבודות ו/או גילוי עתיקות ו/או בשל עבודות של רשות העתיקות ו/או  כל דבר הקשור ו/או  
טענות ו/או דרישות ו/או   כרוך ברשות העתיקות. הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל 

 תביעות בקשר לעיכוב שיבוצע מגילוי עתיקות. 
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הקבלן מצהיר כי הוא בדק ובחן באופן יסודי לפני הגשת הצעתו, את מקום  העבודה   3.5.1

וסביבותיו, את דרכי  הגישה למקום העבודה ואת כל הצרכים שיהיה זקוק להם, וכי  
האחרות העלולות להשפיע על    השיג את כל  הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות

 הצעתו. 

 

הקבלן מצהיר כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה  לרבות   3.5.2
התעריפים והמחירים שבמחירון לאחר ההנחה שניתנה על ידו בכתב הכמויות, מניח  

את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. הקבלן יתקין על  
חשבונו ועל ואחריותו דרכים זמניות, וכן כל ההכנות הדרושות לחיבורים של מים,  
חשמל וטלפון זמניים לצורכי עבודתו, לרבות החיבור עצמו שיהיה על חשבונו, וכן  

 .  על חשבונו  יתחזקם בהתאם לצורך
 

תנו לו תשובות מספקות לכל השאלות שנשאלו על ידו וכי הוא  יהקבלן מצהיר כי נ  3.5.3
 דו כל חומר ו/או מסמך שביקש.  קיבל לי

 
ובהקשר    הקבלן מצהיר כי הינו בעל יכולת כלכלית ומקצועית לביצוע העבודה נשוא הסכם זה 3.6

 . זה, הקבלן מצהיר כי לא יבקש תשלומי מקדמות
 

הקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע והכישורים הנדרשים מקבלן המבצע עבודות בהיקף ובכמות   3.7
 העבודה נשוא הסכם זה. 

 
  . הינו נתיב קריטי לביצוע פרויקטים נוספים בעירהקבלן מצהיר וידוע לו, כי אתר העבודה  3.8

הינו מעיקרי הסכם   , לרבות אבני הדרך, עמידה בלוח הזמניםלפיכך, מצהיר הקבלן וידוע לו, כי  
באופן דייקני, מהווה הפרה יסודית של הסכם   , לרבות אבני הדרךזה ואי עמידה בלוח הזמנים

 זה.
 

בלן מצהיר ומתחייב לעמוד בלוח הזמנים שיקבע ולבצע את העבודות באורח שוטף ללא  הק
 שוטפת.   הפסקות ועיכובים מכל סוג ומין שהם, תוך העסקת מס' עובדים המצריך  ביצוע עבודה

 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאית,   3.9
"(, וכי עם האישור שבידו הוא רשאי ומוסמך לבצע עבודה מן הסוג  החוק להלן: " 1964תשכ"ט  )

ובהיקף המתואר בחוזה זה, וכן כי הינו בעל ניסיון בעבודות דומות בהיקפים דומים וכי יש לו  

 את הכושר, הידע והניסיון לבצע את העבודות.  
 

  ( במשרדי פיתוחנף ראשי  בידיו אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות )בע כי  הקבלן מצהיר בזה  3.10
 . ממשלה

 
הקבלן מתחייב בטרם ביצוע העבודות, לקבל אישורים מכל הרשויות המוסמכות כגון עריית   3.11

, משטרת ישראל, חברת החשמל, חברת בזק, חברת הוט לכבלים וכיוצ"ב. לא קיבל  קרית גת
 הקבלן אישור כמתחייב, יישא הקבלן בכל נזק ו/או דרישה של מי מהגורמים.  

 
הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים עפ"י דיני הבטיחות בעבודה  לרבות גידור   3.12

  וכיוצ"ב.   מינוי מנהל עבודה ,האתר, הצבת אותות אזהרה 
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הקבלן ישמור בקפדנות על הוראות כל דין בנושא בטיחות בעבודה, לרבות ההוראות הקבועות   3.13

ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, או    1970-בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
,  1988 - אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

תקנות הבטיחות בעבודה )ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים  
זרה ראשונה , תקנות הבטיחות בעבודה )ע1983לגורמים כימיים ופיזיקליים(, התשמ"ג 

. וכן  1959 -וצו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי(, התש"ד   1988- במקומות עבודה( התשמ"ח 
מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות  

מבלי לגרוע  . 1999  –תקנות אירגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 
סעיף זה מתחייב הקבלן לקיים את הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,  מכלליות 
, לבצע את העבודות בגובה רק באמצעות עובדים בעלי אישורים תקפים לעבודה  2007 –תשס"ז 

 . עבודה וכל אישור המתאים לביצוע העבודותה בגובה המתאימים לביצוע 

 
שר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים בהם הקבלן מתחייב לפעול באתר העבודות באופן א  3.14

ולכל צד שלישי, וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים בעת ביצוע  
 התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

 
, את פקודת  1954 -שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דהקבלן מצהיר   3.15

פי החוקים הנ"ל, וכי הוא מקבל על  -, והתקנות על1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל
עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  

יום ממועד צו  21תוך  ן תכניות בטיחות כנדרש על פי דיןהקבלן ימנה ממונה על הבטיחות ויכי
כל משך ביצוע העבודות ישהה הממונה על הבטיחות מטעם הקבלן באתר  . התחלת העבודה

 העבודות. בהעדר ממונה הבטיחות באתר יופסקו כל העבודות לאלתר.

 
עצמו את  מקבל על מוסכם ומוצהר בזאת כי הקבלן מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה,  3.16

הבטיחות  את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות  ומקבל על עצמו   המינוי כקבלן הראשי 
"(. בחתימתו על  "תקנות הבטיחות בעבודות בניה)להלן:  1988 –בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח 

הסכם זה מאשר הקבלן במפורש את היותו הקבלן הראשי ובעל האחריות הכוללת לעבודות  
הודעה על המינוי, כאמור, למפקח העבודה האזורי שבאזורו  הקבלן מתחייב לשלוח הפרויקט. 

   מתבצעת העבודה.

"מנהל עבודה" כמשמעותם בתקנות  - הקבלן יוודא, כי ימונו "קבלן ראשי", "מבצע הבנייה" ו
 עבודות בנייה, אשר ייטלו על עצמם את החובות המוטלות בהתאם לתקנות אלו.   בהבטיחות 

 

הקבלן מתחייב, בכל תקופת ההסכם, לספק כל אמצעי הנדרש לשם הצבת שמירה, גדרות,   3.17
תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות, תקרות בטיחות, מחסומים, אמצעי כיבוי אש,  

בטיחות וזהירות לביטחונו של הצבור, ושל כל אדם הנמצא  אמצעי עזרה ראשונה ושאר אמצעי 
באתר או בקרבתו בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על פי דין, על פי הוראה מרשות  

מ'   2.5הקבלן מתחייב לספק גדר איסכורית לבנה בגובה   מוסמכת כלשהי או על ידי המזמינה.
 ת ממועד קבלתו את האתר.. כולל שער כמפורט בהמשך מסביב לכל אתר הבנייה וזא

 
 

הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדי הקבלן ולכל    3.18
מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע התחייבויותיו לפי  

ל אחריות או  הסכם זה ו/או בקשר לכך. היזם משחרר את המזמינה וכל הפועלים מטעמה מכ

 כיס כאמור. -חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק או חסרון
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לגרוע מהתחייבות הקבלן כאמור לעיל, ומהוראות בטיחות מיוחדות המפורטות במפרט   מבלי 3.19

להסכם זה ו'  7כמסמך  המצורף המיוחד,  מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לנספח הבטיחות 
 ולחתום על אישור הבטיחות. 

 
הסמכויות המוקנות למפקח ופעילותו או אי פעילותו, בהתאם להן, לא תגרענה מאיזו   3.20

 ו/או על  המפקח.   התאגידהתחייבות הקבלן ולא תטלנה התחייבות ו/או אחריות כלשהי על 
 
 
 

 לוח זמנים: .4

מיום הוצאת צו התחלת   ימים 3 -ולא יאוחר מ מידהקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות  4.1
 המצורף להסכם זה.  12ט במסמך  ורז הינו כמפ ו"ל  חתום על ידי המנהל.  עבודה

 

המצורף להסכם זה. למען    12במסמך למפורט  חודשים בהתאם  91הינה  הינה תקופת הביצוע  4.2
בחודשים קלנדריים מן היום שיינקב בצו התחלת העבודה )כולל את   הסר ספק, התקופה נמנית

 דרשים לקבלן לצורך התארגנות, קבלת היתר עבודה, היתרי חפירה וכו(.הימים הנ

 
העבודות יחולקו לפי שלבים בהתאם לצרכי המזמין, כמפורט בפירוט השלבים ו"אבני הדרך"   4.3

 להסכם זה, וכל זאת ללא כל תמורה נוספת לקבלן בעבור חלוקה זו. 12כמסמך המצורף 

 

לוח זמנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לתקופה כל שהיא ללא כל   המזמין רשאי לקבוע הארכת  4.4

 תוספת לקבלן.  

 
 המזמין רשאי לקבוע ביצוע עבודות שלא ברציפות ללא כל תמורה נוספת.  4.5

 
 ללא כל תמורה נוספת.  המזמין רשאי לקבוע ביצוע עבודות לילה 4.6

 

מיום הוצאת צו התחלת עבודה להגיש לאישור המפקח לוח זמנים  מים י  14הקבלן מתחייב בתוך  4.7
מפורט וממוחשב אשר על פיו מתחייב הקבלן לעבוד. לוח הזמנים יהיה ממוחשב, יוכן בתוכנה  

"MSproject  בעותק  " על ידי גורם המתמחה בהכנת לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש למפקח
על לוח הזמנים   .12ת ויהיה תואם לאבני הדרך כפי שמופיעות במסמך ובמדיה דיגיטלי קשיח

 לכלול , בין היתר, משאבי כלי צמ"ה וכוח אדם של הקבלן לצורך ביצוע כל פעילות. 

 

לכל חודש לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות הביצוע עד   25- הקבלן יגיש בכל חודש עד ה  4.8
כה, פעולות חדשות הנדרשות מהקבלן, עדכונים, עיכובים וכל הנדרש על מנת לשקף באופן ברור  

תביעה של הקבלן  כל  –את מצב הפרויקט. ככל שלא יעשה זאת הקבלן לשביעות רצונו של המפקח 
ים לא תקבל התייחסות מהמפקח / מנה"פ והקבלן יהיה מחוייב לערוך את העדכונים  לגבי עיכוב 
 הנדרשים. 

 
מנה"פ רשאי  להזמין ביצוע  –במידה ולא יציג הקבלן לו"ז אשר עומד בדרישות החוזה  

 הכנת הלו"ז ע"י צד שלישי ולחייב את הקבלן בהתאם לכך.
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הזמנים לביצוע העבודה הינו מעיקרי הסכם  כאמור לעיל הקבלן מצהיר וידוע לו כי עמידה בלוח  4.9

זה ואי עמידה בלוח הזמנים מהווה הפרה יסודית של ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי  
עפ"י חוק החוזים )תרופות( ו/או סעד אחר המוקנה לה על פי דין ו/או תשלום פיצוי    התאגיד

 להלן.  19מוסכם כאמור בסעיף  

 
לעיל, ישלם הקבלן   4.2ת העבודה עד התאריך הנקוב בס"ק במקרה והקבלן לא ישלים א  4.10

עבודה  ישלים  והקבלן לא  במקרה.   לחוזה 19.1לחברה פיצוי קבוע ומוסכם כמפורט בסעיף 
  ומוסכם קבוע  פיצוי לתאגיד ישלם, הזמנים בלוחות המפורטהמועד  עד  הנדרשת על פי החוזה 

לקבלן וזאת    ורשאי לקזז את הסכום הנ"ל מכל סכום המגיע ממנ התאגיד. 19.2 בסעיף כמפורט
 זכאי על פי כל דין.  ואבנוסף לכל סעד אחר לו ה 

 . הקבלן  של אישורו  לקבל מבלי ויופחתו, להם זכאי יהא  שהקבלן מהתשלומים ינוכה  הפיצוי

 
   חליט להגדיל את היקף העבודה ולמסור לקבלן במשך הביצוע שלב נוסףי  התאגידבמידה ש  4.11

בהתאמה גם על העבודות הנוספות, בשים לב להיקף  יחול ר ויחולו הוראות הסכם זה והתמח
רשאי  היה י  התאגידהעבודה הנוספת ולפרק הזמן הנדרש להשלמתה. אולם, מוסכם בזאת, כי 

א מחויב למסור לו את ביצוע העבודות  ואחר גמר שלב כלשהוא ואין הלהפסיק את עבודת הקבלן ל 
 והשלבים הבאים.  

 
רשאי  להקטין את היקף העבודה ו/או לא   התאגידלהלן, 7בסעיף אמור מהמבלי לגרוע    4.12
 הבלעדי.  ווהכול על פי שיקול דעת עבודות אחרות    בצעל

 
להלן, הקבלן מצהיר ומאשר וידוע לו, כי לצורך ביצוע פיתוח   52 מבלי לגרוע באמור בסעיף 4.13

לתאם עימם את לוחות  לפיכך, מתחייב הקבלן עבודות על ידי אחרים. בצעו תיו   יתכן המתחם
א כל הפרעה תוך מתן גישה  לאפשר למי מהחברות ו/או נציגים לבצע את העבודות ללהזמנים ו

 במועד ביצוע עבודות הקבלן. 
הקבלן מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לביצוע העבודות ע"י  

 . רווח קבלן, קבלן ראשי וכו'וכי לא יהא זכאי לתוספת כלשהי עקב זאת לרבות בגין   החברות
לצורך המשך ביצוע פיתוח המתחם יתכן שיהא  כמו כן, הקבלן מצהיר ומאשר שידוע לו, כי 

למזמינה צורך לביצוע )בעצמה או באמצעות מי מטעמה( עבודות המשך אחרות על גבי התשתיות  
והפיתוח שיבצע הקבלן בהתאם להסכם זה, ובהתאם לכך יהא למזמינה צורך לקבל לידיה קטעים  

וזי. הקבלן מצהיר, כי יערך  מסויימים של העבודות במסירות חלקיות בהתאם ללוח הזמנים הח
לביצוע העבודות באופן שיאפשר מסירות חלקיות של החלקים בעבודות עליהם תורה המזמינה  

באופן שיאפשר  אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לביצוע העבודותוכי 
לקיות שימסרו  מסירות חלקיות למזמינה ולהמשך ביצוע עבודות ע"י אחרים על גבי העבודות הח 

 למזמינה. 
   

 מחיר החוזה/התמורה:  .5

לקבלן   שלם התאגידיבכפוף למילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה   5.1

את התמורה המגיעה לו בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לאחר ההנחה  

בשיעור של ___________ אחוזים )במילים: ___________ אחוזים( לכל  שהוצעה על ידו 

וע"פ כמויות הביצוע, וזאת במועדים ובתנאים  המפורטים בסעיפים  מחירי כתב הכמויות, 
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יתווסף מע"מ  כל המחירים המצוינים בכתב הכמויות, לאחר הנחת הקבלן, להלן. ל31 -ו 2930

 כדין. 

 

מהווים את התמורה הסופית והמוחלטת,   בכתב הכמויות מובהר בזאת כי המחירים הנקובים  5.2

יכללו את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא הדרושות לשם ביצוע העבודות במלואן, לרבות  

אך לא רק עלויות החומרים, המוצרים, הציוד, המתקנים, האנרגיה, כוח האדם, הבדיקות,  

צעי הזהירות והבטיחות, ביצוע כל הסדרי התנועה, וכל יתר הדרוש לקיום  שמירה, נקיטת כל אמ

 וביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה, בין אם פורטו וצוינו באופן מפורש ובין אם לאו. 

 מוסכם בזה כי לא ישולמו תוספות כלשהן בגין התייקרויות ו/או שינויים במדד. 

 

המסתמכת או המתייחסת למחירים   התאגידעה כלפי הקבלן מוותר על כל זכות, טענה ו/או תבי 5.3

ולעניין זה, הקבלן מאשר ומסכים בזה כי הגיש את   (,11)מסמך להסכם בכתב  הכמויות המצורף  

 הצעתו לחברה על בסיס תחשיב שהוא הכין ובדק בעצמו ובאחריותו. 

 

סכם זה, מבלי לגרוע מהכלליות האמורה לעיל ולמען הסר ספק ו/או בנוסף על כל האמור בה 5.4

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי יראו את ביצוע העבודות ככולל את ביצוען המלא של כל 

הפעילויות ו/או הפעולות ו/או העבודות המפורטות להלן ויראו את התמורה לביצוען כנכללת  

 בתמורה בגין העבודות: 

 
ולהוראות  ביצוע העבודות הכרוכות להקמת הפרויקט בשלמותן בהתאם למפרט   5.4.1

 הסכם זה. 

 
אספקת כל החומרים, חומרי העזר, הכלים, האביזרים, הציוד, המתקנים, המערכות   5.4.2

וכיו"ב הנדרשים לביצוע העבודות בשלמותן ו/או לצורך ביצוען )להלן: "החומרים"(  

 לרבות כל הפחת ו/או הבלאי של הנ"ל. 

 
התשלומים וההוצאות הכרוכות  תשלום בפועל של כל העלויות, המחירים, השכר,  5.4.3

בביצוע הפרויקט וכל האמור לעיל, וכל יתר ההוצאות הכרוכות ו/או המתחייבות ו/או 

הקשורות בכך, או הנובעות מכך, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות הוצאות סימון  

ומדידה, הוצאות בגין דרכי גישה לאתר ובתוכו , הוצאות פיקוח הרשויות לסוגן וכל  

 חרת. הוצאה א 

 
קבלת כל ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים כחוק ו/או המתחייבים מכוח ההסכם   5.4.4

 בקשר לביצוע הפרויקט )לא כולל היתר הבנייה בעצמו(. 

 
תשלום כל האגרות, ההיטלים, המיסים, מסי קניה, מע"מ, מכס וכיו"ב בקשר לכול   5.4.5

 האמור לעיל. 
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רה כללית ו/או תקורת אתר,  כל ההוצאות הכלליות, ישירות ועקיפות, הוצאות תקו 5.4.6

 הוצאות המימון, הפרמיות וההקצבות לביטוחים, לאחריות ולסיכונים. 

 ערבות ביצוע:  .6

התחייבויותיו על פי החוזה ימסור הקבלן למזמין, במועד חתימת החוזה, ערבות   להבטחת   6.1

,  12-13-14 יםשנקב הקבלן בהצעת המחיר בגין מבנ מערך התמורה   5%ביצוע בנקאית בגובה 

בנספח מס'  . הערבות תהיה בהתאם לנוסח המופיע תשומות הבניהמע"מ, צמוד למדד  בתוספת 

- לתקופה שלא תפחת מותעמוד בתוקף  .. הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותניתב' להסכם3

החשבון מועד אישור לקבלת ערבות הבדק לאחר  עד חודשים ובכל מקרה תעמוד בתוקף  42

   .ואישור היעדר תביעות )סילוק תביעות( וקבלת תעודת השלמה הסופי
 

לא   הקבלןוהא רשאי לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת. היה  י  התאגיד 6.2

היה  ילפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע,  ימים)שבעה(  7ענה לדרישה זו לפחות יי

 . רשאי לחלט את הערבות באופן מיידי התאגיד

 

 מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות ו/או חידושן, תחולנה על הקבלן בלבד.  6.3

 

 

כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הקבלן. מבלי לגרוע   נההערבויות תשמש  6.4

 מכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות להבטחת ולכיסוי של:

 

נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של  כל 6.4.1
 תנאי כלשהו מתנאי החוזה. 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או     6.4.2
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה. 

 כל סכום אשר שולם לקבלן ביתר, לרבות במסגרת תשלומי הביניים.   6.4.3

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה, בפעם אחת   6.5

 או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. 

 

ממועד  ימים  7תחייב הקבלן להשלים, בתוך בכל מקרה של מימוש ערבות, כולה או מקצתה, מ  6.6

 מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל. 

 

הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות המזמין כנגד   אין בהוצאת 6.7

 הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, בגין הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 

 היקף הזמנת עבודה:   .7
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  תהיה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את היקף כל  המזמינה 7.1

או   אצל ספקים ו/או קבלנים אחריםאשר יוגדרו על ידי המזמינה עבודות ביצוע ולהזמין  החוזה 

ובלבד שתינתן לקבלן על כך הודעה   החוזה   היקףמערך   50%, עד להיקף של לבטל את ביצועם

 . מראש ימים  14בת 

 לתקנות חוב המכרזים.רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות בהתאם   המזמינהכן, -כמו        

 

תהא זכאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  בכל שלב משלבי הביצוע   המזמינה 7.2

עבודה להודיע לקבלן על הקטנת היקף  העבודות ו/או מסירת חלקים מהם לצד ג' ובמקרה  השל 

החוזה החתום בין  זה הקבלן יהא זכאי אך ורק לשכר החוזה המגיע לו לפי כתב הכמויות של 

ביחס לשלב בו הופסקה עבודתו, והקבלן מצהיר ומתחייב שלא יהא זכאי ולא  ו ,עבודההצדדים ל

                                                                                                                                               אי מסירה לביצוע של כל השלבים.                                                                                                ידרוש פיצוי בגין 

 

לחברה שמורה הזכות הבלעדית להקטין ו/או להגדיל ו/או ביטול סעיפים המפורטים בכתב  7.3

הכמויות של כל הזמנת עבודה והכל עפ"י שיקול דעת הבלעדי ולקבלן לא תהא טענה ו/או תביעה  

ו/או דרישה בכל קשר להקטנה ו/או הגדלה ו/או ביטול סעיפים בכתב הכמויות ולא יזכה את  

 ן בפיצוי מכל סוג ומין שהם. הקבל

 

הקבלן מתחייב לרכז את כל החומר העודף במידה שקיים לפי תכניות המדידה בפועל  באזור   7.4

 כפי שיורה לו המפקח על העבודות.  

 

ללא היתר בכתב ואישור רמ"י   חל איסור מוחלט על הקבלן או מי מטעמו להוציא חומר מהאתר 7.5

 . כחוק

 

 :  עדיפות בין המסמכים .8

משמעות ו/או פירוש שונה בין -התאמה ו/או דו-מצא סתירה ו/או איי מקרה שתבכל  8.1
התיאורים דרישות במסמכים השונים, על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח, אשר יעבור 

להחלטת המנהל את ההוראה המחייבת. החלטת המנהל תהיה סופית ומכרעת ותחייב את   
 הקבלן. 

 
דיפות בין המסמכים השונים המרכיבים את המפרט מובהר ומוסכם בין הצדדים כי אין ע 8.2

כהגדרתו בהסכם זה ו/או בין המסמכים המצורפים להסכם ו/או שהיו חלק בלתי נפרד 
 זה את זה וכולם ביחד מחייבים את הקבלן.  ימיםמהמכרז. מסמכים אלו משל 

 

לעיל בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות   8.2-ו 8.1מבלי לגרוע באמור בסעיפים  8.3
והגורפת יותר הן ההוראה ו/או הדרישה המחמירה הסכם זה לבין עצמם ובין כל מסמך אחר, 

המנהל יהיה הגורם    . הקבלן מסכים בחתימתו על חוזה זה כיאלו שייקבעו ויחייבו את הקבלן

 האחרון שיכריע איזה מבין ההוראות תחייבנה. החלטת המנהל תהא סופית ומכרעת. 
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ימי עבודה לפחות   7כל סתירה שקיימת בין המסמכים ולא הועברה לידיעת המפקח ע"י הקבלן   8.4

 טרם ביצוע העבודה הנוגעת לעניין, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי על כל עיכוב שייגרם מכך.

 
בכל מקרה לא ישולם לקבלן עבור עבודה שאין לגביה אישור בכתב הכמויות ושלא אושרה בכתב   8.5

                                      ע"י המפקח. הנ"ל מתייחס גם לפירוט הסעיפים וגם לכמות הסעיפים.
                                            

 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל:   .9

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלט של המנהל וימלא לצורך זה  
אחרי כל הוראותיו של המנהל והמפקח בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות  בחוזה.  

 זה.   אי ציות להוראה מהוראות המנהל והמפקח יהווה הפרה יסודית של הסכם

 

 :  השגחה מטעם הקבלן ויומני עבודה .10

כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצועה  -הקבלן או בא  10.1
כוחו מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של  -של העבודה. מינוי בא

ל  זמן שהוא. לצורך קבלת  המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכ
 הוראות מהמנהל והמפקח, דין בא כוחו המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.  

 
אלקטרוניים וזאת ע"י שימוש בתוכנה יעודית כגון רמדור או  הקבלן מתחייב לנהל יומני עבודה   10.2

תנאי  ולרשום בהם מידי יום ביומו כל דבר הקשור או כרוך בביצוע העבודות על פי שווה ערך 
חוזה זה, לרבות הערות, הוראות החלטות המפקח, מזג אוויר, עבודות שבוצעו, מס' עובדים, שם 

מנהל ואירועים  מיוחדים שגרמו לעיכוב  בעבודה, סגר בשטחים וכיוצ"ב. רישומים ביומן  
שאושרו ע"י המפקח והקבלן, ישמשו כראיה בן הצדדים על העובדות הכוללות בהם, אולם לא  

וק. על הקבלן לרכוש רשיונות לשימוש  עצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ח ישמשו כשל
בתוכנה זו גם למפקח למנהל הפרויקט והחברה לניהול איזור התעשיה ולאפשר שימוש וגישה  
לקבצים לכל אורך חיי הפרויקט במידה ולא יתקשר הקבלן עם בית תוכנה לקנית רשיונות  

עבודה יעשה זאת המזמין ויקזז את העלויות מהקבלן    ושימוש בתוכנה יעודית לרישום יומני
רשיונות לפחות לפיקוח/ניהול פרויקט/מזמין, בנוסף   6על הקבלן לספק . בחשבונות החלקיים

 לרשיונות עבור הבטחת איכות, ללא כל תוספת תשלום. 
 

ברציפות לצורך   הןוישגיח עלי ביצוע העבודותאו בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום ו/הקבלן    10.3

 .  העבודותביצוע 
 

משטח   100%מערכת טלוויזיה במעגל סגור בעלת כיסוי   על חשבונוהקבלן יתכנן, יספק ויתקין    10.4
מתניידות( )כולל שליטה מרחוק( בעלות  2קבועות ו  6מצלמות)  8האתר, כולל מינימום 

י וונדאלי,  יכולת שידור  , מיגון אנט  IRרוזולוציה ברמה גבוהה )ניתן לקריאת מס' רכב(, תאורת  
בסלולר או קווי לכל נייד שיקבע המנהל, שרת הקלטות דרך האינטרנט, חבילת גלישת אינטרנט  
לכל משך הפרויקט, שרת הקלטות לצפייה מרוחקת דרך רשת האינטרנט, תוכנת הקלטה וצפייה  

כרון ככל  כולל זי המזמינהאו במשרדי \אוניברסאלי,  כולל לחיבור למחשב שימוקם במוקד ו
שיידרש , המערכת תספק תמונות יומיות בכמות שיקבע המזמין, הקבלן מתחייב לאפשר גישה  

שבוע )או חלק ממנו( של דחיה בחיבור   מרוחקת לטכנאי ו/או כל נציג מטעם המזמין. עבור כל 
 ₪.  5,000נציג המזמין למערכת הקבלן ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם בסך  ב
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מובהר בזאת במפורש כי מקום ביצוע העבודות הינו מתחם רחב ובצדדיו מתקנים הנדסיים    10.5

וכבישים פעילים, ואתר ביצוע בו מבוצעות עבודות במקביל על ידי יזמים פרטיים ולכן, על  
אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר   – ובכל מקום שהדבר יידרש  –  להתקין על חשבונוהקבלן  

ובכלל זה התקנת שערים, גדרות ומחסומים, ככל שיידרש   , ביצוע העבודות של זרים דרך מקום
או נציגיה, מפעם לפעם. מובהר, כי לדרישת   המזמינהוככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או 

המפקח יתקין הקבלן באחריותו ועל חשבונו אמצעים כאמור בהוראות סעיף זה אשר יפרידו  
 .םבאופן קבוע בין הגורמים המבצעי

 

 :  אספקת כוח אדם ותנאי העבודה .11

ובין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או בין קבלני המשנה   המזמינהמובהר בזה כי אין ולא יהיו בין   11.1

  1974 – ו/או מי מעובדיהם, יחסי עובד ומעביד ועל חוזה זה יחול חוק חוזה קבלנות תשמ"ד 
   מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל.  

הקבלן מצהיר כי יש באפשרותו לממן את העובדים ושכרם ולא יבקש תשלומי מקדמה 
  המוגדרים בחוברת המכרז. אלא בהתאם לתנאי התשלום

 
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך    11.2

המועד הקבוע לכך בחוזה, לעבודות שלביצוען יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין,  
, וכן מתחייב  חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין

הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות  
העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא  
רשאי לתת לפי חוזה זה. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראו אותה  

 נמסרה לקבלן.  כאילו  

 
הקבלן מתחייב למלא את כל דרישות הדין בכל הנוגע וקשור בהעסקת עובדים לרבות  תשלום,    11.3

 שכר עבודה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב.  

 

לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה ו/או    11.4
ר מטעם הקבלן אם לדעת המפקח  אין הם  עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או כל אדם אח

 לתפקיד.    ימים מתא

 

לא  או מבצע צבאי או מלחמה קשיים בגיוס כוח אדם לרבות שביתות ו/או סגר כללי או חלקי   11.5

 יהוו עילה לדחיית גמר ביצוע העבודה ומסירתה במועד.  

 

כת בכל מקרה בו יעסיק הקבלן עובדים זרים, מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות לש  11.6
התעסוקה, משרד הפנים ובכל דרישות הדין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים זרים בעלי רישיון  

 עבודה בישראל.  

 
הקבלן ידאג לכל תנאים התנאים הסוציאליים, למגוריהם, למחייתם ולרכוש להם כרטיס    11.7

בתשלום ו/או הוטל קנס מכל סוג ומין   המזמינה טיסה חזרה. במידה ומכל סיבה שהיא תחויב 
 במלוא הסכום.  המזמינהשהוא מתחייב הקבלן לשפות את 

     

 :  אספקה ציוד, מתקנים וחומרים .12
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הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים    12.1

 הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. 

הקבלן מצהיר כי יש באפשרותו לממן את העבודה ולא יבקש תשלומי מקדמה אלא  
   בהתאם לתנאי התשלום המוגדרים בחוברת המכרז.

 

 

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של    12.2
 העבודה בקצב הדרוש.  

 

 :  חומרים וציוד שיסופקו באתר העבודה .13

כל החומרים שיובאו ע"י הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות    13.1
אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן  

העבודה וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע העבודה יועברו  
אספקת החומרים לאתר, לא תהווה עילה   .המזמינהמור, לבעלות  בשעת הבאתם או הקמתם כא

לדרישת תשלום )ניתן להגיש חשבון רק בגין השלמת העבודה הדרושה להתקנת הרכיבים 
 והכל לשביעות רצון המזמין(.   –שיסופקו ע"י הקבלן 

 

אחריות מכל סוג   המזמינהלמען הסר ספר מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור כדי להטיל על    13.2
ומין שהם בקשר לגניבה ו/או נזק שיקרה, אם יקרה, לחומרים ואין באמור כדי לגרוע הוראות  

 .   1984  -התשל"ד   ,לחוק חוזה קבלנות  6סעיף 
 

אין הקבלן    - חומרים וציוד שהובאו ע"י הקבלן למקום העבודה כאמור למטרת ביצוע העבודה  13.3
ת המפקח בכתב. עם קבלת האישור בדבר השלמת  רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמ

העבודה, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת  
 עודפי חומרי הבנייה.  

 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך    13.4
להשתמש   המזמינהרשאית   54בסעיף  ורטים ביצוע החוזה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפ

בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף וזכות השימוש של הקבלן לפי ס"ק זה כפופה לזכויות  
 כאמור.   54פ"י סעיף  ע המזמינה

 

 טיב החומרים ואיכות ביצוע העבודה:   .14

הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות ובכתב    14.1
 הכמויות ובכמויות מספיקות. 

 

יתאימו בתכונותיהם  - חומרים שלגביהם קיימם תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   14.2
 לתקנים האמורים ויישאו תו תקן.  

 

 יתאימו בתכונותיהם למפרטים האמורים.   -חומרים שלגביהם קיים מפרט מכון התקנים   14.3

 

הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים   14.4
 ידם ע"י המפקח.  לתפק
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ובמפרטי מכון    , במפרט הכלליאיכות הביצוע תהיה בהתאם לאמור במפרט המיוחד, בתקנים  14.5
 התקנים.  

 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה    14.6
אדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום  -שנעשתה וכן את הכלים, כוח 

 העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת המעבדה, הכול כפי שיורה המפקח. 

 
תקשר עם מעבדה מוסמכת. דמי הבדיקות והדגימות יחולו על הקבלן.  י  קבלןמובהר בזאת, כי ה 14.7

עריכת בדיקות המעבדה תהא בהתאם למפרט הטכני, ובנוסף נתונה לשיקול דעתו של מנהל.  
מעבדה הנכללת ברשימת המעבדות המוסמכות המופיעה באתר הקבלן יתקשר אך ורק עם 

 משרד הכלכלה. 

 

 :  בדיקות חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים .15

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודות שנועד להיות מכוסה    15.1
 או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.  

 
הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, יודיע הקבלן למפקח בכתב   15.2

יבחר, לבחון    שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, בכל דרך שבה
 ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו.  

 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח לצורך    15.3
בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא  

זה רשאי המפקח להורות לחשוף, לקדוח קידוחים  הקבלן אחר הוראות המפקח לפי ס"ק
 ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, והכול על חשבונו של הקבלן.  

 

 סימון:  .16

לפני שיתחיל בביצוע העבודות  הקבלן יבדוק  את הגבהים בקרקע, המידות והמימדים  16.1
י המידות המופיעות בתוכניות תואמות  ויודא כ שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המפקח. 

את המצב הקיים בשטח ללא עירעור על מידות אלו יחשב כאילו מסכים הקבלן למצב הקיים  

 המופיע בתוכניות הביצוע 

 

. על על הקבלן לבצע מדידת מצב קיים עם הכניסה לעבודה וסימון נקודות ציון לעבודה 16.2
הקבלן לשמור את הסימונים הנ"ל, לחדש אותם מפעם ופעם ככול שיידרש לצורך בדיקות  

וביצוע העבודות, לבצע כל הסימונים הנוספים בשטחי העבודה לרבות סימון הגבהים, הממדים  
של כל חלקי העבודות בהתאם לתוכניות ולהוראות בכתב מהמפקח ויישא באחריות גמורה  

 .  לדיוק סימונם ובעלותם

 
על הקבלן להעביר למנהל הפרויקט, לחברה חתימה על תוכניות מדידת מצב קיים )של   16.3

ימים לאחר קבלת צו התחלת עבודה. רק לאחר   14המזמין( עם הכניסה לעבודה, לא יאוחר מ

אישור מנהל הפרויקט תהווה מדידה זו את מפת ההתחלה עבור עבודות. הקבלן יעסיק באתר  
י הביצוע לצורך מדידות וסימונים בהתאם עלויות העסקת צוות  צוות מדידה אחד לפחות בכל ימ
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המדידה יהיו כלולים במחירי היחידה ולא תהיה עליהם כל תוספת מחיר, במהלך הביצוע רשאי  

המפקח להורות למודד המוסמך באתר לבצע מדידות אימות או כל בדיקות לגבהים בהיקף  
 סביר ולשביעות רצונו. 

 
ראי הקבלן באחריות מוחלטת וגמורה, לאבטח את הסימון באופן  יובהר, כי לאחר סימון אח 16.4

שלא יינזק ו/או ייפגע )להלן:"הנזק"(. בכל מקרה בו ייגרם נזק לסימון מתחייב הקבלן על  
 חשבונו ובאחריותו ולסמן את המגרש כפי שהיו אלמלא הנזק.  

 

מפקח, יהא  אף אם נבדקו ע"י ה -דיוק באחד או יותר הסימונים -נמצאו שגיאה או אי   16.5
הקבלן חייב לתקן זאת, או את חלקי העבודות שנעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על  

 חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המפקח. 
 

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולאחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון   16.6
ת, ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה בהם  והסימונים אחרים, שנקבעו לצורך ביצוע העבודו

 או שינוי בהם יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם באופן מיידי על חשבונו והוצאותיו.  
 

 :  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .17

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:    17.1

  מתאימיםעל סילוק חומרים מכל סוג ומין מאתר העבודות, שלדעת המפקח אינם  17.1.1
 לייעודם, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.  

לייעודם במקום החומרים האמורים    מתאימים על הבאת חומרים תקינים ו  17.1.2
                                                                                                     דלעיל.                                                                 17.1.1בסעיף 

על סילוקו, הריסתו, והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות  שהוקם ע"י   17.1.3
, או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי  מתאימים שימוש בחומרים בלתי 

 אשר לדעת  המפקח אינו ניתנות לתיקון.   החוזה, לרבות עבודות כאמור

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע פינוי רצוף של פסולת מאתר   17.1.4
 העבודה לאתר סילוק פסולת מורשה. 

הקבלן מתחייב שלא לקבור פסולת באתר ולפנות את כל הפסולת מהאתר לאתר   17.2
כולל תשלום אגרות   קרית גתמאושר לסילוק פסולת מחוץ לגבולות השיפוט של העיר 

שנוצרה עקב הן שנוצרה תשלום אגרות ההטמנה עבור עודפי עפר ופסולת בניין   למטמנה.
  – והן פסולת שהיתה באתר טרם כניסתו של הקבלן ביצוע עבודות הקבלן בשטח הפרויקט

 כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.  
הפסולת תסולק מהאתר רק לאחר הקמת מערום, מדידתו על ידי מודד מוסמך ובאישור  

תשלום עבור פסולת שנמצאה באתר יאושר אך ורק לאחר מדידת  המפקח והמזמין בכתב.  
ור המחוז לפני הפינוי והצגת תעודות משלוח ואישורי  המערום ע"י מודד האתר, קבלת איש

 הטמנה. 

לעיל וחובתו של הקבלן לקיים   17.1הסמכויות הנתונות למפקח לפי סעיף קטן  17.3
ההוראות האמורות, תהיינה בתוקף על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל 

 תשלום  ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. 



 0000000סימוכין    365 מתוך 85 עמוד

 

 

 

 

לסעיף זה, תהיה   17.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  17.4

רשאית לבצע על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע   המזמינה
תהא  רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן   המזמינה ההוראה.  

 שהוא וכן יהא  רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  
 

 :  ארכה או קיצור המועד להשלמת העבודהמתן  .18

נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא   
רשאי הקבלן לבקש  -הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב  

 ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את משך הארכה בתנאי כי:  

יום מיום תום   15הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר   18.1
 התנאים שגרמו לעיכוב העבודה. 

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן העבודה  התנאים   18.2
 אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.  שהאמורים 

סגר בשטחים או מניעה מיבוא פועלים זרים, מכל סיבה שהיא, לא יהוו כוח עליון או   18.3
מובהר לקבלן  ארכה.  תנאים אחרים או מיוחדים לעניין זה, והקבלן לא יהיה רשאי לבקש

כי העבודות יבוצעו בתקופת החורף וכי עיכובים בעמידה באבני דרך לא תוכר בגין גשמים  
או מזג האויר סוער על הקבלן להערך בתקופה זו לעבודה בהיקף מתאים לצורך עמידה 

 באבני הדרך.  

בלן במידה והמנהל קבע כי הקבלן יהיה זכאי לארכה עפ"י סעיף זה. לא יהיה זכאי הק  18.4
לתשלומי הפרשי הצמדה, ניהול מתמשך או כל תשלום או פיצוי אחר בגין תקופת  

 הארכה. 

מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לעיכובים בזמן הביצוע בגלל נסיבות או גורמים  18.5
שונים עד לחודשיים קלנדריים בהם הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו עבור 

 ר.ניהול מתמשך או כל פיצוי אח

 
 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים:  .19

המצורפות למפרט  00.29על הקבלן יחולו במקרה של הפרה הקנסות המפורטות בסעיף  19.1
 הטכני.  

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה לכל הזמנה תוך  בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע,  19.2
או    עם הארכת תקופת הביצוע שניתנה על ידי המנהלהתקופה הנקובה בחוזה ובהתחשב 

₪ ליום  20,000 בשווי של בקיצורה כאמור בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ו
עד שנקבע להשלמת עבודה קלנדרי בתוספת מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל מן המו

. סכום  בפועל ומסירתה למזמין ו/או המשתמש הסופי  העבודה ועד מועד השלמתה 
לחוזה ויוגדל בשיעור עליית    30הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד מוגדר בסעיף   
יום יהווה הדבר הפרה יסודית   30 - המדד עד לחודש שבו נסתיימה העבודה. איחור מעבר ל

 בת האיחור אשר תהא.  תהא סיושל הסכם זה,  
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במסגרת לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט שהקבלן ימסור לחברה תפורט כל עבודה   19.3

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע  לביצועם, ואבני דרך בדיספלינה ויקבעו לוחות זמנים 
ובהתחשב  ואבני הדרך  לוחות הזמניםתוך התקופה הנקובה ב דיספלינה העבודה לכל 

הארכתה או בקיצורה כאמור בחוזה זה, ישלם הקבלן לחברה פיצוי קבוע ומוערך בסך 
ליום עבודה קלנדרי בתוספת מע"מ כחוק, לכל יום של איחור החל מן המועד   ₪ 20,000

הפיצויים    סכום. 12הדרך במסמך העבודות המוגדרות באבני שנקבע להשלמת 
יום יהווה הדבר הפרה יסודית של  30 -איחור מעבר ליהיה צמוד למדד לא המוסכמים 

 הסכם זה, תהא סיבת האיחור אשר תהא. 

 

מכל  19.2וכן 19.1הפיצויים האמורים בס"ק  מיתהיה רשאית לקזז את סכו המזמינה 19.4
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת,  

להלן, מהחשבון  30.6 -)ומבלי למעט( מתוך קופת עיכבון כמפורט בסעיף ולרבות 
חלוט הערבות תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן  הסופי ו

 מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 
 

 30דלעיל, וככל שהאיחור המצטבר לא יעלה על 19.2עד  19.1למרות האמור בסעיפים  19.5
ימים, והיה והקבלן ידביק את הפערים בביצוע העבודות עד אבני הדרך הבאות, רשאית 

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפחית מן הפיצוי הקבוע כאמור   -, על המזמינה
 לעיל.   

 

 :  הפסקת העבודה .20

חלקה, לזמן מסוים לפי הוראה בכתב של  הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או  20.1
המפקח או לצמיתות לפי הוראה מראש ובכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה 

שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הודעה בכתב על כך.  
 חודשים ברציפות.   6הפסקת עבודה לזמן מסוים לא תעלה על   

 

ינקוט הקבלן באמצעים   20.1ק מקצתה, לפי ס"הופסק ביצוע העבודה, כולה או  20.2
להבטחת אתר העבודה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח כולל שמירה  

 אנושית במידת הצורך ועפ"י שיקול דעת המפקח.  
 

לפי הוראות  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה  20.3

יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום  20 ק המנהל כאמור בס"
הוצאות כנ"ל והן יהיו כלולות במחיר החוזה. אפשרות של הפסקת עבודה יזומה כזאת 

שבון  הינה תנאי עיקרי בהסכם זה והקבלן מצהיר כי לקח זאת בח המזמינה על ידי 
 מכלול שיקוליו.  

 

תחולנה ההוצאות שנגרמו   - נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן  20.4
לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. זאת מבלי לגרוע  

 לנקוט באמצעים ולתבוע כל סעד אחר על פי כל דין.    המזמינהמזכותה של  
 

אחרי שהקבלן קיבל הוראות בדבר ו מקצתה, לצמיתות,  הופסק ביצוע העבודה, כולה א 20.5

לחוזה והקבלן כבר החל בביצוע העבודה בפועל,   4 4התחלת העבודה על פי סעיף 
יום מהתאריך בו ניתנה   30 עה הופסק, תוךהעבודה שביצו  תעשנה מדידות סופיות לגבי

 לקבלן הודעת ההפסקה כאמור. 
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ישולם לקבלן סכום המגיע עבור ביצוע העבודות על  -דלעיל   20.5במקרה האמור בס"ק  20.6
 פי המדידות בפועל וסכום זה בלבד.  

נגרמה הפסקת ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לדעת המנהל, באחריות הקבלן, לא   20.7
 המזמינה , זאת בנוסף לסעדים להם זכאית  יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כלשהם

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות חלוט ערבות.  

ה הפסקת ביצוע עבודה בגין מצב ביטחוני ו/או עוצר עבודה ביטחוני ו/או סגר  נגרמ 20.8
   לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כלשהם. –שלא בשליטת המעורבים 

 
 החברה המים והביוב לעבודות תיאומים, ממשקים ומסירות בין עבודות  .21

   העירונית

המים והביוב שיבוצעו עבור התאגיד בהתאם להסכם זה  בין עבודות  כאמור במבוא להסכם זה,  

לבין    הבהתאם להסכם הנפרד שיחתם בינהעירונית  הפיתוח שיבוצעו עבור החברה  לבין עבודות  

נחוץ  ("העירונית  החברה"עבודות  )להלן:    הקבלן שטח  תוואי  באותם  הדוק,  לפיכך    תיאום 

   מוסכם על הצדדים כלהלן:

 

ס"מ מרום  59יתחילו מיד עם סיום עבודות העפר )רום צלחת מינוס בודות המים והביוב ע 21.1
סופי של הכביש( כאשר התוואי להנחת תשתיות מים וביוב מוכן במלואו לביצוע העבודות  

   )במקטע מסויים(.

בקטע מסוים, ס"מ מרום סופי של הכביש(  59)רום צלחת מינוס  עם סיום עבודות העפר  21.2
 ולתאגיד המים ויערך פיקוח על ידי מפקחי החברה העירונית לחברה ימסור הקבלן הודעה 

 והתאגיד, מנהל הפרויקט ונציג הקבלן.  העירונית 

על הקבלן לתקן את הליקויים שיצויינו בפרוטוקול המסירה להנחת דעת המפקחים מטעם  21.3
 תוך פרק הזמן שיצויים בפרוטוקול.    העירונית התאגיד והחברה

 חלו עבודות המים והביוב )בקטע המסויים(. לאחר ביצוע התיקונים, י 21.4

עבודות החפירה, הנחת הצינורות, מילוי חוזר והידוק מעל הצינורות עד להשבת המפלס   21.5
ס"מ מרום סופי של הכביש, יבוצעו ע"י הקבלן, בהתאם להסכם  59לגובה רום צלחת מינוס 

 זה.

שוחת מגוף /מים סימכוכמו כן יבוצעו עבודות התקנת שוחות הביוב והמים ומכסי ביוב  21.6
 המתוכנן על ידי הקבלן ובהתאם להסכם זה. לגובה סופי של הפיתוח 

, ימסור  )בקטע המסויים( לעיל 21.6  -ו  21.5עם סיום העבודות המפורטות בסעיפים  21.7

ולתאגיד המים ויערך פיקוח על ידי מפקחי החברה  העירנית הקבלן הודעה לחברה 
 והתאגיד, מנהל הפרויקט ונציג הקבלן. 

עד אותו שלב,  תבוצע בדיקת תקינות עבודות המים והביוב  זהבהתאם להוראות הסכם  21.8
לרבות שטיפה וצילום )באמצעות מעבדה מוסמכת( ובתוספת חיטוי לקווי המים, ברמה של  

מסירה ראשונית לתאגיד וזאת לבדיקת תקינות המערכות באותו שלב. ככל שהבדיקה 
לנדרש במפרט הטכני המיוחד של  הנ"ל תמצא כי מערכות המים והביוב תקינות ומתאימות 

, יינתן אישור להמשך ביצוע עבודות הכיסויים ברה העירוניתהתשתיות שבאחריות הח
. ככל  העירונית בהתאם להסכם שבין הקבלן לחברה)בקטע המסויים(  והאספלטים

שבמסגרת הבדיקה הנ"ל יימצאו פגמים במערכות המים והביוב )לרבות במילוי החוזר  
וההידוק(, יבוצעו תיקונים והתאמות עד להבאת המערכות הנ"ל לתקינות ע"י הקבלן  

 . זהובהתאם להסכם 

הקבלן יתקן את הליקויים שיצויינו בפרוטוקול המסירה להנחת דעת המפקחים מטעם  21.9
 תוך פרק הזמן שיצויין בפרוטוקול.   עירוניתה  התאגיד והחברה
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להתאמת העבודה לנדרש במפרט הטכני  לאחר ביצוע התיקונים )בקטע המסויים(  21.10

, יחלו עבודות העפר והסלילה עד שכבת המיוחד של התשתיות שבאחריות החברה העירונית
ם  בהתא)למעט בכביש מס'  שם העבודות יבוצעו עד שכבת אספלט שלישית( אספלט השניה 

   .שבין הקבלן לחברה העירוניתלהסכם 

עבודות העפר והסלילה בכלל הפרויקט )עד שכבת אספלט שניה בכלל  עם סיום   21.11
שם יבוצע אספלט עד שכבה סופית )שלישית(( בהתאם  1תחום הפרויקט למעט כביש מס' 

, יערוך הקבלן שטיפה וצילום של קווי הביוב וימסור  וניתרהעי  שבין הקבלן לחברהלהסכם 
, העירונית ולתאגיד המים ויערך פיקוח על ידי מפקחי החברההעירונית  ודעה לחברה ה

 התאגיד, מפקח מטעם התאגיד, מתכנן מטעם התאגיד, מנהל הפרויקט ונציג הקבלן.

לעיל, תיערך ביקורת מסירה טרום    21.11בעקבות מתן ההודעה כאמור בסעיף  21.12
סופית של ידי מפקח תאגיד המים, מפקח החברה העירונית, מנהל הפרויקט ונציג הקבלן,  

במסגרתה יערך פרוטוקול בו יצויינו הערות הצדדים ויצוין אם קיימים ליקויים והמועד 
ם ירשמו בפרוטוקול מסירה שייערך וייחתם על ידי מפקח תאגיד המים, מפקח לתיקונ

החברה העירונית. יובהר ויודגש כי התאגיד לא יתנה את קבלת העבודות בביצוע עבודות  
נוספות שלא היו כלולות בתכנית ובמפרטים שאושרו קודם לכן על ידי תאגיד המים  

 והחברה העירונית. 

להנחת דעת מפקחי תאגיד המים  שצויינו בפרוטוקול   תקן את הליקוייםיהקבלן    21.13
והחברה העירונית, מתכנן מטעם התאגיד  ומנהל הפרויקט תוך פרק הזמן שצויין  

 בפרוטוקול. 

לאחר תום המועד לביצוע התיקונים על ידי הקבלן, בהתאם למועדים הנקובים   21.14
מים והביוב  בפרוטוקול מסירה טרום סופית, ייערך סיור מסירה סופית של תשתיות ה 

וזאת בהשתתפות נציגי תאגיד המים, נציגי החברה העירונית, מנהל הפרויקט, מתכנן  

מטעם התאגיד ונציג הקבלן, שבו ייבדקו ויאושרו לשביעות רצון תאגיד המים ההשלמות  
והתיקונים שצוינו בפרוטוקול המסירה הטרום סופית. ככל שיהיו ליקויים שלא תוקנו, 

וספת לביצוע התיקונים והתהליך המפורט לגביהם בסעיף זה יחזור  תינתן לקבלן ארכה נ
 על עצמו.  

עם השלמת העבודות ותיקון הליקויים שיפורטו בפרוטוקול המסירה לגבי עבודות   21.15
המים והביוב )בקטע המסויים(, ימסור תאגיד המים אישור קבלה לעבודות המים והביוב  

נטיות, לרבות האחריות לתחזוקה חריות המלאה לתשתיות הרלב וממועד זה תעבור הא 
ולשמירה על תקינות המערכות וכדומה )לגבי הקטע המסויים( מהקבלן לתאגיד המים 

כמפורט והביוב. אין באמור לעיל כדי למעט מהתחיבויות הקבלן באשר לבדק ולאחריות 
 להלן. 

 
 צריכת מים בפרויקט:  .22

תאגיד מד מים ראשי על  היתקין החברה העירונית בפרויקט תחילת ביצוע עבודות   עם 22.1
, אשר ירשם על שם "(המרכזי המים  מד)"תשתית המים שתזין את אזור העבודות בלבד 

 . הקבלן

לעיל או   21.8עם קבלת אישור בדבר תקינות מערכות המים בקטע מסויים כאמור בסעיף  22.2
  התאגיד יתקיןלעיל,   21.9תיקון הליקויים במערכת המים בקטע מסוים כאמור בסעיף 

והתאגיד יהא רשאי לספק  "(המתחמים של המים מדי)"הנ"ל   למתחם  מרכזי מים מד
 תא לכל מים מדכמו כן יותקן    ,מים באמצעות תשתית המים שהותקנה עד אותו שלב

  מדי)" הבנייה לצורך מים לצרוך שיבקש יזם לכלמים   ומד   עבודות  מבוצעות שבו שטח

 מד קריאה מרחוק )להלן: "קר"מ"(.  כל מדי המים יהיו מסוג  "(.היזמים   של המים
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אחראי לתשלום בגין הפרשים בצריכת המים בין מד המים המרכזי לבין מדי   היהי   הקבלן 22.3

וזאת   המים של המתחמים או בין מדי המים של המתחמים לבין מדי המים של היזמים
 . עבודות המים והביוב לתאגיד בסיום של כל הפרויקטהסופית של  העד למסיר 

 הקבלן  ישפה את התאגיד בגין כל חריגה בצריכות המים.   קספ הסרלמען   22.4

 

 : תעודת השלמה לעבודה  .23

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב.  המזמינה כל עבודה שתימסר לקבלן על ידי בסיום ביצוע  
את   מויום מיום קבלת ההודעה וישלי  15בבדיקת העבודה תוך   ועם נציגי הרשויות יחל מנהל ה

את העבודה מתאימה לתנאי החוזה  נהל בה. מצא המ ויום מיום שהתחיל  30הבדיקה תוך  
ומתאימה לדרישותיו, ייתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. לא נמצאה העבודה ראויה  

והקבלן   נהלם הדרושים לדעת המלקבלן רשימת תיקוני נהל למתן תעודת השלמה ימסור המ
רשאי להזמין נציגי כל רשות  נהל . המנהלחייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המ

 שהיא ו/או כל אדם לבדיקת העבודה.  
, ועל ידי כל  מנהלבתום ביצוע התיקונים תיערך מסירה סופית של העבודות וקבלתן על ידי ה

להסרת הספק, מסירה סופית פירושה כי העבודה    תזמין לבדיקת העבודות. המזמינהרשות ש
נתקבלה ע"י העירייה או רשות מתאימה אחרת במסמך מאושר וחתום. העתק תעודת השלמה  

 . 1כנספח מצ"ב 
 באחריות הקבלן לוודא קבלת תעודת השלמה לכל עבודה.

 

 : בדק, אחריות  ותיקונים  .24

חודשים מתום   12 ההי תותקופת האחריות חודשים   12תהיה  לצורך החוזה, תקופת הבדק   24.1
יחל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם  מניין תקופת הבדק תקופת הבדק.

לסעיף בכל מקרה של נזק ו/או קלקול לעבודות שיתגלו במהלך תקופת הבדק, תוארך  
אין בסעיף  חודשים נוספים ממועד תיקון הנזק ו/או הקלקול.  12תקופת הבדק לגביו למשך 

רישות המפרט  זה לגרוע מן האחריות הדרושה על העבודה והמוצרים המסופקים לעבודה בד
 הטכני המיוחד. 

התאמה אשר לדעת המפקח נגרם  -נתגלתה בעבודה תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי  24.2
כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, יחויב הקבלן לתקן או לבנות מחדש 
כל נזק או קלקול כאמור, הכול לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובלבד שדרישה כאמור  

 ימסר לקבלן במכתב לא יאוחר מיום תום תקופת הבדק. ת

הקבלן  חודשים מיום קבלת תעודת הגמר, תיערך בדיקת העבודה בהשתתפות  24לפני תום  24.3
הקבלן יהיה   והמפקח אשר רשאי להזמין לבדיקה נציג של כל רשות שהיא ו/או כל אדם.

 דלעיל.  1חייב לפעול על פי הנחיות המפקח כאמור בס"ק  

או מאחריות   42-35דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיפים   24.3 -ו 24.2אין באמור בס"ק  24.4
 הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין.  

לעיל תחולנה על 24.3 -ו 24.2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי ס"ק   24.5
 הקבלן.  

 

 :  אחריות לפגמים לאחר תקופת הבדק .25
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אחר גמר תקופת הבדק הנובע  ל שנים  5בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלתה פגם בעבודה תוך    

מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו  
 על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהא הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה. 

 ת הקבלן: אי מילוי התחייבו .26

, אם לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו רשאית  המזמינהמבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית   
לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בלא מתן כל   המזמינה

%    - התראה ו/או ארכה נוספת ולגבות או לנכות את ההוצאות שיהיו כרוכות בכך בתוספת של
, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  התאגיד/ נה המזמישל  שבו כהוצאות משרדיות וניהוליותושיח  15

רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת לפי בחירתה, לרבות   המזמינה זמן שהוא וכן תהא  
 חלוט ערבויות הקבלן.  

  :שינויים בעבודות .27

לעיל ובנוסף להם מובהר   7מבלי לגרוע באמור בהוראות הסכם זה ובפרט בסעיף  27.1
ומוסכם, כי המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי בעבודה ע"י ביטול או הוספת  
סעיף שלם בכתב הכמויות, פרק או תת פרק שלם לרבות ו/או לבטל מכלול שלם של  

 עבודות.   

ותימסר   "פקודת שינויים"לעיל  תיקרא   27.1שינוי בעבודה לפי ס"ק   הוראת המנהל על  27.2
 לידי הקבלן בכתב.  

תתייחס לביצוע עבודות נוספות ו/או עבודות שינויים, כמוגדר בסעיף   םפקודת השינוי 27.3

 להלן, ואלו בלבד.  28

: הקבלן לא יבצע סעיפים חריגים )כאלה שאינם מופיעים בכתב  חריגיםסעיפים  27.4
"  אישור מראשהכמויות(, אלא אם יקבל ממזמין העבודה מראש ובכתב אישור שייקרא "

 ויצויין בו במפורש הסעיף החריג, כמותו והתעריף. 

שתבוצע עבודה ללא קבלת "אישור מראש", החשבון לא ישולם ולא תישמע טענה  ככל 27.5
 אף אם נרשמה ביומני העבודה.  –לפיה העבודה אושרה בע"פ או בדרך אחרת 

: הקבלן לא יבצע עבודה בהיקף החורג מהכמות המוגדרת /  חריגה מכמות חוזה 27.6
שייקרא "אישור  מאושרת בחוזה, אלא אם יקבל ממזמין העבודה מראש ובכתב אישור

 מראש" ותצויין בו במפורש החריגה מכמות החוזה והיקפה. 

ככל שתבוצע עבודה ללא קבלת "אישור מראש", החשבון לא ישולם ולא תישמע טענה  27.7
 אף אם נרשמה ביומני העבודה.  –לפיה העבודה אושרה בע"פ או בדרך אחרת 

 לתשלום. " לחשבון שיוגש על ידו  אישור מראשהקבלן יצרף את ה" 27.8

 

 : קביעת ערך השינויים: עבודות חריגות, עבודות נוספות ועבודות שינויים  .28

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינוים ייקבע מראש ובכתב לפי מחירי    28.1

מחירי היחידות  בכתב הכמויות . לא נקבעו במחירוןבכתב הכמויותהיחידות הנקובים 

 כדלקמן:  בע ערכם של מחירי היחידות הדרושים  לקביעת ערכו של השינוי, ייק
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התשלום של עבודות נוספות יתבצע לעבודות מים וביוב,  14-31-21מספר  יםעבור מבנ

 המפורט במפרט הטכני.לפי סדר 

(  לעיל, אם קבע המנהל, ביזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן 28.1על אף האמור בס"ק ) 28.2
שמחיר היחידה הנקוב במחירון  אינו מתקבל על הדעת יראו את מחיר היחידה  לצורך 

ת מחיר  קביעת ערכם של השינויים כאילו אינו נקוב במחירון  והמנהל הוא שיקבע א
 היחידה על פי שיקול דעתו.  

. עבודות נוספות מוגדרות כעבודות  עבודות נוספותהמזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע  28.3
שאין להם ביטוי באף אחד מהמסמכים המרכיבים את "המפרט" כהגדרתו לעיל, ובלבד 

אישור בכתב , ועל בסיס שהדרישה לביצוע עבודה נוספת תרשם ביומן העבודה ע"י המפקח
 .מהמנהל

עבודות שינויים  מוגדרות כשינוי   עבודות שינויים.המזמין רשאי להטיל על הקבלן לבצע  28.4
רשאית להוסיף ולשפר  המזמינהסטנדרט לגבי מוצר או מלאכה המוגדרים "במפרט".  

הרמה של מוצר או מלאכה המוגדרת במפרט ו/או להפחית ברמה של מוצר או מלאכה 
 שינויי מחיר בשני הכיוונים: לתוספת ו/או להפחתה.  אחרים, כך שייתכנו

ערכן של העבודות הנוספות ושל העבודות השינויים המוגדרות לעיל ייקבע כפי שמפורט  28.5
 . לעיל

מובהר בזאת כי המזמין רשאי להורות על הגדלה או הקטנה כל שהיא של היקף החוזה.  28.6
ותינתן לקבלן בכתב וכשהיא   יםהוראת המזמין על שינוי המבנה תיקרא פקודת שינוי 

  חתומה על ידי המזמין. פקודת שינויים תחייב את הקבלן. 

מהכמות המצוינת בסעיף,  50%הגדלת כמויות בסעיף אשר נמצא בכתב הכמויות מעל   

לא יהיה בשינוי זה משום עילה לקבלן להגיש בקשה לדיון במחיר היחידה, כנ"ל  

קרה שינוי בכמויות למעלה או למטה מעל  . בכל מ50%במקרה של הקטנת הכמויות ב 

 הכמות המצוינת באומדן מחיר היחידה לא ייפתח לדיון. 

מובהר כי כל עבודה חריגה, תבוצע בפועל רק לאחר אישור המזמין על תמחור החריג   28.7
 והכמות הנדרשת. 

 חריג שיבוצע ללא אישור המזמין מראש לא ישולם בדיעבד. 28.8

 :  מויותכמדידת  .29

מדידה:  המחיר הסופי והתמורה   למוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם  29.1
שיאושרו על ידי המפקח ומנהל   יקבעו  בהתאם לביצוע בפועל ועל סמך חישובי  הכמויות 

 בכתב.

 אי לכך, מוסכם בין הצדדים שהכמויות לביצוע העבודות תהיינה למדידה.  29.2

הר בין הצדדים כי הכמויות הרשומות בכתב  למען הסר כל ספק, מוסכם, מובהר ומוצ 29.3
הכמויות שיצורף לכל הזמנת עבודה  הינן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש לקבלן  

במלאכת בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת הכמויות וחישובן  

על. לקבלן לא  המדויק תעשה על ידי הקבלן המציע ובאחריותו המלאה על בסיס ביצוע בפו 



 0000000סימוכין    365 מתוך 92 עמוד

 

 

 

 

התאמות  -תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין וסוג עקב טעויות, חוסרים ו/או אי

 שיתגלו בכתב הכמויות. 

מודד  וקבלן הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י ה 29.4
ויות.  , בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי  הכמ מטעם המזמין

לאחר  חישובי הכמויות יוגשו ע"י הקבלן ויועברו  למפקח אשר יעבירם לאישור המנהל
, הכול לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות בדיקתו

 לכך ותיחתמנה ע"י המפקח והקבלן.  

 

. באחריות המזמינהאישור המנהל הוא הקובע וכל אישור שיוצא מהמפקח לא יחייב את  

 הקבלן לקבל בכתב את אישור המנהל.  

שיוגש חשבון בגין חריגה מכמויות החוזה, יוגשו בצמוד   ככל  :החוזה מכמויות חריגה 29.4.1
 :הבאים המסמכיםלחשבון גם 

מזמין העבודה שיינתן לקבלן לפני ביצוע החריגה מהכמות החוזית וזאת   אישור .א

 "(. מראש אישורלתשלום בגין החריגה )להלן: "   כתנאי

 מקובל על מזמין העבודה.   שיהא מוסמך  מודד"י  ע  שתבוצעמדידה  תצורף .ב

שלא   רכיביםעבודות נוספות / שיוגש חשבון בגין  ככל :"חריגים" בגין חשבון הגשת 29.4.2
 : הבאים המסמכים  גם לחשבון בצמוד יוגשוהכמויות,  בכתבהוגדרו מראש 

  ביצוע לפני לקבלן שיינתן , באמצעות מנהל הפרויקט,העבודה מזמין אישור .א

  לתשלום כתנאי וזאתו/או מסעיפים בכתב הכמויות   החוזית מהכמות החריגה

 "(. מראש  אישור)להלן: "  החריגה  בגין

 . העבודה מזמין  על מקובל   שיהא מוסמך  מודד"י  ע  שתבוצע מדידה  תצורף .ב

ללא צירוף המסמכים הנ"ל לא ישולם בעבור סעיפי / כמויות מודגש בזאת כי  .ג

 . חריגים כנ"ל

לפני בואו למדוד את העבודות כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על    29.5
כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו. הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או  לשלוח  
ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות  הדרושות, לספק  

מדידות על חשבונו ולהמציא למפקח  את הפרטים הדרושים  אדם הדרוש לביצוע ה-את כוח
 בקשר לכך.  

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או  בא   29.6
כוחו לבצע את המדידות בהעדרם. במקרה זה יראו את המדידות שהוכנו ע"י המפקח 

 לערער עליהן.  כמדידות נכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי 

 :  תשלומי ביניים .30

של כל חודש  ימציא הקבלן למפקח חשבון חלקי מצטבר לתשלום בהתאם  05-עד היום ה 30.1

במהלך החודש האמור, לרבות עבודות   פקחלכמויות הביצוע בפועל שנמדדו ואושרו ע"י המ

הכולל  , חישוב כמויות שבוצעו על פי הוראות שינויים. לחשבון יש לצרף צילום יומני עבודה

 . לשביעות המפקחתוכניות עדות ולוח זמנים מעודכן  
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. והמבנים של כתב הכמויות הקבלן יגיש את החשבון כשהוא מחולק לפי סעיפי המחירון 

ויגיש    המזמינההקבלן יהיה אחראי להתחבר למערכת הממוחשבת שתגדיר לו  

באמצעותה חשבונות כאמור לעיל, זאת במקביל להגשת חשבון זהה לבדיקת המפקח  

 הכולל חישובי כמויות הנדרשים לבדיקת החשבון. 

 כל חשבון יכלול את המסמכים הבאים: 

 לו"ז מעודכן מאושר ע"י המפקח; 30.1.1

 יומני עבודה מלאים וחתומים ע"י הקבלן;  30.1.2

 דו"ח חודשי של בקרת איכות; 30.1.3

בחוצץ נפרד שהוא כולל דף ריכוז, חישובי כמויות, תכנית עדות / סקיצה  כל סעיף יוגש 30.1.4

או כל מסמך אחר שנדרש לבדיקתו ואישורו בהתאם לדרישת המפקח. הקבלן מחייב  

לספק את כל דרישות המפקח לצורך בדיקת החשבון. לא תהיה שום הצדקה לקבלן לאי  

 הבאת החומרים שיידרש מהמפקח. 

סעיפים חריגים יצורפו בסוף הקלסר בחוצץ נפרד. מובהר כי ללא כל הנ"ל, וללא   30.1.5

שביעות רצון המפקח מהחומרים שיוגשו, החשבון שיוגש לא ייבדק ויישלח  אישור 

 .עקב  זאתהחשבון בתשלום עיכוב על לקבלן לביצוע השלמות. לקבלן לא תהיה טענה 

 

לאישור המנהל. מובהר בזאת, כי אישור המנהל  המפקח יבדוק את החשבון ויעבירו  30.2

בתשלום  המזמינהוכל אישור של המפקח לא יחייב את  מחייבלתשלום הוא האישור ה

 החשבון, אלא אם התקבל האישור של המנהל. 

 

הקבלן יאשר בחתימתו על גבי אישורי המפקח והמנהל לגבי כל אישור תשלום של חשבון   30.3

לן על הסכמתו לאישור התשלום שאושר ע"י המפקח  חלקי שהגיש. יובהר כי חתימת הקב

   ומנהל הפרויקט הינו תנאי לביצוע התשלום.

 

 מבוטל.  30.4

 

לקבלן    ,  ישולמולהלן 30.6דמי עיכבון כמפורט בסעיף  5%החשבונות השוטפים, בניכוי   30.5

 : ובלבד ש  יום מחודש ביצוע בכפוף לאישור המנהל 60בתנאים של שוטף ועוד  

 
 החשבון הוגש במלואו, לרבות מסמכים ככל שיידרשו ע"י המנהל.  .1

 . והתאמת סידורי הביטוח לנדרשלתקינות    התאגידהוצג אישור יועץ הביטוח של  .2

 

 . כהפרה ייחשב לא ימים 30  עד שלבתשלום החשבונות  עיכוב כי בזה מובהר

 

לקיום  המזמינהמכל חשבון חלקי, ישמשו בטוחה נוספת בידי  5%דמי העיכבון, בשיעור  30.6

 . להלן 31.4עד למועד האמור בסעיף  המזמינההתחייבויות הקבלן וישמרו בקופת 
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עבודות נוספות, שינויים וכיוצ"ב שאושרו על ידי המנהל, יוגשו לתשלום לא  חשבונות בגין  30.7

תוספת או השינוי או מיום ביצועם, לפי  ה  לביצועיום מיום דרישת המנהל   60-יאוחר מ

 מודגש: בצמוד לחשבון, יוצג גם האישור שניתן מראש לביצוע העבודה החריגה.  המוקדם. 

יום בה הוא נדרש לבחון את  14מיום כניסת צו העבודה לתוקף ניתנת לקבלן תקופה בת   30.7.1

לאחר מועד זה לא תתקבל שום דרישה  כל תוכניות הביצוע ולהעיר הערותיו לתכנון. 

מהקבלן לעבודה נוספת ו/או פיצוי בגין שינויים, אי התאמות וכיו"ב, והכל על חשבון 

 הקבלן.

 

בסעיפים  בביצוע התשלום מעבר לתנאי התשלום הקבועים  מינההמזבכל מקרה בו תאחר   30.8

 . 2017 -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זלעיל,  30.4  - 30.1

 
פיצוי בגין האיחור וזו תהא תרופתו   הקבלן מצהיר ומאשר, כי תשלום הריבית יהווה 30.9

 היחידה של הקבלן והוא מצהיר, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. 

 

אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו יחזירם לחברה מיד עם דרישתה    30.10

, ובתוספת ריבית החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות המזמינהשל  הראשונה

 החוב ועד לתשלום בפועל.  

 
, 30.1עמידה בתנאי התשלום הינו בכפוף למסירת חשבון הכולל את כל הנדרש בסעיף 30.11

במידה והחשבון לא יוגש  בצורה תקינה, מועד התשלום ידחה בהתאם לתאריך מסירת 

חשבון תקין, והספירה של תנאי התשלום תחל רק ממועד הגשת חשבון תקין ולאחר הגשת 

 השלמות הנדרשות על ידי המפקח, הבקר והמנהל. 

 

 חשבון סופי: .31

, וקבלתה על ידי  ביצוע העבודותיום ממועד מסירת הודעת הקבלן על סיום   30תוך  31.1

, הקבלן יגיש חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ישולם  המזמינה
 לעיל.  30במועדי ותנאי התשלום הקבועים בסעיף 

 
הסופי לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים  תשלום החשבון   31.2

ולכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה שעה ע"ח שכר החוזה   30ששולמו בהתאם לסעיף 
לבין הקבלן   המזמינהעל פי החוזה, או לפי חוזה אחר בין  מזימנהלובניכוי כל סכום המגיע 
 או מכל סיבה אחרת.  

 
על חיסול כל   כתב קבלה וסילוק,כתנאי לתשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על  31.3

בנקאית בנוסח המצ"ב  ערבות טיבוכן ימציא לחברה  ,תעודת השלמהימסור    תביעותיו,
להבטחת טיב  המאושר וזאת   מהחשבון הסופי 5%  -בסכום השווה ל להסכם 4 כנספח מס'

לעיל. ערבות הטיב תהיה בתוקף למשך תקופת  ואיכות ביצוע העבודות בסכום הנקוב  
 הבדק.
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תעודת מסירה המעידה על מסירת העבודה לגורמים   לחשבון  בצמוד תימסר, בנוסף

         .המלאה רצונם לשביעות נעשה ושהמסירה קרית גתהמוסמכים בעיריית 
כמו כן, יימסרו אישור מנהל פרויקט על בדיקת תקינות היומנים והמדידות  

 והתחשיבים. 
 
 

לקבלן את דמי העיכבון אשר קוזזו מהחשבונות המאושרים  המזמינהבמועד זה תשיב  31.4
לקבלן, כולו או חלקו, וכל זאת בכפוף למסירת ערבות הטיב וחתימה על כתב קבלה וסילוק  

 . 2כנספח בנוסח המצ"ב להסכם זה 
 

בכל מקרה של פיגור בתשלום שכר החוזה הסופי לקבלן מעבר למועדים הנקובים  בחוזה   31.5

 . 2017 -יחולו הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"זזה, 
 

אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובתוספת ריבית   31.6
 ום בפועל.  החשב הכללי והפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד ליום התשל

 
 

 :  תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה .32

לא תשלם לקבלן שינוי בשיעור תנודות המדדים השונים    המזמינהמוסכם בין הצדדים, כי  32.1
 ו/או התייקרויות כלשהן. 

 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן   32.2
 לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות(, לא ישנו את שכר  החוזה. 

 . מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין התייקרויות

 

   הוראות כלליות לעניין התמורה ותשלומה: .33

אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה ו/או הסכמה ו/או אישור  מוסכם במפורש כי 33.1
למחירים שאינם מוסכמים בחוזה זה ו/או כהסכמה לקבלת אותו חלק העבודות אליו  

מתייחס החשבון החלקי שאושר כאמור, ו/או כאישור לטיב העבודות שבוצעו או  
ראות הסכם זה, לאיכותם של החומרים או הציוד בהם השתמש הקבלן והכל בכפוף להו

 כאשר האישור לחשבונות נתון באופן בלעדי בידי המנהל.  

 

  המזמינההיטל או ניכוי אחר ש  ,תנכה מכל תשלום שיגיע לקבלן כל מס המזמינה 33.2
חייבת לנכותו לפי הוראות כל דין וכן תהא זכאית לנכות כל סכום המגיע או שיגיע  

 מהקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.   חברהל

 
והמפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן כל הסבר בכתב או בעל פה וכל מסמך  המזמינה 33.3

רשום או תעודה בקשר עם בדיקת חשבון כלשהו והקבלן ימלא אחרי דרישה כזו ללא  
 יחוי. ד

 

מס ערך מוסף בגין התמורה שתשולם לקבלן בין במסגרת תשלום חלקי ובין החשבון    33.4

הסופי יהיה בשיעור הקבוע בחוק יתווסף לסכום התמורה כנגד חשבונית מס כדין.  
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לא תהא חייבת לשלם סכום כלשהו המגיע לקבלן מכוח חשבון חלקי מאושר  המזמינה

 ר את החוזה וכל עוד לא תוקנה ההפרה.  ו/או חשבון סופי מאושר באם הקבלן הפ

 

רשאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, לעכב חלק מן התשלומים  המזמינהלחלופין תהיה  33.5
 מגיעים לקבלן בסכום שיקבע המנהל וזאת להבטחת תיקון ההפרה.  ה

 

אם יתברר על פי בדיקת המפקח כי הקבלן סטה בביצוע העבודות מהמפרטים או   33.6
מהתוכניות או מהוראה כלשהי מהוראות החוזה, לא יהא זכאי הקבלן לתמורה עבור  
ביצוע העבודות האמורות שלא בוצעו על פי המפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות  

קביעת תשלומים שיגיעו לקבלן  החוזה וביצוע עבודות אלה לא יילקח בחשבון לצורך 
 בגין החשבונות החלקיים או החשבון הסופי.  

 

אם יתברר כי כתוצאה מסטיית הקבלן מהמפרטים ו/או התוכניות ו/או הוראות החוזה  33.7
 נזק, יופחת סכום הזיכוי ו/או הנזק מהתמורה.   חברהזיכוי, ו/או נגרם ל חברהמגיע ל 

 

 :  הסבת החוזה .34

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או   34.1

הקבלן   מראש ובכתב. המזמינהלמסור ו/או להמחות כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 
מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא זוכה במכרז ועל כן אינו רשאי להסב את החוזה בכל דרך ואופן  

 כרז עפ"י כישוריו, יכולתו הכלכלית, ניסיונו  וכיוצ"ב.  שהוא, מאחר שהוא זכה במ 

 

 

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא   34.2
מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן  המזמינהבהסכמת 

ירת  העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מס
 ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר.  

 

את הסכמתה להסבת העבודה לאחר, אף שאין היא חייבת לעשות זאת,  המזמינהנתנה   34.3
אין בהסכמתה האמורה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  
י והקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, בא 

 כוחם ועובדיהם.  

 

לאשר לקבלן למסור לקבלני משנה ביצוע כלשהו בקשר לעבודה    המזמינהאם תחליט  34.4
או חלק ממנה ואף שאין היא מחייבת לעשות זאת, ותיתן על כך אישור בכתב, לא  
תימסר העבודה אלא אם אותו קבלן משנה הינו מורשה בהתאם להוראות החוק  

ויד באישור מתאים כאמור, ועומד בכל התנאים  והינו מצ  המזמיןוזהותו תאושר ע"י 
 ,. למען הסר ספקלרבות בדרישות תנאי הסף  הנדרשים מהקבלן עפ"י מסמכי חוזה זה

מובהר בזאת כי מסירת עבודה כלשהי לקבלן משנה תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור 
 מראש ובכתב.   המזמין 

שפורסמו ע"י רשם  תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות מבלי לגרוע מהאמור לעיל  34.5
הקבלנים במשרד הבנוי והשיכון, בנושא מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים 

 בפנקס הקבלנים.
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כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור לכך מראש   ןמובא בזאת לידיעת הקבל

ובכתב מאת המזמין. פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין תגרום להפסקת עבודת 

 הקבלן לאלתר וחיובו בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך.  

 

כמו כן, מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות  

להעסיק אך ורק קבלני משנה    ןעל הקבל  1988 -למקובל במקצוע, תשמ"ט בניגוד 

 הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה. 

 

 להלן לשון התקנות: 

 

 קבלן אינו מעביר או מסב את הרשיון לאחר.   -(  8) 2.4תקנה 

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברשיונו.    -(  9) 2.4תקנה 

קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או  - ( 11) 2.4נה תק

 בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים.  

 

בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה, ובין   - לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים 

לן  ששכרם משולם לפי שעור העבודה כשלעצמה משום מסירת בצוע עבודה לאחר. קב

אשר מוסר בצוע עבודה לקבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים ו/או לקבלן  

משנה שסיווגו אינו מתאים לסוג והיקף העבודה, צפוי לנקיטה באמצעים משמעתיים  

 נגדו, עד כדי ביטול רישומו בפנקס הקבלנים.

 

אזי, במידה  מבלי לגרוע מייתר הסעדים העומדים לחברה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין, 
והקבלן יעסיק קבלן אחר ללא אישור מנה"פ מראש, תהא רשאית הנה"פ לסלק את  

₪ על כל יום בו הקבלן הראשי לא יעבוד   20,000הקבלן מיידית ויינתן קנס כספי של  
 עקב כך. 

שינוי כלשהו בהון המניות של התאגיד במסגרתו פועל הקבלן ו/או   בחברה פרטית, 34.6
שליטה ו/או העברת סמכויות ניהול לצד ג' ייחשבו להפרה  העברת מניות ו/או שינוי 
 יסודית של הסכם זה.  

 אחריות לעבודות:  .35

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה,   35.1
הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם  

ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל לחתימת הסכם זה ו/או התחלת 
מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את  
הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות  
ראות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין והמתאימות בכל פרטיהן להו
החוזה. הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני  

המשנה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידי מי  
 מהם בתקופת הבדק. 

 

הקבלן אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב,   35.2
 יטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. לרבות כתוצאה מא 
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, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ( לעיל35.1+35.2קטנים )הוראות סעיפים  35.3
ובדק   עבודותו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע ה

 על ידם בתקופת הבדק. 
 

רשאי וזכאי המזמין לקבל    בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, 35.4
מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

שקבע המזמין ועבור נזקים שהמזמין החליט לפי שיקול דעתו המוחלט שלא יתוקנו  
ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין  

 סופיות. וקביעותיו תהיינה 
 

הקבלן אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים   35.5
הנובעים ו/או הקשורים לביצוע העבודות ו/או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים  

מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות המזמין ו/או  
הציוד ו/או החומרים, אשר יגרמו לעבודות ו/או  לתקנים הנדרשים מן  םחוסר התאמת

למזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו של המזמין ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע  
העבודות ו/או לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או  צד שלישי  כלשהו בגין ו/או  

בגין   בקשר עם העבודות והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. אחריותו של הקבלן
האמור לעיל, תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת הסכם זה, כולל  

ו/או   ותבתקופת הבדק ו/או עקב כך שהעבודות בשלומם ו/או בחלקם אינם מבוצע
 בוצעו בהתאם להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על כל נספחיו וצרופותיו. 

 

ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות   35.6
ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות, והוא פוטר את המזמין ו/או  

 עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 
 

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,   35.7
יעול, חשמל, טלפון, מתקני תקשורת ותשתיות מכל סוג שהוא, וצינורות  ביוב, ת

להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי  
ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי  

ם ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, מראש לביצוע העבודות. הקבלן  ידאג לתיקון הנזקי
באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח 

על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות  
 קרקעיים העוברים באתר העבודות ו/או המבנה.  -תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 
מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן   35.8

בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה  
 חלה על הקבלן.    -במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו  

 
או כל מי מטעמו מאחריות לכל  /הקבלן פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו 35.9

נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או אובדן שהם באחריותו של הקבלן כמפורט לעיל ו/או  
פי הסכם זה ו/או על פי דין. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת  -על

למען הסר ספק הקבלן פוטר את המזמין ומטעמו מכל אחריות על פי חוק   זדון.

 השומרים. 
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הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל נזק   35.10

שייגרם להם וכל  אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה  
שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות  

על כל תביעה כאמור ויאפשר לו להתגונן,   ואחרות בקשר לכך. המזמין  יודיע לקבלן
 ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, על חשבונו של הקבלן .   

 
המזמין  רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל   35.11

סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין  על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או 
ו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין ואשר  מחדל שהם באחריות

 האחריות בגינם מוטלת הקבלן כאמור לעיל. 
 

אם וככל ויתקשר הקבלן עם קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים אחרים   35.12
במסגרת ביצוע המבנה ו/או העבודות כאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי בלעדית כלפי  

ל נזק שייגרם להם ו/או על ידם  ו/או ידי מי מטעמם למזמין ו/או למי  המזמין, בגין כ
 מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו . 

 
  

 השגחה, נזיקין :  .36

 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים: 36.1

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של  

, אם לדעת המפקח, התנהג  וירחיקו מיד  כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה
אותו אדם שלא  כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות 
בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו. בין  

 במישרין ובין בעקיפין  במקום העבודה.  
 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות:   36.2
, מעברים מוגנים, לבצע הטיית  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור

ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל    תנועה באופן בטיחותי 
מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי הוראה מצד 

 מוסמכת כלשהי. רשות

מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות המנהל   הקבלן 36.3
והוראותיו מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,  
כלים ומכשירים  אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה. המבנים האמורים יהיו  

מאתר העבודה עם תום העבודות לפי  רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם 
 החוזה.  

 

 : נזיקין למתחם  .37

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת   37.1
השלמת העבודות, יהא הקבלן אחראי לשמירת האתר ולהשגחה עליו.  הקבלן יתקן על 

שייגרם לאתר  לרבות אובדן )גניבת אדמה, חול וכו'( חשבונו ועל אחריותו כל נזק  
הנובע מפעולותיו או מהעבודות שהוא מבצע וזה באופן מיידי.  הקשור או ולסביבתו ו 
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  באחריות הקבלן לשמור על שלמות העבודות ותקינות האתר עד למסירתו לעירייה

 .   ולחברה

 

קבלן תוך כדי עבודות  התחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי  35.1הוראת סעיף קטן  37.2
 ן תעודת השלמת המתחם.  תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מת 

 
 

 ביטוחים על ידי הקבלן:  .38

)להלן: "יועץ הביטוח"(   התאגידמובהר כי כל אישורי הביטוח יועברו לאישור יועץ הביטוח של 
 וכתנאי לאישור התשלומים, הקבלן מתחייב לתקן בהתאם להנחיות "יועץ הביטוח". 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין הקבלן מתחייב לערוך על  38.1
מי קריית גת בע"מ )להלן: "התאגיד"( וכן י.ש. גת  לטובתו לטובת לטובתו וחשבונו הוא 

יחדיו    כולם , המוא"ז שפיר והמוא"ז יואב קרית גתוכן עיריית בע"מ )להלן: "החברה"(, 
 םבפועל עד למסירת  ותלהלן למשך כל תקופת ביצוע העבוד  את הביטוחים המפורטים

וכן בתקופת הבדק הקבועה בחוזה וכל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות   התאגיד לידי  
לא יפחתו  האמורים לעיל  ביטוחים ההיקף , שבדין בקשר לביצוע העבודה נשוא חוזה זה

המהווה א –  5נספח ביטוחים, ה  נספחמגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס 
 (.  עבור התאגיד ביטוחים"נספח החלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " 

 

חתום כדין על ידי  א'(   5)נספח עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא אישור על קיום ביטוחים  38.2
התואמת את   חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל

, הקבלן ישוב וימציא את  ושאינו מסויגורטות בנספח הביטוח דרישות הביטוח המפ
האישור מידי שנה במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או עד  

המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות )המאוחר מבין  
את טופס האישור . המצהתאגידהמועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  

את  על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן מהווה תנאי מהותי בהסכם. 
בתקפם כל עוד קיימת לקבלן   להחזיקביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן  

 אחריות ע"פ דין. 

 
, ביטוח כל כלי  ערךיישלכך  יהיה אחראי בלעדיתהקבלן יערוך או  -ביטוח כלי רכב  38.3

במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל   יםרכב המשמשה

אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח  
אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות  

נזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי ל
הינו  ₪ . למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב"  1,000,000 -אחריות שלא יפחת מ 

, על  1970 –בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי )נוסח חדש(, תש"ל 
ים ממונעים כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעתיקוניה, 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח    מכל סוג.

- חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ 
 ₪ למקרה.  2,000,000

 

שיהיה   מקצועית אחריות ביטוח ויקיים יערוך  הקבלן –  "מקצועית אחריות" ביטוח 38.4

  פי  על  או/ו  ההסכם  הוראות פי  על אחראי להימצאהקבלן  עשוי  בה תקופהה  בכלבתוקף 
 ביטוחשל  קיומו על האישור  טופס את לתאגיד  ימציא הקבלן ההסכם חתימת עם.  דיןה
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 והתנאים  האחריות מגבולות , הכיסוי  מהיקף  ויפחת שלא בתנאים" מקצועית אחריות"

 על האישור טופס את   חברהל  להמציא מתחייב הקבלן. ביטוחיםה בנספח המפורטים
  על המפקח מטעם רישוי  בעלת ביטוח חברת  ידי  על כדין  חתוםא'(  5)נספח  ביטוחים קיום

 סיום  לאחר נוספות  שנים 7 למשךאשר יהיה בתוקף  בישראל בביטוח  לעסוק הביטוח
 המצאתמוסכם בזה כי . התאגיד מצד כלשהי  דרישה בקבלת צורך מבלי  וזאת, העבודות
  מבטחי מטעם ותקין  חתום א'( 5)נספח  מקצועית אחריות ביטוח קיום על  האישור טופס
אין באמור כדי לפטור את הקבלן מאחריותו   .בהסכם  מהותי תנאי מהווה, הקבלן

 המקצועית ע"פ הדין. 

 
וכתנאי     לתאגיד( ןהחל ממועד מסירת העבודות )או חלק  – ביטוח "אחריות  מוצר" 38.5

מוקדם לביצוע המסירה, הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מוצר, הקבלן מתחייב  

  ימים לפני מועד מסירת העבודות )או חלקן(  7  - , לא יאוחר מ  התאגידלהמציא לידי  
,  אישור המעיד על ביצוע ביטוח "אחריות המוצר" בהיקף כיסוי שלא יפחת  לתאגיד

, הקבלן מתחייב  א'( 5)נספח  ביטוחיםה בנספחורטים מגבולות האחריות והתנאים המפ
את טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר חתום כדין על ידי    לתאגידלהמציא 

  10חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך  
רישה כלשהי  שנים נוספות לאחר מסירת העבודות ו/או המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת ד

המצאת טופס האישור על קיום ביטוח אחריות המוצר  מוסכם בזה כי . התאגידמצד 
 חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.א'(  5)נספח 

 

באחריות  יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא   הקבלן 38.6
כל נזק  שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם וכל ל

  שנערכו על ידיפוליסות הביטוח מ באיזה לרבות נזקים שאינם מכוסיםמי שבא מטעמם  
בגין נזקים בלתי  בלעדית קבלן יהיה אחראי . הבקשר עם העבודות נשוא הסכם זה הקבלן

וכן    סכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסותמ נמוכיםם ינמבוטחים לרבות נזקים שה
לנזקים הגבוהים מגבולות האחריות  המפורטים בבטוחי החבויות צד ג', חבות מעבידים, 

 אחריות  מקצועית, חבות המוצר שערך הקבלן, כאמור לעיל. 
 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע   מתחייב הקבלן 38.7
 בכלליות האמור. לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 

לאישור יועץ הביטוח יועברו א'( עבור התאגיד   5)נספח מובהר בזאת כי אישור הביטוח  38.8
למטרות עמידתם בתנאי המינימום  שוריםהאיהתאמת את   יבדוק, אשר התאגידשל 

את אישורי הביטוחים   הקבלן יתקן המפורטים באישורי הביטוחים שהקבלן ערך. 
הנ"ל,  כל זאת מבלי להטיל על מי מיועצי הביטוח של  הביטוח צי בהתאם להערות יוע

התאגיד אחריות כלשהי בקשר לטיב, היקף או הלימות הבטוחים שערך הקבלן לצרכיו  
 .תיקן כאמור לעילו/או 
 

  מינימאלייםמובהר  בזאת כי הביטוחים שהקבלן נדרש לערוך על פי הסכם זה הינם  38.9
מכל טענה ודרישה  בקשר לבטוחים שערך   והבאים מטעמו  התאגידוהקבלן פוטר את 

כאמור בהסכם זה לרבות  גבולות האחריות המפורטים בהם, תנאיהם, וכל פרט הקשור  
  ועל פיבהם ועליו בלבד האחריות להוסיף ו/או להשלימן לכיסוי אחריותו על פי חוזה זה  

 דין. ה
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האחריות(    )גבולותהביטוחים   היקףמעת לעת יגדיל הקבלן את   תאגידהלפי דרישת  38.10

או איזה מהם בסכום ובאופן שיהיו תואמים את היקף הסיכון הסביר באותה עת לפי  
 . תאגידה קביעת 

 

וכן בכל הימנעות   התאגידאין בקביעת הביטוחים הנדרשים וסכום הביטוחים ע"י  38.11
מלהורות לקבלן להגדיל הביטוחים כדי להגביל את אחריות הקבלן לקיום  התאגיד  מצד 

 התאגיד  ו/או  עירייהם את היקף הסיכון או כדי להגביל את זכויות הביטוחים התואמי
 כלפי הקבלן. 

 
הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח במועדן ולא להצהיר הצהרות ולא   38.12

 לעשות כל מעשה או כל דבר אחר שיש בו כדי להשפיע על תוקף הביטוחים. 

 
לשהו מהן על  המצאת האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא יהוו אישור כ 38.13

התאמת הביטוחים ולא יטילו עליהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי  
 דין. הלצמצם את אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי 

 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או  או מי מטעמו  הפר הקבלן 38.14
באופן מלא ובלעדי ולא  תאגידליהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו  התאגידזכויות 

תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות כלפיהן והוא יהא מנוע מלהעלות כל  
 . התאגיד  כלפיטענה כאמור 

 
ר ספק, מוסכם ומובהר בזאת כי הוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה אינם  סלמען ה 38.15

, ולא תשמע כל טענה שהוראות  ואו מי מטעמו  התאגידמצד לקבלן  מהווים ייעוץ ביטוחי 
של הקבלן או לכיסוי הביטוחי של הקבלן.  ו/או לאחריותו חוזה זה קבעו תקרה לחבויותיו 

ו/או    התאגידלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העהקבלן מצהיר כי הוא מנוע ויהיה מנוע מל 
, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור ו/או כל טענה אחרת בקשר עם היקף  ומי מטעמ 
 הכיסוי הביטוחי . ו/או תנאי  

 

, ייכלל גם ויתור על  עבודותבקשר עם ביצוע ה  קבלןבכל פוליסות הביטוח שיערוך ה 38.16
עובדים ומנהלים  נבחרים, חברות בנות, , התאגיד ו/או מי מהמזמינותזכות התחלוף כלפי  

 זדון. בנזק לשל הנ"ל. הויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם 
 

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים על המעביד לפי חוק הביטוח לאומי ו/או כל   38.17

 המעבידים.  חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי

 

מטעמו  עבורו ו/או הקבלן מתחייב לדווח לביטוח הלאומי על קבלני משנה העובדים  38.18
 . בקשר עם הסכם זה בביצוע העבודות

 

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם   38.19
 מוטלת עליו מכוח סעיפי חוזה זה. 

 
 

לעיל    38.2ינה על פי סעיף כמפורט בהגדרת המזמ שם המבוטח בכל הביטוחים   38.20
 א'( בהרחבת שם מבקש האישור.  5ובנספח הביטוחים )נספח 

 

 :לכלול את הסעיפים הבאים קבלן ה  מתחייבהפוליסות הנזכרות   בכל 38.21
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  38.21 -ו 38.20כמפורט בסעיף התאגיד ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   38.21.1

 .שגרם לנזק בזדון, למעט כלפי מי ועובדיו/או מנהליו ו/או 
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  38.21.2

במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאי   ו המזכה אות  התאגיד"ביטוח ראשוני", כלפי  סעיף 38.21.3
ו/או מי   קבלןה  של הביטוח חברת מצדם  ביטוחיאיזה מההביטוח, ללא זכות השתתפות ב

להשתתף  התאגידזכות תביעה ממבטחי   קבלןה  של הביטוח לחברת מטעמו מבלי שתהיה  
  קבלןה, ולמען הסר ספק  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59בנטל החיוב כאמור בסעיף  

 על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל. יוותרווחברת הביטוח 
המהדורה המעודכנת והמקובלת של  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי   38.21.4

  תחילתהתקפות במועד ו  הנערכות על ידי חדרת הביטוח"ביט" של במתכונת פוליסות 
 הביטוח. 

 

  חברהתגמולי ביטוח על פי פרק הרכוש בפוליסה לביטוח העבודות ישולמו ל 38.22
 : ןקמכדל

 
ם לעבודות ו/או למבנה ו/או לרכוש סמוך ו/או  תביעות בגין נזקים מבוטחי  38.22.1

 . תאגידלרכוש עליו עובדים ישולמו ל
  והמפקח  התאגידהמלאה של םתיקן הקבלן את הנזקים לשביעות רצונ 38.22.2

והתאגיד  , יהיה הקבלן זכאי לתגמולי הביטוח המתאימים מחברת הביטוח,  מטעמו
 לחברת הביטוח את התשלום במישרין לקבלן.  יאשר

בדבר תיקון נזקים מבוטחים  לתאגידבכל מקרה של מחלוקת בין הקבלן   38.22.3
שאירוע במהלך ביצוע העבודות ו/או המבנה, תוכרע המחלוקת על פי דו"ח מאת  

 . מטעמו של התאגיד המפקח

ו  אם וכאשר יתקשר הקבלן עם צדדים שלישיים, אחראי הקבלן לכך שהתקשרויותי 38.23
להוראות הסכם זה בכל הקשור   (back to backכאמור יכללו הוראות מקבילות )

 , פיצוי וביטוח., שיפוילאחריות

מובהר בזאת כי על הקבלן לתאם מול חברת נתיבי ישראל )נת"י( את חציית כביש   38.24
ולעמוד בכל דרישות הביטוחים של נת"י לכל התקופה הרלוונטית. מודגש בזאת כי   35

זכאי לכל תוספת תמורה עבור עמידה בתיאום ובדרישות הביטוח של נת"י   הקבלן לא יהא
 כאמור לעיל. 

 הוראות מיוחדות לפיצוי ושיפוי על ידי הקבלן: .39

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,   39.1
הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה על פי כל דין ולרבות  האובדן, החבלות והתאונות אשר 

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים לעיל. 

 

ו/או המוא"ז ו/או החברה העירונית   המזמינההקבלן מתחייב לבוא בנעלי העירייה ו/או  39.2
ו/או   ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה ויתבעו ביחד ו/או רמ"י  שפיר ו/או המוא"ז יואב 

לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין לרבות  
ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים לעיל, לרבות נזקים למערכות תשתית 

 כבלים תת קרקעיים לרבות טלפון טל"כ חשמל צינורות מים ביוב נפט וכיוצ"ב. 

 
העירייה  המזמינה ו/או יב הקבלן לבוא על חשבונו בנעלי מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחי 39.3

ו/או עובדיהם ו/או רמ"י  ו/או המוא"ז יואב  שפירו/או המוא"ז  העירונית  ו/או החברה
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ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמן במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו  

מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי  אשר הקבלן אחראי לו כאמור בחוזה זה ו/או להיות 
 בכל תביעה כאמור. 

 
ו/או    העירונית העירייה ו/או החברההמזמינה ו/או הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  39.4

ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם על כל נזק   ו/או רמ"י  המוא"ז שפיר ו/או המוא"ז יואב
תוגש על ידי כל אדם וכנגד כל תביעה או דרישה מכל עילה שהיא שתוגש אם ומיד כאשר 

בלי יוצא מן הכלל נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם  
ושולחיהם בגין כל תאונה חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין שהם באחריות  

לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין  והבאים מטעמו הקבלן  
 במלואן. 

 
העירייה  המזמינה ו/או  קבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות חוזה זה, ו כל סכום שה 39.5

חויבו לשלמו  ו/או רמ"י  ו/או המוא"ז יואב  שפירו/או המוא"ז  העירונית  ו/או החברה
רשאית מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין   המזמינהתהיה  

המגיע ו/או שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן   לגבותו ו/ או לנכותו ו/או לקזז מכל סכום
 תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 :  אחריות הקבלן .40

לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ובהוראה מהוראותיו מובהר, כי אין לראות בזכות   מבלי  40.1
על   המזמינהו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לכל גורם אחר מטעם  מזמינה להפיקוח שניתנה 

ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין  
התקשרות כלשהי למעט ההתקשרות המפורטת בחוזה זה.    ההמזמינהיא יוצרת בין הקבלן ו

 ואין בה כדי לגרוע מאחריות הקבלן וממחויבותו ע"פ הסכם זה. 

 

למילוי תנאי חוזה זה   המזמינההפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי   40.2
 ולא יגרע מאומה מחובתו של הקבלן למלא בדייקנות את כל הוראות חוזה זה.  

 

 :  המפקח .41

תמנה, לפי שיקול דעתה, מפקח לשם פיקוח מטעמה על ביצוע הוראות חוזה זה   המזמינה 41.1

)להלן: "המפקח"(, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות ו/או להנחיות  
שיקבעו מעת לעת על ידי המפקח, במידה ויקבעו ו/או ימסרו לקבלן, ומבלי שהדבר יתפרש 

 חיות כאמור.  כמטיל חובה על המפקח, לפקח או ליתן הנ 

 
פקח על טיב ביצוע העבודות ועל התאמת ביצוען להוראות חוזה יבדוק ויבקר, י  המפקח  41.2

.  הורה המפקח בדבר אי  אשרםיאשר ביצוע עבודות, או טיב חומרים, ו/או לא  יזה, 
מרים, או עבודה, יתקן הקבלן את העבודה ו/או יפסיק את  ואישור ו/או פסילה של ח 

ביצועה ו/או יחדל להשתמש באותם חמרים ו/או יחליפם, לפי העניין, הכול כפי שיורה  
 המפקח, והכל על חשבונו של הקבלן.  

 
ניתנה הוראה מאת המפקח לנציג מוסמך של הקבלן, תחשב כאילו ניתנה לקבלן עצמו   41.3

 במועד נתינתה. אי מילוי הוראה כלשהיא של המפקח  תחשב כהפרת החוזה.  
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  הקבלן יאפשר ויסייע למפקח להיכנס בכל זמן לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי  41.4

חמרים או ציוד לצורך ביצוע    הקשורה בביצוע העבודות וכן לכל מקום ממנו מובאים
 העבודות או בקשר אליהן.  

 
הכלים והציוד אשר יהיו נחוצים  ,הקבלן יעמיד על חשבונו לרשות המפקח את העובדים 41.5

 למפקח, על פי שיקול דעתו של המפקח, לצורך ביצוע תפקידו.  

 
אום, הבדיקה, ההשגחה  ימוצהר בזה כי אין לראות בסמכויות הת ,שם הסרת ספקל 41.6

והפיקוח המוקנות למפקח לפי החוזה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחרי כל  
  .המזמיןו של  תנאי החוזה במלואם לשביעות רצונ 

 

אין בסמכויות אלה או באישור כלשהו שינתן על ידי המפקח כדי להטיל על המפקח או על    41.7
אחריות כלשהי ואין בהן כדי לפטור את הקבלן מאחריות או התחייבות כלשהי   המזמין 

המוטלת עליו על פי החוזה, או הנובעת מהחוזה לרבות חובתו לתקן כל חסרון או פגם 
 יצוע העבודות או לאחר השלמתן. שיתגלה במהלך ב 

 
הקבלן ימלא כל דרישה של המפקח בדבר הרחקה מאתר העבודות של כל אדם המועסק   41.8

או בעקיפין, והכל לפי שיקול דעת המפקח ובלבד  שהמפקח נתן   במישריןי הקבלן, "ע
. כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהרחקת אותו  ימים 3לקבלן התראה מוקדמת בת  

צויי פיטורין, יחולו על הקבלן. הקבלן ימצא מיד מחליף לכל אדם שהורחק  ילרבות פ אדם, 
 ולא ישוב להעסיק עוד את אותו אדם במסגרת העבודות נשוא חוזה זה.  

 

המפקח רשאי להורות בכל עת להוציא מאתר העבודות ציוד או חומרים או דבר אחר   41.9
וכן רשאי המפקח להורות לפרק  ידו או מטעם הקבלן, - כלשהו שהובאו לאתר הפרויקט על

, כל זאת כל עבודה ארעית שנעשתה באתר העבודות והקבלן ימלא אחרי הוראת המפקח
 על חשבונו של הקבלן. 

 
המפקח יהיה מוסמך ורשאי, להורות על עיכוב בבצוע תשלום כלשהו לקבלן, בין מכוח   41.10

   המזמינהל זכויות  חשבון חלקי ובין מכוח כל סיבה אחרת מבלי לפגוע ו/או לגרוע ממכלו 
על פי הדין ועל פי הוראות חוזה זה בין לפני העיכוב ובין לאחריו, אם נוכח המפקח כי  

הקבלן מפגר בבצוע העבודות או חלק מהן, לעומת הקבוע בלוח הזמנים ו/או באם הקבלן  
קבלן בכתב על קיום באינו פועל על פי הוראות חוזה זה על נספחיו וזאת לאחר שהתרה 

ו/או ההפרה האמורה. סמכות עיכוב תשלומים זו של המפקח תהא לגבי אותה  הפיגור 
תקופת פיגור בבצוע העבודות ו/או לגבי אותה תקופת  הפרה כפי שיקבע המפקח ובכפוף  

 לאמור לעיל.  

 

קביעות המפקח לפי החוזה כפופות לאישור סופי של המנהל, אין באמור ברישא לסעיף זה   41.11
, ואולם קביעות המנהל  מטעם  ון למנות מפקח מטעמ כדי למנוע מזכותו של הקבל

 הינן סופיות ומכריעות.   המזמינה

   
השתמש המפקח בסמכות ו/או בזכות כלשהי המוקנית לו בחוזה לא יהא הקבלן זכאי   41.12

 לתשלום כלשהו בגין הוצאות שנגרמו לו עקב השימוש בסמכות ו/או בזכות כאמור.  

 

לעשות בהם שימוש  המזמינהכל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה זה למפקח רשאית  41.13
 רשאית להעניקה  גם למפקח.  חברהזה ל  בעצמה. כל סמכות המסורה מכוח הוראות חוזה



 0000000סימוכין    365 מתוך 106 עמוד

 

 

 

 

 

 מעמדו של המנהל:   .42

מוסכם בזאת כי המנהל הינו  ןהוראות הסכם זה ובנוסף להממבלי לגרוע 
 לאשר שינויים, כמויות ומחירים.   המוסמך היחידי

 

 :  , בדיקות ודגימותבקרת איכות  הוצאות .43

( בהתאם Quality Controlעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית )לה  הקבלן מתחייב 43.1
לביצוע בקרת איכות בהנדסה   ISOהחברה תהיה מוסמכת   המפרט הכללילהוראות 
 .13הדרשות המפורטות לנושא מצורפות בנספח  אזרחית

 

 לבצע את כל הבדיקות עפ"י הדרישות הקבועות בספר הכחול ו/או במפרט המיוחד.   43.2

 

מעבדות המאושרות של משרד ששמה נכלל ברשימת המוסמכת הקבלן יתקשר עם מעבדה  43.3
יזמין    . הקבלןהמזמינההמעבדה הנבחרת תאושר מראש ע"י הכלכלה לביצוע הבדיקות, 
.  שתאושר על ידי מנהל הפרויקט והמתכננים עפ"י הפרוגרמה ותאת כל הבדיקות הנדרש

 .  ועל חשבונו המזמינהלבצע כל בדיקה נוספת שתדרוש  מתחייב הקבלן

 
הקבלן מתחייב לשאת בעלות כל בדיקה חוזרת בשל אי עמידה בתקנים ו/או אי תקינות   43.4

 הבדיקה הקודמת.  

 

כל ההוצאות ו/או התשלומים נשוא סעיף זה לרבות בגין הובלה למקום הבדיקות יחולו על   43.5
במידה ולא יבצע הקבלן את כלל הבדיקות לפי תוכנית בקרת האיכות והמפרטים  .הקבלן

מהחשבונות השוטפים לצורך השימוש   2%עם מעבדה מטעמו ויקזז   יתקשר המזמין
 במעבדה. 

 

 ביצוע מקצועי וקיום דרישות הרשויות:   .44

כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה של   44.1
חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות,  קיימת אסדרה ב מפקח. עבודות שלגביהןה

 תבוצענה לפחות בהתאם לחוקים, לתקנות ולהוראות אלה. 
 

מחובתו של הקבלן להמציא למפקח אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות על התאמת  44.2
העבודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל, וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך   

בגין כל   המזמינההקבלן. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה, יפצה הקבלן את יחולו על 
באגרות לצורך    תישא המזמינה נזק שיגרם כתוצאה מהפרות הוראות סעיף זה על ידי הקבלן. 

 קבלת היתר בנייה. 
 

 :  קיום התחייבות ע"י הקבלן-עקב אי   המזמינהשיפוי  .45

שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובקשר לכך, וכן לכל   הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים 45.1

 נזק שיגרם עקב אי ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה. 
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תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר לחברה,  המזמינהאם  45.2

מיד עפ"י דרישתה ראשונה, את הסכום שישולם על ידה בצירוף כל ההוצאות ואותו סכום  
  המזמינה ו  המזמינהמהקבלן לפי חוזה זה אף בטרם ישולם ע"י   מזמינה לייראה כתוב המגיע 

 תהא רשאית לקזז סכום זה מהתמורה.  
 
  7שלא לקזז חוב זה מהתמורה, יעביר הקבלן לחברה את סכום החוב תוך  המזמינהה בחר 45.3

 מיום דרישתה הראשונה במכתב רשום.  ימים
 

 :  מציאת עתיקות .46

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978 -תשל"ח   ,עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות 46.1
בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו  

למניעת הפגיעה    מתאימים במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות 
 או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.  

 

פני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב  מיד לאחר גילוי החפץ ול 46.2
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות ולמלא אחר כל דרישות רשות העתיקות  

  ובוצע יו/או כל גורם מוסמך אחר. ביצוע חפירות הצלה ופיקוח על ביצוען ע"י רשות העתיקות 
שיוצא צו כללי להפסקת העבודה עקב גילוי   ככל. ןע"י רשות העתיקות ועל חשבון המזמי

ממצאים כאמור ידחו בהתאמה המועדים הקבועים בלו"ז בהתאם לתקופה בה היה הצו בתוקף,  
אולם הדבר לא יעניק לקבלן עילה לביטול ההסכם ו/או דרישת פיצויים כלשהם זולת הזכות  

 להארכת הלו"ז כאמור.  

 
בהם הושבתה   הימים  רת העבודות, אלא כדי גילוי עתיקות לא יהווה סיבה לעיכוב במסי 46.3

העבודה בפועל באופן מוחלט עפ"י צו כדין ובלבד שהקבלן פעל באינטנסיביות וכמיטב יכולתו  
 לביטול הצו. 

 
 

 הפרת זכויות פטנטים:  47

על כל תביעה, דרישה, הליך, הוצאה, היטל וכיו"ב  המזמינה הקבלן מתחייב לפצות את  
או זכויות    , זכויות יוצריםשיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר

דומות בדבר השימוש תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו  
 ע"י הקבלן.  

 

 תשלום תמורת זכויות הנאה:   48

ורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או  אם יהא צ
יהא הקבלן אחראי לקבלת  - נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. לחברה, 
שה על ידם, תהא תמיד זכות כניסה לאתר העבודות ולכל  למנהל, למפקח ולכל אדם אחר שהור

 מקום שבו בוצעו העבודות והקבלן חייב להבטחת זכות גישה זו.  
                                                                                                                                

 זכויותיהם של אנשים: פגיעה בנוחיות הציבור וב 49



 0000000סימוכין    365 מתוך 108 עמוד

 

 

 

 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא  

כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות  
 השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  

 
   :תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים 50

רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,   ,הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל
טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או  

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו  
ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על   באופן היעיל

הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלפון וצינורות  

או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור לרבות צינור כלשהו שאינו נראה לעין ואי   , גזלהעברת דלק
ילה בשטח, אף אם לא סומן המתקן או הצינור האמור אפשר לגלותו תוך הסתכלות רג

 בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה.  
היה ואדם או רשות מוסמכת יסרבו לביצוע תיקון הנזק כאמור לעיל על ידי הקבלן, יהיה  

 ניזוקים.הקבלן חייב לשאת בעלויות תיקון הנזק לטובת הרשות המוסמכת או האדם ה 
 

  : מניעת הפרעות לתנועה 51

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות  
ה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של נשתקש הפרעות שלא לצורך ל 

משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל  

האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל  
 ם.  האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע נזק לדרכי

 
   :מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים 52

הקבלן יאפשר לכל קבלן אחר וידוע כי   למרות כל הוראה אחרת במפרט הכללי, מוסכם
ולכל אדם או גוף שיאושרו לצורך זה ע"י המפקח, לפעול ולעבוד במקום    המזמינההמועסק ע"י 

ויאפשר להם את השימוש  ישתף ויתאם פעולה עמם  יתאם, הקבלן     ,העבודה ו/או בסמוך אליו

הקבלן מצהיר  . בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח
, פרטנר, סלקום,  הטלוויזיה בכבלים, חברת חשמל, חב' בזקחברות שונות כגון: וידוע לו, כי 

  בלןהק, יבצעו את עבודותיהם בעצמם, ו ועודמ " מי קרית גת בעמקורות, חברות הגז, תאגיד  
לאפשר להם לבצע את העבודות, תוך שיתוף פעולה ומתן גישה וללא  לתאם עימם ו מתחייב 

 הפרעות ועיכובים.
מוסכם כי לא תשולם לקבלן כל תמורה בגין האמור, ורואים בהצעתו ככוללת את התמורה בגין  

 האמור.  
 

   :אספקת כוח אדם ע"י הקבלן 53

הדרוש לביצוע העבודה  והציוד ההנדסי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם  
 את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.  

 

 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה:   54
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תהיה רשאית לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את   המזמינה

עצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים,  העבודה ב
הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל חלק ולהשתמש  
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים  

 להלן:  
 

ימים    5כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצוע, ולא ציית תוך  54.1
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע  

  ימים  5העבודה בכל דרך אחרת ו/או כשהפסיק את העבודה לפרק זמן העולה על   
 ברציפות ו/או במצטבר.  

 

בפקודת  של העבודה להשלמתהנקבע  או במועד ש להשלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה  54.2
יום להוראה בכתב   14תוך  לא צייתו  הקבלןבמקרה וו ל  שינוי חתומה על ידי המנה

הבטיח את השלמת העבודה במועד  על מנת מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה  
 שהוארך להשלמתה.  

 
כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה ולאחר שהקבלן   54.3

 לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו.  

 

את החוזה כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  כשהקבלן הסב 54.4
 מראש ובכתב.     המזמינהבלי הסכמת 

 

נכסים ו/או צו פירוק ו/או כשעשה סידור    כינוסכשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו  54.5
לאחר  ימים   10עם או לטובת נושיו ו/או כשניתן צו עיקול על נכסיו וצו זה לא בוטל תוך  

 הטלתו.  

 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או   54.6
בקשר לחוזה או לכל דבר  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי

 . הכרוך בביצוע החוזה

 

 כאשר קיים חשש סביר בדבר הפרה צפויה של ההסכם.   54.7

 

יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות   54בס' העבודה כאמור הוצאות השלמת  54.8

המהווה הוצאות תפעול מוערכות מראש, שיקוזזו מיתרת   15%האמורות, בתוספת של 
 התמורה המגיעה לו, אם תגיע בנוסף לכל סכום שייפסק ע"י ערכאה  שיפוטית.  

 
אין בהם משום ביטול החוזה   54תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס'  54.9

 וזכות זאת עומדת לחברה בנוסף לכל סעד אחר עפ"י כל דין.   המזמינהע"י 
 

לעיל יודיע   54לפי ס'  המזמינהתפיסת מקום העבודה ע"י  ימים  מיום   7תוך  54.10
יום מיום התפיסה יציין המפקח את הערך המשוער   30המפקח בכתב על כך לקבלן. תוך 

של  חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד  
 עה.  והמתקנים שהיו במקום העבודה אותה ש
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לעיל והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים,  54את מקום כאמור בס'  המזמינהתפסה  54.11

רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, 
יום, רשאית  14הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

מקום העבודה, לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה  מל חשבון הקבלן לסלקם ע המזמינה
אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם. הוראות ס"ק זה אינן גורעות מזכותה של  

לעיל, ו/או    13.4להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למוסרם כאמור בס'  המזמינה
 עיכבון.  לשומרם בחזקתה בגדר זכות 

 
חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהוא בקשר    המזמינהנתפס מקום העבודה לא תהיה  54.12

לעבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר או עד שיתברר גובה התוספת  
נזקים שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה   לעיל ושל פיצויים על54.8 האמורה בס"ק

 בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים ובקיזוזם מהסכום המגיע לקבלן כאמור.  

 

פיצויים על נזקים   לעיל, ושל 54.8בס"ק עלה הסכום הכולל של התוספת האמורה  54.13
שנגרמו לחברה מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים על התשלומים 
המגיעים לקבלן בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תפיסת האתר, יהיה הקבלן  

 חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור  לבין יתרת התשלומים המגיעים לו. 
 

על פי חוזה זה ועל פי כל דין   המזמינה ה באות להוסיף על זכויות הוראות סעיף ז 54.14
 ולא לגרוע מהן.  

 
   :קיזוז 55

רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה לקבלן כל חוב המגיע לה מאת   המזמינה
הקבלן על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר, בין קצוב ובין שאינו קצוב, מוסכם בזאת שמכתב 

יהווה ראיה חלוטה ובסיס מוסכם לביצוע הקיזוז  או מי מטעמו    המזמינהמנכ"ל חתום בידי 
 עפ"י הסכומים הנקובים בו.  

 
   :אי נקיטת פעולה לא תחשב כוויתור 56

ו/או מצד כל מי שפועל בשמה,   המזמינהמתן ארכה או אי נקיטת הליך, או העדר פעולה מצד  
לא יחשבו בשום מקרה כוויתור על כל זכות מן הזכויות שיש לחברה ו/או שיהיו לה, על פי חוזה  

מלנקוט כל צעד או הליך נגד הקבלן   המזמינהזה ו/או נספחיו ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מן 

 בכל זמן שיראה לחברה.  
 

   :נשיאה בהוצאות 57

 יחולו על הקבלן.  ,לרבות ערבות בנקאית הכרוכות במימוש החוזה על ידי הקבלן,הוצאות  
  

   :ויתור על זכות עיכבון 58

לחוק חוזה  5סעיף לפי הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי מוחלט וגמור על זכות העיכבון  
זכות שכזו, במועד כלשהו,   קבלןלא יחול במידה שתהיה ל . סעיף זה1984  -תשמ"ד ,הקבלנות

לא יהא זכאי לעכב את מסירת  העבודה ו/או מסירת נכס ו/או זכות כלשהי השייכים   בלןקוה
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לחברה. ויתורו של הקבלן על זכות העיכבון הינו סופי ומוחלט ומהווה תנאי עיקרי בחוזה זה,  

 דין.  על פי כמו כן מוותר בזאת הקבלן על זכות קיזוז אף אם קמה זכות שכזו 
 

 סמכות שיפוט: 59

לפי העניין,  בלבד ו/או לביהמ"ש המחוזי בב"ש קרית גת בזאת שלביהמ"ש השלום במוסכם 
תהא סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת שתתעורר אגב ביצוע ו/או הפרתו ו/או  

 פרשנותו ו/או בכל עניין הנוגע של חוזה זה.  
 

 כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה:   60

    קרית גת 5שד' לכיש :  המזמינה 
 

 הקבלן:  ____________________________   
 

 : הודעות 61

 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, או על פי כל דין, תינתן או תימסר   61.1

  72במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה כעבור  

מובהר בזה כי אין האמור חל על העניינים    ,שעות מזמן מסירתה בדואר. למניעת ספק

 המוסדרים עפ"י חוזה זה בדרך של רישומים ביומן העבודה, או בדרך מפורשת אחרת. 

 
מוסכם בזאת כי שיגור הודעה לקבלן באמצעות פקס תיחשב כמסירת הודעה לכל דבר  61.2

 ועניין.  

 
 
 
 

 ולראיה באו על החתום:  
 
 

  ________________________   _________________________ 
 הקבלן              המזמינה                

 
 האמור בלשון זכר וגם נקבה ולהפך. 



 0000000סימוכין    365 מתוך 112 עמוד

 

 

 

 

 תעודת השלמת המבנה  –  1נספח 
     01/2023 ס':  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מ 

 

פרוטוקול מסירת העבודות /פרוטוקול מסירת העבודות בתום 
 שנת בדק 

עפר ופיתוח תשתיות  עבודות  01/2023 פרויקט: מכרז מספר: 
 פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 

 
 מאשרים גמר ביצוע .55

 חתימה                                              תפקיד                                                   שם 
 ____________               __________                       מהנדס העיר                  .1

 ____________                                 חברת י.ש. גת             __________            .2

 ____________  תאגיד מי גת                                                                ___________ .3

 ____________                                      _                      ניהול ופיקוח      __________ .4

 ____________             מר _______                           הקבלן _______________   .5

 צוות המתכננים                          _______________                       ____________  .6

 חברה                                          _______________                       ____________  .7

 _______________                                           ______________                                   רשות ניקוז .8

 

 :פירוט העבודות והמתקנים שנבדקו כולל כמויות מוערכות .9
 בצוע ______ 

 
 :הערות/ליקויים/השלמות/תיקונים .10

 
 אין הערות.  .1
 :(, בדיקות,תעודות אחריות, יומני עבודה,חישובי כמויותMADE-ASתכניות עדות) .2

תיק פרויקט, תכניות עדות, בדיקות ,יומני עבודה וחישובי כמויות נמסרו לארכיון של  
 העירייה והחברה. 

 
 ______ :  -מועד תחילת שנת האחריות: מ .3

 
 הסתיים.מועד ביקורת טיב העבודה: עד לתאריך _____/ .4

 
 רשם: אינג' ________                                                                         

 
 הערה: רשימת המאשרים וחתימות יבוצעו בהתאם לביצוע.  
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  וסילוק והתחייבות בלתי חוזרתכתב קבלה  –'  2נספח 
 לי.ש.גת 

עבודות עפר      01/2023 :  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'
 ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 

 כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת                  
 
 

 תאריך:____________ 
 

       לכבוד 

      י. ש.גת בע"מ 
   13רחוב זרחן 
 קרית גת 

 
 נ.,.ג.א
 
 

__________________________וה"ה  אנו הח"מ, חברת 
_______________________________ ת"ז __________________ כמנהלה ומורשה  

 הקבלן"( מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן: : "החתימה מטעמה )להלן
 

( "חברה"ה)להלן: י.ש. גת בע"מ ביום   ____________ נערך ונחתם בין _____________לבין 
)להלן:   עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח(לביצוע  הסכם קבלני 

 "(.ההסכם"

 
הננו מצהירים, כי לאחר בדיקה יסודית ומקפת של כל החשבונות והנושאים הרלבנטיים בגין כל   .1

דבר הקשור ו/או כרוך ו/או נובע מההסכם, נותרה יתרה לתשלום בסך של  
וקבלת הסכום הנ"ל מהווה גמר חשבון ושחרור  ספת מע"מ כחוק  ש"ח בתו____________

 עיכבון סופיים ומוחלטים לכל דבר הקשור ו/או נובע מההסכם.

 
לפיכך, הצדדים מעוניינים להסדיר את יתרת התמורה החוזית ו/או כל סכום ו/או תשלום אשר   .2

 נובע ו/או קשור בהסכם.

 
הננו מאשרים, כי היתרה הנ"ל הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל סכום וכל זכות המגיעים   .3

 לנו לפי הסכמים ו/או לפי דין, לרבות בגין כל שינוי או תוספות שנעשו.  

 
הננו מצהירים, כי אין ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או דרישות מכל סוג ומין שהם כלפיכם ו/או   .4

 כלל בקשר להסכם. כלפי מי מטעמכם ו/או ב
 
מסמך זה מהווה גם כתב ויתור והתחייבות בלתי חוזרת, להימנע מכל טענה או תביעה או   .5

הסכם והננו מוותרים בזאת על זכות ותביעה קיימת ו/או   הדרישה הקשורה ו/או נובעת מ
עתידית, במידה שהיא קיימת כיום ו/או שתהיה בעתיד ואנו נהיה מנועים מכל תביעה וכל  

 יא.  עילה שה
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ו/או מאחריותנו עפ"י    חברהידוע לנו כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותינו כלפי ה  .6

הסכמים ו/או עפ"י כל דין ובכלל זה אחריותנו המלאה לכל נזק כספי ו/או ממוני ו/או נזק לצד  
שלישי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים בטיב העבודות אשר אירעו עד למועד סיום העבודות.  

ננו מצהירים, כי בכל מקרה בו יתבע סכום כלשהוא ו/או תוגש תביעה כספית לרכוש ו/או  ה
  נהיה,  רכשנולנזקי גוף ו/או כל דבר אחר ו/או כל נזק שמכוסה ע"י פוליסת הביטוח ש

 אחראיים באופן מלא לכל נזק ו/או הוצאות מכל סוג ומין שהם. 

 
ם מטעמינו ועל כן הינו חשבון סופי  הננו מאשרים, כי החשבון נבדק ע"י מומחים ויועצי .7

ומוחלט, ואנו לא נהיה זכאים להשיג עליו ו/או לדרוש תוספות כלשהן ו/או החזרים ו/או שיפוי  
 ו/או פיצוי כלשהו. 

 

הננו מצהירים  כי אנו חותמים על מסמך זה מרצוננו הטוב והחופשי לאחר שקראנו את  .8
 ביחד ולחוד.  יםפועל   ונהמסמך וחתימתנו תחייב אותי ואת התאגיד שבשמו א 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
 

                                                                                                                                                                        

 __________________  ________________            ________________ 

 חותמת     חתימה        שם  
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  - כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת  –'  א2נספח 
 לתאגיד 

עבודות עפר      01/2023 :  מס'המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה 
 ( ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח

 כתב קבלה וסילוק והתחייבות בלתי חוזרת                  
 

 תאריך:____________ 
 

       לכבוד 
      תאגיד מי קרית גת בע"מ 

 5שד' לכיש 
 קרית גת 

 
 נ.,.ג.א
 
 

אנו הח"מ, חברת __________________________וה"ה  
_______________________________ ת"ז __________________ כמנהלה ומורשה  

 הקבלן"( מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן: : "החתימה מטעמה )להלן
 
 
 

)להלן:   תאגיד מי קרית גת בע"מביום   ____________ נערך ונחתם בין _____________לבין 
,  עבודות מים וביוב –  עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייהלביצוע ( הסכם קבלני "חברה"ה

 "(.ההסכם)להלן: " קרית גת )מזרח(

 
הננו מצהירים, כי לאחר בדיקה יסודית ומקפת של כל החשבונות והנושאים הרלבנטיים בגין   1

כל דבר הקשור ו/או כרוך ו/או נובע מההסכם, נותרה יתרה לתשלום בסך של  
וקבלת הסכום הנ"ל מהווה גמר חשבון ושחרור  ש"ח בתוספת מע"מ כחוק  ____________

 לטים לכל דבר הקשור ו/או נובע מההסכם.עיכבון סופיים ומוח

 

לפיכך, הצדדים מעוניינים להסדיר את יתרת התמורה החוזית ו/או כל סכום ו/או תשלום אשר   1
 נובע ו/או קשור בהסכם.

 
הננו מאשרים, כי היתרה הנ"ל הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל סכום וכל זכות המגיעים   1

 ות בגין כל שינוי או תוספות שנעשו.  לנו לפי הסכמים ו/או לפי דין, לרב

 
הננו מצהירים, כי אין ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או דרישות מכל סוג ומין שהם כלפיכם ו/או   1

 כלפי מי מטעמכם ו/או בכלל בקשר להסכם. 
 

מסמך זה מהווה גם כתב ויתור והתחייבות בלתי חוזרת, להימנע מכל טענה או תביעה או   1
הסכם והננו מוותרים בזאת על זכות ותביעה קיימת ו/או   הבעת מדרישה הקשורה ו/או נו

עתידית, במידה שהיא קיימת כיום ו/או שתהיה בעתיד ואנו נהיה מנועים מכל תביעה וכל עילה  

 שהיא.  
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ו/או מאחריותנו עפ"י    חברהידוע לנו כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויותינו כלפי ה  1

הסכמים ו/או עפ"י כל דין ובכלל זה אחריותנו המלאה לכל נזק כספי ו/או ממוני ו/או נזק לצד  
שלישי האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים בטיב העבודות אשר אירעו עד למועד סיום העבודות.  

רכוש ו/או  הננו מצהירים, כי בכל מקרה בו יתבע סכום כלשהוא ו/או תוגש תביעה כספית ל
אחראיים    נהיה,  רכשנולנזקי גוף ו/או כל דבר אחר ו/או כל נזק שמכוסה ע"י פוליסת הביטוח ש

 באופן מלא לכל נזק ו/או הוצאות מכל סוג ומין שהם.

 
הננו מאשרים, כי החשבון נבדק ע"י מומחים ויועצים מטעמינו ועל כן הינו חשבון סופי   1

להשיג עליו ו/או לדרוש תוספות כלשהן ו/או החזרים ו/או שיפוי  ומוחלט, ואנו לא נהיה זכאים 
 ו/או פיצוי כלשהו. 

 

הננו מצהירים  כי אנו חותמים על מסמך זה מרצוננו הטוב והחופשי לאחר שקראנו את  1
 ביחד ולחוד.  יםפועל   והמסמך וחתימתנו תחייב אותי ואת התאגיד שבשמו אנ

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
 

                                                                                                                                                                        

 __________________  ________________            ________________ 

 חותמת     חתימה        שם  
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י.ש.גת  –  ערבות ביצוע –  א'3נספח   

 של החוזה(   12נוסח של ערבות בנקאית להבטחת קיום החוזה )לפי סעיף  
 

 )ערבות ביצוע (  
 

  בנק:                    

  סניף:                  

  כתובת הסניף  : 

  מיקוד: 

  טלפון:   

  תאריך:

 
 לכבוד  
 בע"מ   י.ש. גת

 13רחוב זרחן 

 קרית גת 
 

 אג"נ., 

 _________________ :ערבות בנקאית מס': הנדון
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של:______________________   .1
להלן:   ש"ח )במילים:_____________________________________________(,  

______________ להלן:  ח.פ:_________________", שתדרשו מאתהערבות סכום"
עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה,  לביצוע   01/2023הסכם  קיום הנערב"(, להבטחת 

 . עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח()מזרח( קרית גת
 

עם ע"י הלשכה לפכפי שיתפרסם מפעם   תשומות הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
 ההצמדה שלהלן:המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי 

  

 . 15/12/2022ביום  שהתפרסם  11/2022 :: לעניין ערבות זו יהא המדד של חודש  "המדד היסודי" .3

 

לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על   "המדד החדש":  .4
 פי ערבות זו.  

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  .5

 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום  

ולק במדד  השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מח
היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב  

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.  
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מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו   ימים  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה  .6

לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על  
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או  

 לנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.  

 
תהיה בטלה  ומבוטלת    מכןמיום הוצאתה, ולאחר  חודשים 24שאר בתוקפה במשך ערבות זו תי .7

פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו  בכתב לא יאוחר - בכפוף לאמור להלן. כל דרישה על
 מהתאריך הנ"ל.  

 

  י.ש. גתפי דרישת מנכ"ל -על  חודשים 6ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד    .8
ישת הארכה ושתתקבל על  בע"מ או מי שהוסמך על ידי החברה על פי כתב ההסכמה שיצורף לדר

 לעיל.   4ידנו עד התאריך הנקוב בסעיף  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת.    .9

 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,
 

                 ___________________ 
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לטובת תאגיד מי קרית גת–  ערבות ביצוע  – ב' 3נספח   

 של החוזה(   12נוסח של ערבות בנקאית להבטחת קיום החוזה )לפי סעיף  
 

 )ערבות ביצוע (  
 

  בנק:                    

  סניף:                  

  כתובת הסניף  : 

  מיקוד: 

  טלפון:   

  תאריך:

 
 לכבוד  

 בע"מ  תאגיד מי קרית גת 
 5שד' לכיש 

 קרית גת 
 

 אג"נ., 

 _________________ :מס'ערבות בנקאית : הנדון
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של:______________________   .1.
להלן:   ש"ח )במילים:_____________________________________________(,  

______________ להלן:  ח.פ", שתדרשו מאת:_________________הערבות סכום"
עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה  לביצוע   01/2023 הסכם  קיום הנערב"(, להבטחת 

עבודות מים    - עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח()מזרח( , קרית גת–
 .  וביוב

 

עם ע"י הלשכה לפכפי שיתפרסם מפעם   תשומות הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2.
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן:

  

ביום  שהתפרסם  11/2022: חודש  : לעניין ערבות זו יהא המדד של "המדד היסודי" .3.
15/12/2022 . 

 

לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם על   "המדד החדש":  .4.
 פי ערבות זו.  

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  .5.

 
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום  

השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד  
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היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב  

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה.  
 

מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו   ימים  דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה לפי  .6.
לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על  

סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או  
 לנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב.  

 
תהיה בטלה    מכןמיום הוצאתה, ולאחר  חודשים 24שאר בתוקפה במשך ערבות זו תי .7.

פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו  בכתב לא  -ומבוטלת בכפוף לאמור להלן. כל דרישה על
 יאוחר מהתאריך הנ"ל.  

 

מנכ"ל תאגיד  פי דרישת -על  חודשים 6ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד    .8.
או מי שהוסמך על ידי החברה על פי כתב ההסכמה שיצורף לדרישת הארכה   בע"ממי קרית גת 

 לעיל.   4ושתתקבל על ידנו עד התאריך הנקוב בסעיף  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת.    .9.

 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,
 

                 ___________________ 
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 לטובת י.ש.גת   ערבות שנת הבדק –  4נספח 
 של החוזה(  31.3נוסח לערבות בנקאית להבטחת תקופת הבדק )לפי סעיף 

 
 הבדק(  לתקופת)ערבות 

 
  בנק:                    

  סניף:                  

  כתובת הסניף  : 

  מיקוד: 

  טלפון:   

  תאריך:
 
 

 לכבוד  
 בע"מ   י.ש. גת

   13רחוב זרחן 
 קרית גת 

 
 א.ג.נ.,  

 
 : ערבות בנקאית מס'הנדון:   

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של__________________ ש"ח   

"(  הערבות סכום)במילים:_________________________________________( )להלן: "
"(  הנערב)להלן: " _______________ח.פ. שתדרשו מאת:__________________________

עבודות עפר ופיתוח תשתיות  לביצוע   – 01/2023   הסכםהעבודות שבוצעו תחת בקשר להבטחת טיב 
 .עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח()מזרח( פארק תעשייה, קרית גת

 
מפעם לפעם ע"י הלשכה , כפי שיתפרסם תשומות הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .1

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 
 . 15/12/2022ביום  שהתפרסם  11/2022: חודש  : לעניין ערבות זו יהא המדד של "המדד היסודי" .2

 

לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם   לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם :"המדד החדש" .3
 עפ"י ערבות זו.  

 
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו, יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה   .3.1

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד 
חולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך  החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מ

מהמדד היסודי,  נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה.  
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מתאריך התקבל דרישתכם על ידנו    ימים   שבעהלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

ב בדרישה ובלבד שלא יעלה על   לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקו
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או   

 לנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  

 
ולאחר  עד ליום __________,  הוצאתה, חודשים מיום  24ערבות זו תישאר בתוקפה במשך  .5

תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת בכפוף לאמור להלן. כל דרישה עפ"י ערבות זו, תוכל להתקבל  
 על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  

 
פי דרישת מנכ"ל   -ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד ששה חודשים על .6

כמה שיצורף לדרישת הארכה  בע"מ או מי שהוסמך על ידי החברה על פי כתב ההס י.ש. גת

 לעיל.    4ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת.   .7
 

 

 

                  

 בכבוד  רב ,                   

 

          

          

                                            __________________ 
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לטובת תאגיד מי קרית גת  ערבות שנת הבדק –  א4נספח   

 של החוזה(  31.3נוסח לערבות בנקאית להבטחת תקופת הבדק )לפי סעיף 
 

 הבדק(  לתקופת)ערבות 
 

  בנק:                    

  סניף:                  

  כתובת הסניף  : 

  מיקוד: 

  טלפון:   

  תאריך:
 
 

 לכבוד  
 בע"מ  תאגיד מי קרית גת 

   5שד' לכיש 
 קרית גת 

 
 א.ג.נ.,  

 
 : ערבות בנקאית מס'הנדון:   

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של__________________ ש"ח   

"(  הערבות סכום)במילים:_________________________________________( )להלן: "
"(  הנערב)להלן: " _______________ח.פ. שתדרשו מאת:__________________________

עבודות עפר ופיתוח תשתיות  לביצוע   – 01/2023   הסכםהעבודות שבוצעו תחת בקשר להבטחת טיב 
 .עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח()מזרח( פארק תעשייה, קרית גת

 
מפעם לפעם ע"י הלשכה , כפי שיתפרסם תשומות הבניהסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .1

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, או ע"י מוסד ממשלתי אחר, בתנאי ההצמדה 

 שלהלן: 
 

ביום  שהתפרסם  11/2022: חודש  : לעניין ערבות זו יהא המדד של "המדד היסודי" .2

15/12/2022 . 
לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה והקודם לקבלת דרישתכם  :"המדד החדש" .3

 עפ"י ערבות זו.  

 
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו, יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת      3.1

המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  
שה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי,  נשלם לכם את  בסכום הדרי

 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.  
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מתאריך התקבל דרישתכם על ידנו    ימים   שבעהלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4

הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על    לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או   

 לנמקה ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  

 
ולאחר  עד ליום __________,  הוצאתה, חודשים מיום  24ערבות זו תישאר בתוקפה במשך  .5

תהיה בטלה ומבוטלת בכפוף לאמור להלן. כל דרישה עפ"י ערבות זו, תוכל  תאריך זה 
 להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  

 
פי דרישת מנכ"ל   -ערבות זו תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של עד ששה חודשים על .6

או מי שהוסמך על ידי החברה על פי כתב ההסכמה שיצורף לדרישת  בע"מ תאגיד מי קרית גת 

 לעיל.   4הארכה ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף 

 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי   .7

 חוזרת.  
 

 

 

                  

 בכבוד  רב ,                   

 

          

          

                                            __________________ 
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 אוטונומית נוסח מחייב של ערבות  -  4מסמך מס' 
 

 להבטחת קיום הצעת המשתתף )ערבות מכרז(  
 

  :                   חברת ביטוח/בנק

  סניף:                  

  כתובת הסניף  : 

  מיקוד: 

  טלפון:   

  תאריך:

 
 לכבוד  
 מי קרית גת בע"מ       בע"מ   י.ש. גת

 5שד' לכיש       13רחוב זרחן 
 קרית גת       קרית גת 

 
 אג"נ, 
 ___________ :ערבות מס': הנדון

 

)להלן: "המבקש"(  ח.פ. _______________על פי בקשת _____________________ .1
 ₪ 5,000,000: לתשלום כל סכום עד לסכום כולל שלביחד ולחוד אנו ערבים בזה כלפיכם 

עבודות    01/2023 : עם מכרז בקשר₪( )להלן: "סכום הערבות"( ליון ימ  חמישה:  )במילים
עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק  )מזרח( עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת

 . תעשייה, קרית גת )מזרח(

 
מתאריך התקבל דרישתכם על   ימים  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה  .2

ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את סכום הערבות מבלי להטיל עליכם 
חובה כלשהי להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  

 תחילה מאת המבקש.  
 

  במספר   או  אחת  בפעם  ל"הנ  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם .3
  לא   דרישותיכם  שסך  בתנאי,  בלבד  ל"הנ  מהסכום  לחלק   מתייחסת  מהן   אחת  שכל ,  דרישות
 .ל" הנ  הכולל הסך על  יעלה

 
פי ערבות זו צריכה להימסר לנו  - על  כל דרישה 21/5/2023עד ליום  תוקף ערבותנו זו יהיה .4

 בכתב לפי כתובתנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  

 

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והיא בבחינת התחייבות בלתי מותנית ובלתי   .5
 חוזרת.  

 
 בכבוד רב,                                                                                                                    

            
                                                                                                            ____________  _______ 
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 נספח ביטוח -  5מסמך מס' 
  

   תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

לתקינות הביטוחים והקבלן מתחייב לתקן   התאגידרמ"י ו ,החברהנדרש אישור יועץ הביטוח של 
 . התאגידרמ"י ו ,החברה לפי הערות יועץ הביטוח של 

 

המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בנספח זה משמעותו : י.ש. גת בע"מ ו/או עיריית  
ו/או תאגידים עירוניים ו/או   ו/או מי קריית גת בע"מ ו/או המוא"ז יואב שפירקריית גת ו/או המוא"ז 

  ו/או רמ"יחברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 . (35"י )בגין חציית כביש נתאו /ו

 

על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם  1
הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית  אבמשך כל התקופה בה יה  זה,

וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין  
 לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי    זהביטוחי הקבלן המפורטים בנספח  2
ו/או הפועל מטעמו, וכן   כל אדם אחר הבא בשמו של המזמינה   קבלן כלפי המזמינה ה

כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור 
 בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

י צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן  ביטוח אחריות כלפ -פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות  3
ותהייה  כמבוטחים נוספים   "( יחידי המבוטח)להלן: "   את המזמינה   כלולתורחב ל

על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל  ,כפופה לסעיף "אחריות צולבת"
 אחד מיחידי המבוטח. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית   4
ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי  ( חודשים  ששה) 6תכלול בין היתר תקופת גילוי של 

 תקופת הביטוח   לאחר תום ) שנים עשר ( חודשים  12של  

את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,  5
. מוסכם בזה על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן  
יהיה    ודות( על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור המזמינה )אף אם הסתיימו העב

 להלן(.  21בסעיף כאמור לנהוג  ים)אך לא חייב  םרשאי

או משלימים כלשהם לביטוחי  היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/  6
הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. 

בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף  
  ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם וכלפי המזמינה וכל הבאים מטעמם, אולם ה

 ון. לנזק בזד

קודמים לכל ביטוח אשר נערך ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם  7
על ידי המזמינה ומבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר  

לחוק חוזה    59שיתוף ביטוחי המזמינה , לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף 
ת כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמינה וכלפי  , לרבו1981 -התשמ"א  ,הביטוח

 מבטחיהם. 
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ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי   8
לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן  

( יום מראש על כוונתו  ששים) 60 באמצעות דואר רשום,, הודעה בכתב, למזמינהתישלח 
לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי  לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף 

( הימים ממועד משלוח ששים)  60המזמינה אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף  
 ההודעה הנ"ל. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות   9
טעם הקבלן, מתחייב הקבלן  נשוא הסכם זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מ

בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה,  גם לדאוג כי 
 לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמינה ו/או עובדיהם   
מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי   בגין מעשה ו/או ו/או 

קבלני המשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמינה ו/או עובדיהם )בהתאם 
למקרה( בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות  

אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל   שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם
 ובין אם לאו. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות  10
טוח  יהביטוח הנערכות על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הב

ביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר  ולדאוג כי נציג חברת ה ,ולהודיע לה על קרות האירוע 
הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע  בהתאם ללבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול 

 מידע שידרוש.הכל את ו ידי לו ככל הנדרש, לרבות להעביר ל

בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב  11
ע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל  לקדמותו מיד לאחר קרות האירו

ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו המזמינה יעביר אל הקבלן את הסכום  
. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן  בלבדשתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה 
וכי   ,טוחייועבר על ידי חברת הב ר שא יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור, 

 חוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. ת המזמינה לא 

בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה   12
לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות למזמינה , אלא אם  

וליסת הביטוח תכלול הוראה ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פתהמזמינה הור
יקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור,  ת  מתאימה לעניין זה. 

) ככל שישנו מנהל פרויקט מנהל הפרויקט מטעם המזמינה  נו שלבשלמותו, לשביעות רצו 
  ת, או שטרם קיבל מאת המזמינה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייבבאתר( 

בטח על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום  המזמינה להורות למ
אך לא יותר מאשר הסכומים ששולמו בפועל ע"י  הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק

 .  מבטחי הקבלן

בהתאם  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות  13
לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי   הסכם זה, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאםל

) ככל שקיים מטעם חברת הביטוח ו/או המזמינה ו/או מנהל הפרויקט מטעם המזמינה 
 מנהל פרויקט באתר( 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע  
 בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
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בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע המזמינה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או   14
לערוך לעיל, מתחייב הקבלן  8משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או 
 השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הקבלן להמציא המזמינה   15
טוח לגבי ( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביארבעה עשר) 14בתוך 

אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין  
ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור  

כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות  ביטוחי הקבלן", 
 כם זה.המזמינה , כדי להתאימן להוראות הס

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור   16
הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן, ב

ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות  הקבלן,
לן מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה  ותנאי הביטוח בהתאם. הקב 

ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות 
 המינימאליים כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של   17
הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו  תנאי מתנאי איזו מפוליסות  

 בזכויות המזמינה , על פי ביטוחים אלו. 

באופן    כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה  18
בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה  ,מלא

נאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים  ו/או אי קיום ת
 המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. 

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו  ת)אך לא חייב ת המזמינה רשאי 19
ות הביקורת של המזמינה  על ידי הקבלן כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכ

על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם   אין באמור לעיל כדי להטילביחס לאישורי הביטוח, 
כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם  

ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על 
 על פי הוראות כל דין. פי הסכם זה ו

הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן,   20
וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל  
הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות  

הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם  הבטיחות והזהירות 
 ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,   21
לפי הסכם זה או על פי דין,  היומבלי לפגוע בזכויות  ת היה המזמינה רשאי אך לא חייבת

לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה ( תחתיו ולשלם את 
בתשלומו   האו התחייב  מההמזמינה שילשדמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום 

בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור  כאמור יוחזר מיד המזמינה על פי דרישתו הראשונה
פין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף זה, המזמינה  . לחלו20%של 
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן   תהיה רשאית
 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. תהיה המזמינה רשאית
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ייב  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתח 22
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 
ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי  
לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות,  

משך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל  באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת וב 
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות   23
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות 

 ש לקיים באתר ביצוע העבודות. אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם י

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמינה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה   24
על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או  

 לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. 

הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר   הרכוש,הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על  25
 ביצוע העבודות. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר   26
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין  

בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על  
להעביר אל הקבלן  מתחייב  לבין המזמינה . המזמינה פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם 

 כל מסמך התחייבות כנ"ל. 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר  27
אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה  

 ו/או על פי הדין. 

ופרויקט זה הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,  הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות 28
יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח   בלבד,

 עבודות קבלניות, וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים. 

 
 

הקבלן, קבלני   ,כמפורט ברישא למסמך זההמזמינה הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
המשנה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות 

 הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. 
 

  עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת הגדרת העבודות 
 )מזרח( 

 ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול   
 . עצמו  או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןגם על עבודות אשר תבוצענה על ידי 

 
 ע"פ ערך הפרויקט.  שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 ההוראות הבאות : על פרק זה חלות  
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מסכום הביטוח, לכל אירוע, על   10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של   .1
 . (  3.6.1) הרחב  בסיס נזק ראשון.

 
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס   20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של   .2

 . (  3.2) הרחב   נזק ראשון.

₪ ולגבי גשרים ע"ס    2,000,000וד ע"ס של לגבי נת"י הכיסוי עבור דרכים יעמ
 ₪.  4,000,000של 

 

יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או המזמינה   .3
 . (  3.3) הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.מסכום הבטוח  20%בסך של 

רים ע"ס  ₪ ולגבי גש  2,000,000לגבי נת"י הכיסוי עבור דרכים יעמוד ע"ס של 
 ₪.  4,000,000של 

 
יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים   .4

לשם כינון האבדן    , לרבות מנהלי תביעות אך למעט שמאות נגדית,ומומחים אחרים
) הרחב   מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%או הנזק עד לסך של 

3.6.2  ) . 

 

 munich ) .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .5

Re END  115    או נוסח לוידסDE  3    משווי   30%( ) נזק ישיר בשיעור של
    הפרויקט (

 

 ורעידת אדמה.   יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .6

 

יום בגין שבר    60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .7
 . בפוליסה ( 1.4.1.3) סעיף  .מכני וקילקולים חשמליים

 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש.  .8

 

אשר לאחריה תהיה בתוקף  חודש,    24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .9
. , וסעיף  5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף    ( חודש נוספים 12תקופת תחזוקה " רגילה " של 

9.7.2 ) . 

 
ולמעט כלפי מי   המזמינההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  

 שגרם לנזק בזדון. 

 
יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף  הכיסוימו"מ בזאת כי 

 .  MR - 116לנוסח 
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  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2
 

   10,000,000.- ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 ₪  לתקופת הביטוח     10,000,0000.-ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
יסה  כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פול  .2.1

 זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח. 
 

 ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי. המזמינה יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2
 

 . תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
 

הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת   2.4
₪ למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות,   2,000,000קרקעיים בגבול של 

( )   Endorsement 102)   חש" 2,000,000כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך 
 . ( 7.2הרחבה 

 
ים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר  הפוליסה מכסה, בין היתר, נזק 2.5

  2,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1למבוטח ע"פ פרק א' לפוליסה וסייג 
 ולגבי נת"י מלא גבול האחריות. (   Endorsement 119) ש"ח.

 
. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא  6.3סייג   2.6

 או שליטתו לתקופת העבודה בלבד. בחזקתו ו/
 

המזמינה ו/או כנגד  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי 2.7
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או  

  1) הרחבה   גת בע"מ ו/או רמ"י ו/או נת"י קרית ו/או מימנהליהם ו/או עובדיהם  
 בתנאי ביט ( 

 
הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול   2.8

ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה   1,000,000.-אחריות של 
 ולגבי נת"י מלא גבול האחריות.  . (7.3( ) הרחבה   Endorsement 120לתנאי ביט ( ) 2

 
הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי   2.9

כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה   ו/או מכונה ניידת לרבות
לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  

 4,000,000.-על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על  1976התשל"ה  
פוליסת הבטוח של  ₪ לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח ב 4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  
 (   7.5. ו 7.4. ) הרחבות  הכלי המבוטח

המזמינה  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  2.10
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 
ועובדיהם המועסקים בביצוע ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה  

ש"ח   20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-העבודות, בגבולות אחריות של 
 לאירוע אחד ולתקופת הביטוח . 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .3.1
 

משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן  .3.2
 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. 
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 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3
 

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  המזמינה ויתור על זכות השיבוב כנגד שיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף 
 . ( 11.9בכוונת זדון. ) הרחב  

 
 
    ביטוח אחריות מקצועית .4

 
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו,  

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,   2,000,000.-בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

שנעשו על ידי  בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה 

 מי מיחידי המבוטח.  

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע   .4.1

אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה 

 ביטוח.  

סוי ע"פ  בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכי .4.2

הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים  המזמינה פוליסה זו כולל את אחריותה של 

 אין באמור כדי לפגוע בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלן מטעמו. 

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או  המזמינה הביטוח מורחב לכסות את   .4.3

בכפוף לסעיף "אחריות  המזמינה המבוטח לכלול את  הפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם

 צולבת". 

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.   .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי   .4.5

תקופת גילוי נזקים  תשלום הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו,   6ותביעות למשך  

וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, 

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 מבטחת את אותה האחריות.אחרת ה

 

  . ביטוח  חבות המוצר .1

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר  

בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח   נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן,

 .  ש"ח  2,000,000שלא  יפחת מסך 

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא  אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
 זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

כל הקשור  נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן והמזמינה  .5.2
 בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  לפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג   .5.3

 ".  ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
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ם על זכותנו לשיתוף  , ואנו מוותריהמזמינה הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4
 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.  וביטוחי

והסיבה אינה אי   במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, .5.5
מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים   תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

ח ו/או בוטל הביטוח  חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטו  12ותביעות למשך  
בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת  

ובתנאי כי לא נרכשה , גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח
 . פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות

 

אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח  .1

האחריות המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות 

 .לעיל

 

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד  .6.1
 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של  .6.2
המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות  כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את 

ו/או רמ"י עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
 .ו/או נת"יו/או מי קריית גת בע"מ 

 המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן. 
נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' . גת בע"מ שי. .6.3

ולגבי מערכות מים וביוב המוטב הבלתי  . (  4.10לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף  
בתנאים הכלליים של הפוליסה )   15.10וכן לצורך סעיף גת בע"מ בלבד, קרית חוזר הינו מי 

 (.  2013בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט   18( או סעיף   2016תנאי ביט  
 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים  .6.4
למזמינה   נודיע אלא אם כן המזמינה ודעת המבוטח וגם או ע"פ ה ובאופן אוטומטי, בהתאם
יום לפני כניסת )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נועל כוונת 

 .הביטול או אי החידוש לתוקף

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  .1
הודעה, במכתב בדואר רשום, למזמינה  היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח 

 )שישים( יום מראש.  60על כוונתו לעשות כן, לפחות  

ריג או הוראה  בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל ח .2
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,   – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –בפוליסה 

כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות,  
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה,  
חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל  

. כ"כ  המזמינה סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר   -. תתווסף הסיפא  14.7לסייג 

 .שיעור חלקי לקרות מקרה הבטוחרשלנות רבתי תרמה ב

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר    .3
נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל   (SUBROGATIONויתור של המבטח על זכותו לתחלוף ) 

המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים אדם או גוף 
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המזמינה ו/או תאגידים זיקה אליו או שאו נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/
עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

המזמינה  התחייבו לשפותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של עובדיהם 
 דון. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בז

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו    .4
המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או זכויות 

מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
מנכ"ל המזמינה  שלעניין זה מוגדר ו   אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה תביעה, וכיוצ"ב, 

 ונה על הביטוח אצל המזמינה  ו/או גזבר המזמינה ו/או הממ

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או     .5
מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא  

המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך תחול ולא תופעל כלפי 
גת בע"מ ו/או רמ"י קרית ו/או מי ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  רשותיים
  והם הינ למזמינה . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס ו/או נת"י

המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או "ביטוח ראשוני", המזכה את 
במלוא הפיצוי ו/או  ם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם , גופי סמך רשותיים ו/או נבחריה

המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 
יחויבו  עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם , 

 לפי החוזה.  להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.   .6

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה   .7
 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

 מבוטל   .8

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .9
 או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ". 

 
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את 
התואמת את התחייבותי אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח  

 החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
 

מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ) ככל שצורפו ( , אשר מחובת  
הקבלן / ספק להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד  

 כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

ן בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל  אי
האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח  

כאמור כאשר לשם כך על הקבלן / ספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, 
ידיעת מבטחו של  ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו ל 

 הקבלן / ספק.  

כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 
כאמור, הרשות תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה  
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באישורי ביטוח חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא  
  שאי הביטוח של הקבלן/ ספקבהתחייבות החוזית לנו

 
 

הקבלן מצהיר בזאת כי חתימתו על מסמך זה מהווה הצהרה לגבי אמיתות הדברים, 
וכי במקרה שבו הקבלן לא וידא עם מבטחיו את יכולתו לעמוד בדרישות הביטוח, 

המזמינה עשויה לחלט לקבלן את ערבותו ולחייבות בעלויות העברת העבודות לכשיר  
 שני שנבחר 

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן   שם הקבלן   תאריך 
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 הקבלן הזוכה יבקש את המסמך ממנה"פ הערה:  
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 אישור עו"ד/רו"ח -  6מסמך מס' 

עבודות עפר ופיתוח    01/2023 :  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 
 תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 

 לכבוד  
 קרית גת בע"מ מי       בע"מ   י.ש. גת

 5שד' לכיש       13רחוב זרחן 
 קרית גת       קרית גת 

 אישור עו"ד/רו"ח  
   

 ________________________   __________________ת.ז אני הח"מ 
 

 ________________________________________________   עו"ד/רו"ח של 
 

 ________________________________________________   שמשרדו ברח' 
 

 מאשר בזאת כדלקמן: 
 

 הנני עו"ד/רו"ח של הקבלן שפרטיו רשומים מטה:  .1
 

   שם ופרטיו של הקבלן:  1

   מספר ח. פ. של החברה: 2

   תאריך רישום החברה: 3

   מספר שותפות רשומה:  4

   תאריך רישום השותפות:  5

 ת"ז:  חתימה מטעם הקבלן: שם מורשה  6

   כתובת: 7

 ת"ז:  שם מורשה חתימה מטעם הקבלן:  8

   כתובת: 9

 

חתימותיהם  של   _________________ ושל   _____________   בצירוף/ ללא   .2
 צירוף חותמת הקבלן, יחויבו ויזכו אותו לכל דבר ועניין. 

כמו כן עפ"י מסמכי היסוד של הקבלן פעולה של מורשה מטעמו או מי שמונה על ידו   .3
 יחייבו ויזכו את הקבלן לכל דבר ועניין.  

 לא ידוע לי על מגבלה שיש בה כדי למנוע השתתפותו של הקבלן במכרז.   .4

השתתפותו של הקבלן במכרז וקבלת ההתחייבויות הגלומות במסמכי המכרז תואמים  .5
 את  מסמכי היסוד של הקבלן אשר נוסחו ונרשמו כדין.  

 
 ולראיה  באתי  על  החתום  

 
 _________________________    _______________________ 

 חתימה             חותמת     
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 רו"ח אישור - א'  6מסמך מס' 

עבודות עפר  לביצוע   01/2023 :  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 
 ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 

 לכבוד  
 מי קרית גת בע"מ       בע"מ   י.ש. גת

 5שד' לכיש       13רחוב זרחן 
 קרית גת       קרית גת 

 
 רו"ח  אישור 
   

ל חברת ________________, מס'  רו"ח ש ________ __ ___  ת.ז _____________ אני הח"מ
 מאשר בזאת כדלקמן:   "(,התאגיד ח.פ. _______________, )להלן: " 

 
 

בשלוש השנים  ים של בשלוש השנים האחרונות המבוקר םהכספי ותהדו"ח הח"מ ערך את  .1
 הערה לגבי הנחת "עסק חי".  יםכולל  םאינוהוא   והם ( 2018,2019,2020האחרונות )

 

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין  התאגיד  .2
בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו  

 על נכסיו עיקולים מהותיים. 

 
 

 
 ולראיה  באתי  על  החתום  

 
 
 
 

 _________________________    _______________________ 
 חתימה          חותמת     

 

 
 תאריך: ____________ 
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 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום - א'  7מסמך מס' 
עבודות עפר  לביצוע   01/2023 :  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 

 קרית גת )מזרח( ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, 
 

 לכבוד  
 מי קרית גת בע"מ       בע"מ   י.ש. גת

 5שד' לכיש       13רחוב זרחן 
 קרית גת       קרית גת 

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן,    _____________________אני הח"מ 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

 ב בחוק עסקאות  2אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  א. .1
 גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום    
 והעסקת עובדים    

 דין חלוט בעבירה לפי  -החוק(, לא הורשענו בפסק – )להלן  1976-זרים כדין(, התשל"ז                        
   1991- ם הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי                        
 )להלן חוק עובדים זרים( בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.                         

 אני, או "בעל זיקה" כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק   ב. 
 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.  3עובדים זרים בתקופה של                         

 בחוק:  2או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף ג  אני .1
 חוק שכר  - )להלן 1987-לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז **א.

 מינימום(                   
 הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני   **ב.

 תאריך תצהיר זה.                  
 ו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר  הורשענ  **ג.

 משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.                   
   . חברת י.ש. גת בע"מאני נותן תצהיר זה לצורך מכרז/התקשרות בחוזה עם  .2

 
 _______________ 

 חתימה 
 
 

____ הופיע בפני  אני ______________________עו"ד מאשר כי ביום_____________
מר____________________ נושא ת"ז מס'____________ המוסמך לתת התצהיר בשם  

תאגיד***______________________ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  
   י.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפנ 

 
            
 , עו"ד          

 
 
 

        
 *מחק/י הסעיפים המיותרים 
 יש לרשום שמו המלא של התאגיד  –** ניתן התצהיר ע"י תאגיד  

 ***למילוי כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד 
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  - ב'  7מסמך מס' 

 
  ר______________לאחר שהוזהרנו לאומאנו הח"מ _____________________ ח.פ./ת.ז.  

 את האמת וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק מצהירים כדלקמן:
 

 המבקש גוף שהוא( "המציע": להלן__________________ )   בשם זה תצהיר נותן הנני .1
  מורשה הנני כי מצהיר אני( "המזמין": להלן) י.ש.גת בע"מ ו/או מי קרית גת בע"מ   עם להתקשר
 .  המציע בשם זה  תצהיר לתת ת /ומוסמך   במציע חתימה

 : כי בזאת מצהיר  הנני .2
 

   ו/או    מי או/ו  המציעהשנים שקדמו להגשת הצעתו למכרז מס' _______    5במהלך

לא הורשעו בעבירה   שלו החתימה  ממורשי מי או /ו  ממנהליוו/או מי  בעלי השליטה
הונאה,  זיוף,  פלילית. לצורך תצהיר זה תוגדר עבירה פלילית כעבירה מסוג מרמה, 

או שהורשע בעבירות    או עבירה שיש עמה קלוןו/  , הגבלים עסקייםהלבנת הון, שוחד
השירותים ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג כנ"ל  

 או עבירה שיש עמה קלון.  נשוא מכרז זה

 . 1981  - * בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א  
 

 הורשע    שלו החתימה ממורשי מי או/ו ממנהליו  מיבעלי השליטה בו ו/או  או/ו  המציע
בעבירות כנ"ל וממועד ההרשעה או ממועד תום ריצוי העונש שנגזר )לפי המועד המאוחר(  

 .שנים 5ועד המועד האחרון להגשת ההצעות  חלפו לפחות 
 

 יש לסמן האפשרות הרלוונטית ולמחוק את המיותר

 

די או  כמו כן, אני מצהיר בזאת כי ככל הידוע לי, לא מתנהלת חקירה פלילית מהסוג הנ"ל כנג .3
 כנגד החברה שאני מייצג.   

 

הנני מתחייב לעדכן באופן מיידי את החברה בכל שינוי שיחול לגבי הצהרתי הנ"ל מעת חתימתי   .4
על תצהיר זה ועד לתום ביצוע החוזה, ככל שייחתם עם המציע בהמשך להגשת הצעת המציע  

 .ועד תום תקופת הבדק במכרז זה
 

 .  אמת דלעיל תצהירי ותוכן  חתימתי  להלן, שמי זה .5
 

 _____________ 
    המצהיר   חתימת  

 אישור עו"ד
אני הח"מ ____________ ,עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפני  
במשרדי ברחוב_____________, אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז.  

את האמת וכי אם   ר____/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאומ 
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל  

 וחתם עליה בפניי. 
         
        _____________________ 

      
 עו"ד                                                                                               
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 לטובת י.ש.גת  ניגוד עניינים תצהיר העדר   -  A  ג' 7מסמך מס' 

 
 
 

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן: 

 
 – בע"מ )להלן  י.ש. גת הפרסמש 01/2023   תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1

 המכרז(.
 
 

קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן בעיריית   איניהנני מצהיר כי  א. .2
או של מי  או במועצה האזורית יואב או במועצה האזורית שפיר  קרית גת

החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות   18-שכיהן כחבר מועצה ב
 למכרז.

 או בת, אח או אחות.  בן זוג, הורה, בן  –לעניין זה "קרוב" משמעו  ב.
 
 

- אני משמש כמנהל של תאגיד ___________________________ )להלן  א. .3
 תאגיד( אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה. ה

אין בתאגיד קרוב )כמשמעותו לעיל(, סוכן או שותף של חבר מועצה מכהן בעיריית   ב.
או של מי שכיהן   אזורית שפיראו במועצה האזורית יואב או במועצה ה  קרית גת

החודשים שלפני המועד להגשת הצעות למכרז, אשר יש לו יותר   18-כחבר מועצה ב
 מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד אחראי בחברה.  10%-מ

 
  ת י.ש. גת בע"מאני מצהיר כי אין לי קרוב משפחה, כהגדרתו לעיל, המועסק בחבר .4

 . ("החברה")להלן: 
 
יתעוררו סוגיות   מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אואני  .5

לניגוד עניינים אעביר את    שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש
 החברה ואפעל בהתאם להנחיותיה. של  המידע הרלוונטי למחלקה המשפטית

 
 

         __________________ 
 חתימה          

 
 אימות חתימה  

 
 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר  
____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר  
 ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. את נכונות  

 
 
 

         ___________________ 
 ,עו"ד           

 
 . 3יש למחוק את סעיף   –הערה: כאשר המשתתף במכרז הוא אדם פרטי 

 . 3וימולא סע'   2ימחק סע'   –כאשר המשתתף במכרז הוא תאגיד  
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 קרית גת לטובת תאגיד מי   ניגוד עניינים תצהיר העדר   -  Bג'   7מסמך מס' 

 
אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן: 
 

 המכרז(.  –בע"מ )להלן   01/2023   תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1
 
ההצעה, לא ידוע לי על כל מניעה חוקית הריני להצהיר ולהתחייב כי נכון למועד הגשת   .2

שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן העבודות על פי הסכם זה וכי איני קשור ו/או מעורב, 
באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות מכוח  

 ההסכם שיחתם עם התאגיד. 
יין, או לעובדים מטעמי או לספקי / קבלני  הנני מתחייב שאין לי ולא יהיה לי, לפי הענ .3

משנה מטעמי או לגורמים מקצועיים במועד הגשת ההצעות, במהלך תקופת מתן  
( חודשים מתום תקופה זו ניגוד עניינים מכל מין וסוג  12השירותים, ובמהלך שניים עשר )

ני  שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים נשוא מכרז הדברה זה וכי אינ
צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי  

   הסכם זה.
הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי   .4

במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם 
 עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.העבודה כאמור  

הנני מתחייב להודיע לתאגיד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול   .5
  להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

למטרת הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא  .6
 ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לתאגיד על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם,   .7
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם 
אות  להוראות התאגיד בעניין. התאגיד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הור
אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו,  

 בהקשר זה. 
לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של התאגיד   .8

 בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.
ת  אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי וא .9

הגורמים המקצועיים על הצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע 
מניגוד עניינים בעתיד ועל התחייבות להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד 

 עניינים לכאורה. 
מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב  .10

    "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים. של
יתעוררו סוגיות שלא   אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, או .11

לניגוד עניינים אעביר את המידע   נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש
 בהתאם להנחיותיה. החברה ואפעל של הרלוונטי למחלקה המשפטית

 
         __________________ 
 חתימה          

 
 אימות חתימה  

 
 

אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר  
____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר 

יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר  שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 
 את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. 

 
 

         ___________________ 
 ,עו"ד           
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   על העדר סילוק יד מאתרי עבודותתצהיר  - ד'  7מסמך מס' 

 
 
 

האמת וכי אהיה צפוי  אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן: 

 
ומי קרית י.ש. גת בע"מ   ושפרסמ  01/2023   תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1

 המכרז(. –)להלן ( בע"מ 2008גת )
 
 
( 10סולק מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך עשר ) לאהנני מצהיר כי המציע  .2

 השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות.
 
 :  לחילופין 
 
( השנים שקדמו  10מאתר עבודות על ידי מזמין עבודות במהלך עשר ) סולקהמציע  

 למועד להגשת ההצעות כמפורט להלן :
 

___________________________ ______________________________ 
 

___________________________ ______________________________ 
 

____________________________________________ ______________ 
 

___________________________ ______________________________ 
 

___________________________ ______________________________ 
 

         __________________ 
 חתימה          

 
 אימות חתימה  

 
 

_____________ הופיע בפני מר  אני, __________________עו"ד, מאשר כי ביום  
____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר  
 את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. 

 
 
 

         ___________________ 
 ,עו"ד           
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 טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם   - ' ה 7מסמך מס' 
עבודות עפר  לביצוע   01/2023 :  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 

 ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 
 
 

  אני/נו הח"מ ____________________ת.ז ________________ מורשה/י חתימה לעניין מכרז 

עבודות עפר ופיתוח  )מזרח( עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גתלביצוע   01/2023

מטעם המציע _________________ ח.פ  תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח(

 מציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:  ______________ )להלן: "ה

קראנו והבנו היטב את התוכניות המצורפות למכרז המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,   .1

ואנו מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל מסמכי המכרז המלאים הכוללים תוכניות  

 אלה. 

ים ונהירים לנו  ר, ככתבם וכלשונם, ברובמסמכי המכרזמסמכי המכרז והתוכניות המופיעות  .2

 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   ואנו מסכמים ומקבלים את האמור בהם

תוכנם של תוכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס   .3

נו על כל האמור בהן בכל אחת מ נו והסכת נו בחתימזה תראה לכל דבר וענין כאילו אישר 

   נמפורטות ברשימת התוכניות.מהתוכניות  

הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע במכרז מקובלות עלינו במלואן. בחתימתנו על טופס   .4

 המלא. הבנוסח   במסמכי המכרזחתמנו על כל תוכנית המופיעה  וזה כאיל 

כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות בקשר לתוכניות   אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על  .5

ו/או   בע"מ  י.ש. גתהמכרז ו/או כל מסמכי המכרז וההסכם ההתקשרות כפי שנוסחו על ידי 

 . תאגיד מי ק.גת

ידוע לנו, כי אין בחתימתנו על טופס זה כדי לשחרר אותנו מחתימה על יתר מסמכי המכרז  .6

ות המכרז המפורטות ברשימת התוכניות, עלינו לצרף  שנדרשת עליהם חתימה, וכי מלבד תוכני

להצעתנו את כל מסמכי המכרז לרבות חוברת המכרז, הכוללת נספחים, הסכם התקשרות ,כתב  

והודעות למציעים, שהם חתומים על ידנו בצירוף חתימת  התעכניות והתשריטים כמויות

 מורשה/י חתימה וחותמת.  

את כל והתאגיד אני מתחייב להמציא לידי החברה  01/2023 ככל ואהיה הזוכה במכרז   .1

לעיל, שהן מודפסות וחתומות על ידי, וכי הנן תנאי לזכייה   3התוכניות המפורטות בסעיף  

 במכרז. 

 שם המציע :_____________________ ח.פ __________________ 
 :__________________________________ חתימה וחותמת חברה 

 באמצעות מורשה/י חתימה: ______________________________  
 

 אימות חתימה ע"י עו"ד – אישור
אני _____________________________ עו"ד, מאשר כי ביום ______________________  

_נושא ת"ז מס' ______________________   _____________________מר גב'/ הופיע בפניי 

 ______________ אשר חתם על טופס הצהרה זה בפניי.  המוסמך לתת התצהיר בשם התאגיד  

                                                                                                 ______________________ 

 עו"ד 
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 בטיחות  נספח '  ו 7מסמך מס' 
עבודות עפר  לביצוע   01/2023 :  מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 
 
 
 הצהרת הקבלן  .1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נושא מכרז זה  

, קיבל הדרכה  והתאגיד  מטעם החברהלפני שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות 

בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את הנחיות והוראות הבטיחות  

נה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות וחתם על הצהרה בפני הממו 

כמפורט לעיל, הבין אותה ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י  

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   1954-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד

   והוראות הדין. 1970-תש"ל

 

הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך 

 לעיל בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.

 

פי כללי הבטיחות  -הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על 

  מטעם המזמינהפי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח -והגהות על

 והוראות הבטיחות. 

 

 נושאי בטיחות: דגשים  .2

על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה   .1

  "חוק ארגון הפיקוח"( –)להלן  1954-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-לרבות על

- והתקנות על "פקודת הבטיחות"(–)להלן  1970-ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 יהם. פ

 

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם   .2

וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי   המזמינהובריאותם של עובדיו, עובדי  

 . מטעם המזמינההבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח 

 

בלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  הק .3

העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הינם  

בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו  

 ה.בהתאם לפני תחילת העבוד
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מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה,  .4

לבטיחות ולשלום עובדיו, וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים  

 והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.

 

מן באופן בולט ובשלטי  מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לס .5

אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה,  

העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק'  

ים  הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרוש

למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט  

 באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה. 

ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם   ננהעל הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכ  .6

 למצבי חרום. לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות

 

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים   .7

בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים  

 העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

 

יומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  הקבלן מתחייב לדאוג לק  .8

 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .9

וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות  

 וכללי הבטיחות. הדין  

 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או   .10

ברכושו של מאן דהוא, מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח  

 , ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. מטעם המזמינה

 

, על הקבלן להגיש דיווח מלא של האירוע המנהל ו/או  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות  72תוך  מטעם המזמינההמפקח 

 למניעת קרות אירועים דומים בעתיד. 

 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן  מטעם המזמינה במידה וימצא המנהל ו/או המפקח  .11

באמצעות המנהל ו/או   המזמינהותיו נשוא הנספח דנן, תוכל מפר התחייבות כלשהי מהתחייבוי

ימים   7ההפרה כנדרש תוך   ןתיק המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא 

באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את  ו/או התאגיד  החברה ממועד קבלת ההתראה, תוכל 

 ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. פי הסכם זה, ומועד סיום -התקשרותה עם הקבלן על
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למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים  

 במסגרת הסכם זה ועפ"י הוראות הדין.  המזמינהוהתרופות העומדים לרשות  

 

 ציוד מגן אישי  .3

ובפרט בהתאם    הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין .1

,  "תקנות ציוד מגן אישי"( – )להלן  1997- לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. 

 

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק   .2

הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע,   ועמיד, בעל מבנה ותכונות

 פי תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי". -ועל

 

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .3

 

באמצעות המנהל ו/או   מזמינהפי סעיף זה, תוכל ה- במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על .4

  7המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 

 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך  .4

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות   .1

הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת  

תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד.  

מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך,  במידה ופריט ציוד, 

על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה  

ישא באחריות  יחוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה, הקבלן  

ם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו  לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גור

 בהתאם למפורט בסעיף זה. 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב   .2

המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי  

הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק   תקופה על מנת לוודא כי

 המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. 

ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או  י מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה, הקבלן 

ם למפורט רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתא

 בסעיף זה. 
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מדי שבוע אישורים של הגורמים    מטעם המזמינהעל הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח  .3

המוסמכים )בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך  

וכיו"ב( המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם 

ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או    4.2-ו  4.1 "ק סמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסהמו

 ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו. 

 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות  .5

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב   .1

שימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים המצויים ב

פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל  -לבטח" וכנדרש על

המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי  

היו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן  ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה י

 יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק   .2

 מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר. 

 

להיות בעלי רישיון  על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות,  .3

חשמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, 

פי  -בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על

 דרישתו. 

ידי מי מטעמו, לרבות ע"י  - הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על .4

פיו, תקנות - בלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות עלק

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק    1990-הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש"ן

. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 1953- התקנים, תשי"ג

 צוע התחייבויותיו דנן.כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי בי

 

- הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל, יבוצעו על  .5

 י הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.פ

 

כל  ידי גורם המוסמך עפ"י -מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על .6

 המזמינהדין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 עפ"י דרישתו. 

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה  .6

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על   .10.

גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על  



 0000000סימוכין    365 מתוך 149 עמוד

 

 

 

 

, "תקנות העבודה על גגות שבירים"( –)להלן  1986-גגות שבירים או תלולים(, תשמ"ו

 ו, שיפועו והשפעת מזג האוויר. בהתחשב במבנה הגג, שבירות

 

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין   .11.

 "זהירות, גג שביר".

 

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל   .12.

ות העבודה על גגות  חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י "תקנ 

שבירים". הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם  

 לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק. 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו   .13.

 עים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצ

 

 . 2007- הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז .14.

 

 עבודות בנייה .7

מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בנייה כהגדרתן   .1

, ובכלל זה עבודות חפירה  1961-כ"בבפקודת הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תש

– )להלן  1988- ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח

 "תקנות הבטיחות )עבודות בנייה(". 

 

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים  .2

או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים  וברכוש, פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים 

כן, - האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו

ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם 

 חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. 

 

מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, הקבלן, כאשר הינו  .3

ישתמש בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת 

 סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש. 

 

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות   .4

יחות )עבודות בנייה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת הבט

 פי כל דין. - שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בנייה(" ועל
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הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין   .5

ות נקיטת אמצעים נאותים למניעת  לרבות "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרב 

 התפשטות אש. 

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך   .6

"מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת  

 הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".

 

 גבוה עבודות במתקני לחץ  .8

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'(, תבוצע על פי  

 הוראות היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין. 

 

 גהות תעסוקתית .9

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים עפ"י כל דין, אשר יבטיחו ויגנו   .1

או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה,  מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/ 

בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא  

 הסכם זה. 

 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים    .2

יוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם  מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בצ

 אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 

הקבלן ידאג להדריך, לעדכן, ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות, הבריאות והגהות   .3

הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על  

 מנוע הסיכונים הנ"ל. מנת ל

 הצהרת בטיחות 

אני החתום מטה ___________מס' ת.ז. ___________מאשר בזאת בחתימת ידי,   .1

בעיריית שקראתי את "נספח בטיחות כללי", שמעתי את תדריכי הממונה על הבטיחות 

 , הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. קרית גת

 

לי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא מכרז זה או  במ

מטעם חברת י.ש. גת חלקם לפני שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות 

 . בע"מ

הנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים   .2

בויות נשוא ההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה נאותים לביצוע התחיי 
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מנת להבטיח -שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט על

 מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

 

להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע    המזמינההנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת  .1

העבודות, ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי  

מנת למנוע מפגעים ונזקים -בטיחות גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על

 . המזמינהלגופו/או רכושו של מאן דהוא, מי מטעם  

 

פי דין ופרט בהתאם - ביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה עלהנני מתחייב בזאת לפעול ב .2

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(   1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 פיהם. - והתקנות על  1970-התש"ל

 
הנני מתחייב לפעול, באופן מיידי, בהתאם להוראות בטיחות שיינתנו ע"י הממונה על הבטיחות   .3

 ן, ככל שיינתנו הוראות כאלה. מטעם המזמי 

 

 חתימה _____________  שם מקבל התדרוך: _______________ 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט ____________________________ 

 ______________________  ת.ז./ח.פ. _________________ 

 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות

 

מאשר כי הקבלן  גת תאגיד מי ק.מטעם  _הממונה על הבטיחות  אני מר _____________ 

 הנ"ל עבר אצלי תדרוך בטיחות בנושאים הבאים:

          

          

          

          

 

 חתימה: _______________ 

 

 תאריך: ________________ 

 
מאשר כי   מטעם חברת י.ש. גת בע"מאני מר ______________הממונה על הבטיחות  

 הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך בטיחות בנושאים הבאים:

          

          

          

          

 

 חתימה: _______________ 

 

 תאריך: ________________ 
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 לעבודות מים וביוב כתב התחייבות קבלן משנה ' ז 7מסמך מס' 
עבודות עפר  לביצוע   01/2023 :  מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  

 ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 
 

 צילום קווי ביוב  נוסח כתב התחייבות של קבלן משנה לעניין מסמך 
 01/2023מכרז פומבי במסגרת מכרז משותף  

 עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה,  
 קרית גת )מזרח( 

 
         לכבוד

 מי קרית גת בע"מ 
 )להלן: "החברה"( 

 
 ג.א.נ.,

 
  01/2023 מכרז משותף מכרז פומבי  הנדון:

 עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, 
 קרית גת )מזרח( 

 וביובעבודות מים לעניין  כתב התחייבות של קבלן משנה  -
 
 

" )להלן:  הח"מ   ,________________________________ המשנהאנו  מצהירים  קבלן   ,)
 ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 
"המציע"(   .1 )להלן:   _________________ המציע  עם  התקשרנו  כי  בזאת,  מאשרים  הרינו 

, ככל שהמציע יזכה במכרז שבנדון, והכל בהתאם למסמכי    מים וביובבהסכם לביצוע עבודות  
 המכרז שבנדון. 

 
ידוע לנו, כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו, בין היתר בהסתמך על התחייבותנו   .2

 שלעיל. 
 
לנו,   .3 ידועה  אלינו,  הקשורים  בתחומים  המציע,  והצעת  המכרז  דרישות  כי  מצהירים  הננו 

לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו, ואנו  מקובלת עלינו, ניתנת  
הקשורים   בתחומים  המכרז,  במסמכי  הרלבנטיות  ההוראות  לכל  בהתאם  לפעול  מתחייבים 

 אלינו, במידה והמציע יזכה במכרז ויחתום על חוזה עמכם.
 
 

 מצ"ב אסמכתאות להוכחת עמידתנו בתנאי הסף.  
 

הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם  .4
 המפורשת מראש ובכתב. 

 
 
מובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל תועבר למסגרת אחרת, ו/או באמצעות גוף אחר, באישורכם   .5

התחייבותנו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים, מבלי שזכויותיכם על  מראש ובכתב, תוסב  
 פי כתב התחייבות זה תיפגענה.

 
ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותנו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים   .6

 לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו. 
 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 

_____________________________     ________________       ____________________ 
 תאריך    שם + חותמת                             חתימה            
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  'ח7 נספח
 :_________ תאריך

 לכבוד
 י. ש. גת בע"מ

 מי קרית גת בע"מ 
 
 ,  נ.ג.א

 חשבון רואה אישור    
 

  ' מס במכרז"המציע"( _____________ ח.פ. ______________ )להלן:   המציע של  חשבון כרואה
שפרסמו י. ש. גת בע"מ , )מזרח( עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת -   01/2023

 לאשר: הריני ומי ק. גת בע"מ

)לא כולל  מיליון( ש"ח  יםעשר) 20,000,000 -שלא פחת מ 2019-2021( השנים 3מחזור כספי בשלוש ) היה למציע כי 
 .  , בכל אחת משלוש השניםלשנהמע"מ( 

הנובע מפעילותו בתחום     )) יום החתימה על אישור זה 2022עד   2017המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 
 . (כולל מע"מ לא )₪   (מיליון ישים)ש 60,000,000סך של לפחות ביצוע עבודות פיתוח תשתיות עומד על 

 
ימים טרם מועד הגשת ההצעה, מחזיק המציע   14הגשת הצעת המציע במכרז זה, ולכל היותר  כינכון למועד 

 .₪ (מיליון ה)עשר  10,000,000בעצמו, בהון עצמי בסך השווה או העולה על 

 1כי המציע הינו חברה פרטית / ציבורית  

 

 : 2021הריני מאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 

 

 לדוח הרווח וההפסד: בהתאם 

 ( הוא: _________ ₪. EBITהרווח )הפסד( לפני ריבית ומיסים ) 

 

 הוא: _____________ ₪.  2מכירות  כנסות מסך ה

 

 : המבוקר בהתאם למאזן 

 

 ההון החוזר )רכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפות( הוא: _____________ ₪. 

 

 ___________________ש"ח. סך הנכסים הוא: 

 

 סך ההתחייבויות )שוטפות ולזמן ארוך( היא: ____________________ש"ח. 

 

 ערך הספרים של ההון העצמי הוא : ___________________ ₪.

 

 סך הרווחים שלא חולקו הוא: ________________________ש"ח.

 

 
 מחק את המיותר  1
 לגבי חברה ציבורית  2
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המניות כפול מחיר כל מניה לפי נתוני הבורסה לנירות   שווי השוק של ההון העצמי )ערך כל המניות של החברה = מספר 
 הוא ________________ ₪.  3(2131.12.20ערך נכון ליום 

הינו:    2120של המציע בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לסוף שנת  Altman Z Score  מדד אלטמן 
 ____________ נקודות. 

 
 : הנוסחהלגבי חברה פרטית יחושב מדד אלטמן לפי 

𝐀𝐥𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐙 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 = 𝟎. 𝟕𝟏𝟕(𝑿𝟏) + 𝟎. 𝟖𝟒𝟕(𝑿𝟐) + 𝟑. 𝟏𝟎𝟕(𝑿𝟑) + 𝟎. 𝟒𝟐(𝑿𝟒) + 𝟎. 𝟗𝟗𝟖(𝑿𝟓)  
 = הון חוזר נטו )רכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפות( חלקי סה"כ הנכסים; X1כאשר 

X2  ;רווחים צבורים חלקי סה"כ הנכסים = 
X3  י סה"כ הנכסים;= רווח לפני הוצאות ריבית ומסים חלק 
X4  ;ערך הספרים של ההון העצמי חלקי סך ההתחייבויות = 
X5  .סך ההכנסות התפעוליות )הכנסות ממכירות( חלקי סה"כ הנכסים = 
 

 לגבי חברה ציבורית יחושב מדד אלטמן לפי הנוסחה: 
𝐀𝐥𝐭𝐦𝐚𝐧 𝐙 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 = 𝟏. 𝟐(𝑿𝟏) + 𝟏. 𝟒(𝑿𝟐) + 𝟑. 𝟑(𝑿𝟑) + 𝟎. 𝟔(𝑿𝟒) + 𝟎. 𝟗𝟗𝟗(𝑿𝟓)  

 כמו בחברה פרטית לעיל ואילו   X5ו  X1  ,X2  ,X3כאשר 
X4   שווי השוק של ההון העצמי )ערך כל המניות של החברה = מספר המנויות כפול מחיר מניה לפי =

      . 31/12/2021נתוני הבורסה לנירות ערך ליום 
         

 
 _________________ 

 ותמת רו"חחתימה וח                     
 

 

  

 
 ימולא לגבי חברה ציבורית בלבד.  3
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 רו"ח אישור - ט' 7נספח 

עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק  לביצוע   –   01/2023  ' מס המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז
 שפרסמו י. ש. גת בע"מ ומי ק. גת בע"מ,  )מזרח(  תעשייה, קרית גת

 
 לכבוד  

 י. ש. גת בע"מ

 מי קרית גת בע"מ 
 
 רו"ח  אישור 
   

ל חברת ________________, מס'  רו"ח ש ________ __ ___  ת.ז _____________ אני הח"מ
 מאשר בזאת כדלקמן:   "(,התאגיד ח.פ. _______________, )להלן: " 

 
 

בשלוש  ים של בשלוש השנים האחרונות המבוקר םהכספי ותהדו"ח הח"מ ערך את  .1
 הערה לגבי הנחת "עסק חי". ים כולל םאינ והם ( 2019, 2020,  2021השנים האחרונות ) 

 

אינו  התאגיד , ת של המציע מיום________ ____ /בהתאם להצהרת היועצ/ת המשפטי .2
נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות 

הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו על נכסיו  ועומדות נגדו מסוג זה,  
 עיקולים מהותיים. 

 
 

 
 ולראיה  באתי  על  החתום  

 
 

 _________________________    _______________________ 
 חתימה          חותמת     

 

 
תאריך: ____________ 
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המהווה חלק   אישור רו"ח לקיום תאגיד בשליטת אישה  –   י' 7  מסמך 
עבודות עפר ופיתוח תשתיות  לביצוע   01/2023 :  בלתי נפרד ממכרז מס'

 פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 
 יש להוסיף תצהיר רק במידה ורלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. במידה ולא יש להגיש עמוד זה ריק. 

חשבון, משמעות הדבר שאין מדובר בעסק בשליטת  במידה ולא יוגש התצהיר מטעם עורך דין והאישור מטעם רואה  
 אישה וטופס זה לא ניתן יהיה להשלמה מאוחר יותר 

 

 לכבוד 

 מי קרית גת בע"מ       י.ש. גת בע"מ  

 5שד' לכיש       13רחוב זרחן 
 קרית גת                        קרית גת 

 
 הגדרות: 

 . 1981-)רישוי(, תשמ"אכהגדרתו בחוק הבנקאות   –אמצעי שליטה 
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או  –מחזיקה בשליטה 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.  50%-בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון  –נושא משרה 

 בעסק, אף אם תוארו שונה.זה 
חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או   –עסק 

 שותפות הרשומה בישראל. 
עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את   –עסק בשליטת אישה 

 ב באישור רואה החשבון לעיל. -א והתקיימו התנאים היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד ש
 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה –קרוב 

 
 

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ 
ב' לחוק חובת המכרזים,  2 _______________, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף

 . 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח ( ל 1)ה  22לעניין עידוד נשים בעסקים ולסעיף  1992 –התשנ"ב 

 ________          _______ 
 חתימה           שם מלא   
 

אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, 
 . 1981 –התשמ"א 

המחזיקה בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה גב' ______________ מספר  
 זהות ______________. 

 ________    _______     

 חותמת      חתימה     שם מלא   

 ___________________    __________  
 טלפון           כתובת   
 

רואה חשבון כי בעסק האישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  בנוסף נדרש לצרף אישור מטעם 
 מהתנאים האלה: 

 הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2
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 מפרט טכני מיוחד  –  8מסמך מס'  

עבודות עפר   לביצוע 01/2023 :  מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  
 ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת )מזרח( 

 

 

אזור תעשייה מזרחי  

  קרית גת ופארק הנחלים

 

 

 עבודות עפר ופיתוח תשתיות  

 

 מפרט מיוחד 

 

 

   2023 ינואר
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 המפרט הטכני המיוחד 

 

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הבטחון משרד  המפרט מבוסס על  .1

 השכון ומע"צ ובפרט הפרקים:

 

 מוקדמות -00

 יצוק באתרעבודות בטון  – 02

 וצרי בטון טרוםמ - 03

   עבודות חשמל  – 08

 עבודות ריצוף וחיפוי  - 10

 עבודות אבן  - 14

 פיתוח האתר  – 40

 והשקייה  עבודות גינון – 41

 וכבישים ופיתוחעבודות עפר  – 51

 קווי מים, ביוב ותיעול  – 57

 עבודות רג'י – 60

 עבודות נוספות כמתואר בכתב הכמויות  - 99

 וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. 
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 מוקדמות - 00פרק 

 המפרט: .  01.00

שפורסם ע"י ההוצאה לאור של  המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי  .01

"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן: "המפרט  האוגדן הכחולמשרד הביטחון )"

הכללי"(, המפרט המיוחד הזה, התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים 

)מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק הבזק, יחולו על העבודות נשוא מכרז/חוזה זה, כולם  

רט, על פי  ביחיד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל העבודות תבוצענה עפ"י המפ

 ההנחיות של המתכננים והיועצים ועל פי הוראות המפקח. 

: "הגדרות"  2לעיל כדי לגרוע  מכלליות הגדרת המפרט בסעיף  1אין באמור בסעיף קטן  .02

 שבהסכם לביצוע עבודה קבלנית המצורף למסמכי המכרז.

כל הכמויות לתשלום ימדדו יחושבו ויבדקו ע"י המפקח בהתאם ליחידות מידה   .03

 .יעות בכתב הכמויותהמופ

 מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי על חלקיו השונים.  .04

בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע 

 המפרט המיוחד והנחיות המפקח. 

. כל  רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט דלהלן לפני הגיש את הצעתו

המפורט במפרט דלהלן, גם אם לא צויין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי היחידות של 

 כתב הכמויות. 

 

מפרט טכני מיוחד זה ממוספר במספרי פרקים וסעיפים שאינם בהכרח מקבילים  

 למספרי הפרקים והסעיפים אשר בכתב הכמויות והינם לצרכי נוחות בלבד.  

, הינם לצורך נוחות המזמין בלבד. על  מויותבכתב הכסעיפי יחידה זהים שפוצלו 

הקבלן להציע את אותם מחירי היחידה לסעיפים הדומים במבנים השונים. במידה  

והקבלן יציע מחיר יחידה שונה בגין סעיפי יחידה האמורים, אזי יילקח בחשבון  

 המחיר הנמוך מבין המחירים .

העבודות השונות לגביהן ניתן הפירוט המיוחד הינם כל אותן העבודות אשר יידרש  

כתב  ומפרט  ה  ,תכניותההקבלן לבצע לצורך אספקת התוצאה הסופית הנדרשת על פי  

 חוזה . הכמויות ו ה
 

 התייחסות למסמכים:.  00.02

 מפרט מיוחד זה מתייחס למסמכים המפורטים להלן המהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 

 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף

כתב כמויות, אופני  
 מדידה מיוחדים ומחירים

 

 

 מערכת  תוכניות 
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 תאור העבודה  מס' פרק 

 מוקדמות  00

 עבודות עפר  01

 עבודות בטון יצוק באתר  02

 מוצרי בטון טרום 03

 מתקני חשמל  08

 עבודות ריצוף וחיפוי  10

 עבודות אבן  14

 פיתוח האתר וסלילה  40

 גינון והשקיה  41

 אחזקת הגן  –גינון והשקיה  41.5

 סלילת כבישים ורחבות  51

 חומרים  55

 קווי מים ביוב ותיעול  57

וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך, ועפ"י הפניות  

 בפרקים שלעיל או במפרט המיוחד. 

  

 :והעבודהתאור הפרויקט  .   00.03

מכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות פיתוח בשטח אזור תעשייה קרית גת ופארק הנחלים בהתאם    .01

 לתחומי העבודה המוגדרים בתכניות ו/או הנחיות המפקח . 

, פיתוח, תשתיות מים, ביוב, חשמל, עבודות עפרמכרז זה כוללות בעיקרן  לפיהעבודות  

מינהור -לצנרת בטון + קידוח דחיקה בשיטת מיקרותקשורת וכבישים, קידוחי דחיקה  

(Micro-Tunneling) ,וכל עבודה אחרת בהתאם לכתב עבודות בנחל,   מתוך פיר דחיקה

 כמויות, התוכניות והנחיות מפקח בשטח. 

 

העבודה, תכולתה, שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים במפרט המיוחד, בתוכניות ובכתבי   

 המהווים חלק ממסמכי החוזה. הכמויות, 

הפרויקט קודם בשלב התכנון בקצב מהיר ועלולים להיות הבדלים משמעותיים בין תכניות   

 .המכרז לתכניות הבצוע בשל תאום עם הרשויות השונות כגון נת"י מקורות וגופי תקשורת

עות חריגות  הקבלן מצהיר כי ידועה לו עובדה זו וכי שינויים כאמור לעיל לא יהוו עילה לתבי 

 ולשינויי מחירים. 
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רק הנחלים עובדים קבלנים שונים המזמין ו/או עיריית קרית  אבנוסף, באזור התעשייה ובפ 

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו הפרעות כתוצאה מעבודות   .גת  בפיתוח פרויקטים שונים 

 בלן. למען הסר ספק, לא תינתן שום תמורה עקב הנ"ל לק קבלנים שונים בתחום העבודה.

לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים, יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר 

הבצוע של עבודות הקבלן, ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצויין בחוזה,  

 ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן. 

 

הפרעות בשל המבקרים באזור  אזור התעשייה הינו אזור פעיל ועל הקבלן לקחת בחשבון 

התעשייה וכן ביצוע הסדרי תנועה זמניים לצורך המשך תפקוד אזור התעשייה גם במהלך  

 ביצוע העבודות נושא המכרז.

הקבלן יהיה אחראי על הבטיחות של כלל העובדים והכלים בתחום העבודות במסגרת 

לות שונות על מנת תכולת העבודה. מנהל הפרויקט ינחה מידי פעם את הקבלן לבצע פעו 

 להשיג תאום רב ככל האפשר בין כלל הגורמים בפרויקט. 

הנהלת הפרויקט שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את חלוקת העבודה בהתאם  

 לצרכי הפרויקט. 

ביצוע העבודות מחייב תיאום עם המפקח, עם הרשויות ובהתאם להיתרי העבודה והבנייה  

לא לפגוע ו/או להפריע לעבודות קבלניות אחרות   וזאת על מנת במסגרת הפרויקט 

. הקבלנים ינועו על אותו ציר ותתכננה הפרעות של קבלן המתבצעות באתר בזמן מקביל

אחד למשנהו. לא תתקבל כל טענה בנושא זה ורואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון נתון 

 זה בעת מתן הצעתו.

המפקח בכל הנוגע לתיאום לוח הזמנים    על הקבלן להישמע להוראותמבלי לגרוע מן האמור 

 מועדי אספקה והתקנה ו/או ביצוע העבודה וקצב התקדמותה. 

מנהל הפרויקט ימסור לקבלן את סדר העדיפות לביצוע העבודות בתחום הפרויקט, בהתאם  

העירייה והיתרים   ,להיתרים, האישורים והדחיפות בעבודה תוך שמירה על הנחיות המזמין

של הגופים השונים. לא תתקבל כל טענה בנושא זה ורואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון  

 נתון זה בעת מתן הצעתו.  

נמצא   2/1וצומת  35מובהר בזאת כי קבלת אישור נת"י לביצוע החציה מתחת לכביש 

היה עילה  בשלבים מתקדמים ובעת יציאה למכרז טרם התקבל האישור הסופי. לקבלן לא ת

 לעיכוב ו/או דמי בטלה ו/או חריגים בשל כך. 

 עקב כך, יש להתחיל ולבצע את הפרויקט מצידו הדרומי לצידו הצפוני של האתר. 
 

תתבצע מסירת העבודה בתום תהליך העבודה או בחלקים לפי הנחיות המפקח והרשויות  

 המתקצבות. 

למפקח מפת עדות של המקטע וכן קובץ   הקבלן ימסורהקבלן יודיע למפקח כי סיים מקטע. 

. במידה ותעלה אי הסכמה בין המדידות של הקבלן והמזמין, יוזמן מודד  DWGבפורמט 

אתר מטעם הגורמים המתקצבים. קביעת מודד האתר תהא סופית והנתונים שימסור יהוו  

 בסיס להתחשבנות ולחישובי הכמויות. 
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בהתאם   יותקיים ויועברו התייחסות בתחילת העבודות יבוצעו מדידות הקבלן למצב ה

למודד התכנון והתוכניות לביצוע שיועברו. באם לא יתקבל ערעור בתוך שבוע רואים את 

קבלן כאילו בדק את נכונות הנתונים שקיבל וכי הם מתאימים באופן מדויק לנתונים ה

 (. שהתקבלו בתכניות הביצוע

 
   המתכנניםי הכמויות וההנחיות של כל העבודות תבוצענה על פי התכניות, המפרטים, כתב 

 ושל מנהל הפרויקט.  

 
 המזמין יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי :   

 
 לא לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל והרשומות בכתב הכמויות.   .1

 לבצע חלק מן העבודות המפורטות לעיל על ידי קבלנים אחרים ובמועדים שונים.   .2

לקבלן לא תהיינה טענות מכל סוג ומין שהוא כתוצאה מהחלטת החברה לפעול בהתאם  .3

 לאמור לעיל. 

 
מודגש לקבלן כי עליו לבצע בקרת איכות לפרויקט בהתאם לדרישות המובאות בהמשך המפרט   .02

 יצוע בקרות האיכות הינה ללא תוספת תשלום כלשהי. ,כל הפעילות הכרוכה בב

 

 מקום העבודה ואישורי רשויות  לביצוע עבודות    .   00.04
 

" ו/או  אתר העבודהו/או " "האתר"אזור התעשייה המזרחי קרית גת ופארק הנחלים  )להלן:   .01
 כל מקום אחר בתחומי השיפוט של העיר קרית גת. 

 
תשומת לב הקבלן מופנית  לעובדה כי אתר העבודה נמצא בסמיכות לאזור תעשייה קיים ו/או    .02

בסמיכות למטעים ו/או שטחים גידול חקלאי ובסביבת אתרי בנייה רבים. על הקבלן לנקוט  
בכול אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לאבטחת שלום הציבור ולמניעת נזקים לעצמו, 

 לישי. לעובדיו ו/או לכל צד ש
 

תשתיות נוספות שיבוצעו ע"י אחרים ,על הקבלן להשיג  ובאתר קיימות תשתיות מתוכננות  .03
אישורי חפירה לכל תא שטח שבו יעבוד בנוסף לביצוע תיאומים ככל שידרשו מול מבצעים  

 וכד'( . ,נת"יאחרים )כדוגמת תאגיד המים, חח"י, בזק, הוט, פרטנר
 

הקבלן נדרש לתאם לוחות זמנים, לבצע מעקב אחר ביצוע  באתר יבוצעו עבודות על ידי אחרים.  .04
העבודות, לשתף פעולה, לאפשר ביצוע עבודות במתחם, לערוך ביטוח, להנחות בנושא בטיחות,   

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהיא כגון רווח קבלן,   בגין הנ"לוכו' עם הקבלנים האחרים.  
 . עבודהולא תהיה לו עילה לעיכובים ב קבלן ראשי וכו'

 

 

המזמין או מי מטעמו רשאי לבצע מאגרי מים ע"י ובאמצעות קבלן אחר, על הקבלן הראשי   .05
לא תינתן לקבלןשום תוספת עלות בשל   לאפשר זאת ולתת תמיכה בקבלן שיבצע ככל שיידרש.

 כך ועליו לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו. 
 

על הקבלן לבצע את חדרי הטראפו בהתאם לתכניות ולדרישות חברת החשמל. באחריותו של   .06
הקבלן לממן במימון ביניים את הקמת חדרי הטראפו על חשבונו, לבצע את כל התיאומים מול  
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יה, תכניות הקצאה וחלוקה, לבצע עבודות, תיאומים, ולקבל  חברת חשמל, להשיג היתרי בנ

אישורי גופים ורשויות הנדרשים כולל כל הנדרש לצורך אישור סופי של חח"י, עד למסירה.  
הקבלן יתוגמל בתמורה בתגמול חד פעמי בסוף ביצוע וקבלת אישורי חח"י לחדרי הטראפו  

ה עבור ביצוע כלל חדרי הטראפו תוסדר  כמופיע בסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות. יתרת התמור
ולא תינתן לו שום תוספת עלות בשל כך ועליו לקחת זאת בחשבון   ישירות ע"י הקבלן מול חח"י 

 בעת מתן הצעתו. 
 

(  ד) 261 סעיףתוקף "פטור מהיתר" של עיריית קרית גת על פי מהעבודות שיבוצעו באתר יבוצעו  .07
ת קרית  במסגרת היתר הכל בהתאם להחלטת עיריי ו/או  1965 -לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 לפי היתר בניה בתוקף.  גת
 

באחריות הקבלן לחתום על המסמכים הנחוצים לקבלת פטור מהיתר בכל המקומות בהם  .08
 או קבלן אחראי לביצוע ו/או מנהל אתר . רצ"ב נספחים למפרט זה . \נדרשת חתימת מהנדס ו

להתחלת ביצוע עבודות ולבצע כל מה שידרש על ידי  באחריות הקבלן לקבל אישור עירייה 
מדידה וגידור, מבנים ארעיים, תאורת אתר  ,תכנית התארגנות, סימון –העירייה לצורך כך 

או אדריכל  \בתקופת הבנייה, אישור התקשרות עם אתר פסולת מורשה, וכן חתימות מהנדס ו
 מטעמו וכן כל הנדרש לקבלת אישור תחילת העבודות.  

 
 . מכל הגורמים הרלוונטיים לתכנית ההתארגנות בנוגע לשילוט ישורא .09

 
 כל הנ"ל חלק מחובות הקבלן וללא תוספת תשלום כלשהי .

 

עבודות )בקשה לאישור עבודות העירייה והמזמין להתחלת ביצוע ה לוח זמנים לקבלת אישור 
 באחריות קבלן .-תשתית(  יהיה תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת עבודה חתום 

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה:    00.05

עד לתחתית מצעים כאשר עפ"י הנתונים   החלפות קרקע באתר בוצעומובהר בזאת כי  .1
המופיעים אצל המזמינות הינם מושלמים ומוכנים להמשך ביצוע העבודות הנדרשות  

 .  לפרויקט זה
יום קלנדרי מתאריך צו התחלת עבודה לצורך בדיקה של    30לקבלן תינתן תקופה של  .2

 האתר, המסמכים וכל העבודות שבוצעו בשטח טרם כניסתו. 
במהלך התקופה הנ"ל פגם ו/או ליקוי בעבודות החלפת הקרקע,   ככל שימצא הקבלן .3

, עליו למסור למזמינות דו"ח מפורט לרבות כל הנדרש ממתכנן/מפרט טכני/מפרט כללי
וראיות לליקויים/פגמים/חוסר התאמות לאמור במפרטים הטכניים ו/או המיוחדים  

 ולקבל הנחיות לטיפול ו/או התייחסות חוזרת של המזמינות. 
ההתאמות/ליקויים/פגמים כאמור לעיל, בחלוף  - שהקבלן לא יעביר דו"ח מפורט לאיככל  .4

ימים קלנדריים מיום צו התחלת עבודה, יראו בכך כהצהרה של הקבלן כי    30תקופה של 
ואת כל העבודות שנעשו באתר וכי הוא מקבל את השטח   בדק את האתר, את המסמכים

 לאחר שכל העבודות שנעשו לפניו מושלמות.  
למען הסר ספק, הסתייגויות של הקבלן ביחס למצב בו התקבל האתר חייבות להיות   .5

התאמה לא יכללו בדו"ח הקבלן  - מפורטות ומדויקות וככל שפגם ו/או ליקוי ו/או אי
כאמור לעיל, רואים בכך כהצהרה סופית ומוחלטת של הקבלן שלא קיימים אי התאמות,  

טח עומד בצורה מושלמת בכל הנדרש  חוסרים, פגמים ו/או ליקויים בשטח וכי הש
 במפרטים הטכניים/כלליים/מיוחדים ובתכניות. 

לאחר מכן, לא תשמענה כל טענות מצד הקבלן כי עבודות שבוצעו טרם כניסתו לשטח לא   .6
 .כנדרש היו מושלמות והקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה לביצוע התשתיות במלואן
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- מו ו/או היעדרו של ליקוי ו/או פגם ו/או אימובהר בזאת כי ההכרעה הסופית בדבר קיו .7
תאמה ו/או חוסר עליהם הצביע הקבלן הינה של מנהל הפרויקט מטעם המזמינות והיא  ה

תחייב את הקבלן. תנאי לתחילת ביצוע העבודות ע"י הקבלן הינו אישור הכרעת מנהל  
בלן  הפרויקט בדבר מצב האתר והנחיותיו וכי תחילת ביצוע העבודות באתר ע"י הק

  מהווה ראיה חלוטה לכך שהחלפות קרקע שנעשו באתר הינן מושלמות בכפוף לפגמים/אי
 תאמות/ליקויים/חוסרים בהם הכיר מנהל הפרויקט במפורש ובכתב. ה

הקבלן מצהיר ומתחייב כי סייר וביקר באתר העבודה, הכיר היטב את תנאי ודרכי הגישה   .8
ח ואת כל שידרש ממנו על מנת לבצע אליו, למד את תנאי העבודה, הכיר את סביבת השט 

את ההפרעות שעלולות להיווצר, את   ,חישוף, חפירה, מילוי ועבודות על פי חוזה זה
המקומות המוגבלים, את המפרטים, התכניות ויתר תנאי העבודה על בוריים וכי יבצע 
את העבודות על פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם. כמו כן, מובא לידיעתו של הקבלן כי 

מקום ובאתר העבודה יתכן ותבוצענה עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים, עימם עליו  ב
 לתאם ולשתף פעולה בכל הקשור בביצוע העבודות. 

 
הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון בהצעתו את כל התנאים המפורטים לעיל. אי לכך לא   .9

הכרת התנאים  תוכרנה תביעות מכל סוג ומין, כספיות או אחרות, אשר תנומקנה באי 
התאמת התנאים באתר לפרשנות הקבלן לסעיפים השונים, לרבות תנאים  -באתר או באי

אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי במסמכי החוזה. על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק 
ולוודא את התאמת ביצוע העבודה לתנאים ולמציאות באתר.  דרכי הגישה  לצורכי ביצוע   

 י הקבלן ועל חשבונו ככל שתידרשנה. העבודות, תבוצענה ע"
 

בפועל של הסדרי תנועה . הסדרי  ביצוע עבודות הביצוע ידרשו מהקבלן ביצוע תכנון ו .10
התנועה כולל אישורם בעירייה ובמשטרה וכולל כל ההוצאות המתלוות לתכנונן ולביצוען  

 חלים על הקבלן ללא תוספת מחיר ובמסגרת מחירי היחידה בכתב הכמויות. 
 

על הקבלן  , יהוו קושי בגישה לכלי רכב וצמ"היכול ש באתר סוגי קרקע שונים אשר  .11
הסדרת \להסדיר דרכי גישה נוחות ונגישות לרכביו. לא תשולם כל תוספת בעבור יצירת

 דרכי גישה בפרויקט לכל צורך שיתבקש. 
 

 מטר כולל  2.5על הקבלן לבצע גידור מסביב לשטח ההתארגנות בגדר איסכורית בגובה  .12
 שער כמוגדר בסעיף גידור במפרט, הכל בתיאום עם הנהלת הפרויקט, והמזמין. 

 
 2.5על הקבלן לבצע על חשבונו  גידור מסביב לכל אתר העבודה בגדר איסכורית בגובה  .13

 מטר כולל שער כמוגדר בסעיף גידור במפרט, הכל בתיאום עם הנהלת הפרויקט והמזמין. 

 

 עת הפרעות:בטיחות בעבודה, בטיחות בתנועה ומני 00.06

הקבלן מתחייב להעסיק ממונה בטיחות בהתאם לחוק ותקנות הבטיחות העדכניות.   .1
לפחות פעם אחת בשבוע. במידה ומתבקש ע"י  ממונה הבטיחות יהיה נוכח באתר 

ממונה הבטיחות יגיע לסיורים משותפים, בנוסף, עם המפקח, יועץ  –המפקח 
 בטיחות מטעם מזמין העבודה או כל גורם אחר שיידרש לכך.

 
ממונה הבטיחות יוציא דו"ח בטיחות חתום לאחר כל סיור אשר יפרט העבודות   .2

המבוצעות בשטח, המשימות הנדרשות לביצוע ע"י מנהל העבודה או מי מטעמו,  
נראו בשטח ומועד לטיפולם. במידה ויתגלה ליקוי חמור אשר דורש עצירת הליקויים ש 

יודיע על כך ממונה הבטיחות למפקח   –העבודה במקום מוגדר או עצירה מלאה 

 .מיידית
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מופנית לכך שמקומות העבודה באתר העבודה נמצאים בסמוך  הקבלן  תשומת לב   .3

ראשיים. בהתאם לכך על  לאזור תעשייה מאוכלס, בקרבת אתרי בנייה וליד כבישים 
הקבלן לנקוט בכל האמצעים  הדרושים על פי כל  דין, על פי המקובל במקצוע  

 הקבלנות ועל פי הכללים שאדם סביר היה נוקט על מנת להבטיח את שלום הציבור. 
 

על הקבלן לדאוג במשך הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים  )שילוט אזהרה, גידור,  .4
שר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא לתנועת כלי  גדר איסכורית וכו'(, א

רכב והלכי רגל בכל שעות העבודה, עפ"י כל דין ו/או הוראות המפקח וכן דרישות  
 משרד העבודה.

 
מ' כולל   2על הקבלן להתקין גידור מפח חלק לבן כולל קונסטרוקציה ותמיכה בגובה  .5

במקטעים  המפקח, הגידור יבוצע   מ' בכל כמות ובמקומות שיורה 4שערים ברוחב 
ובהתאם לתוכנית שתאושר על ידי יועץ הבטיחות  בהתאם להחלטת המזמין והמפקח,

וממונה  מהנדס של הקבלן, תוואי ומיקום שערים יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח 
בשלבים כולל  ביצוע הגידור והתחזוקה באחריות הקבלן ועל חשבונו הבטיחות . 

 העתקת הגידור במהלך הביצוע והכל ללא תוספת תשלום. 
 

 

בטרם התחלת ביצוע העבודות, הקבלן יכין תוכנית בכתב, שתכלול  תרשימים   .6
ותשריטים ככל הנדרש, המראה את כל הסידורים שבכוונתו לנקוט בהיבט בטיחות  

תאושר על ידי   בעבודה, תנועה בכבישים סמוכים ומניעת הפרעות בתנועה. התוכנית
יועץ בטיחות  שיועסק ע"י הקבלן ועל חשבונו והמתמחה בסידורי בטיחות באתרי בניה 

 וסביבתם. 
 

בנוסף לסידורי בטיחות , הקבלן ינקוט בכל  האמצעים הדרושים על מנת למנוע   .7
הפרעות לפעילות היומיומית המתקיימת באתרי הבנייה הסמוכים ואזור התעשייה   

 ניעת רעש בלתי סביר. בקרבת מקום לרבות מ 
 

על הקבלן לדאוג לכל אורך תקופת הביצוע להסדרי תנועה על מנת לאפשר תנועה   .8
שוטפת ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל בכבישים הגובלים בפרויקט ובדרכי הגישה  

אליו. כל ההוצאות הקשורות בהסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודות יחולו על 
 .  במסגרת המחיר ליחידה בכתב הכמויות הקבלן

 
הקבלן יעסיק על חשבונו מהנדס תנועה מורשה, לצורך תכנון הסדרי התנועה הזמנים   .9

הדרושים בעת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען. באחריות הקבלן ועל חשבונו לקבל כל  
האישורים מכל הגורמים )עירייה, משטרה, משרד התחבורה וכו'( להסדרים זמניים  

 לו. א
 

על הקבלן למלא במדויק את הוראות המזמין, העירייה, המשטרה והמפקח בנושא זה,  .10
ולבצע על חשבונו מעקות בטיחות, גדרות בטיחות, מעקפים זמניים, צביעה, פנסים,  

שילוט, תאורה זמנית וכו' וכן לספק את כל החומרים האביזרים המתחייבים מכך. כל 
 משרדית להתקני בטיחות של משרד התחבורה . האביזרים יהיו מאושרים וועדה בין 

 



 0000000סימוכין    365 מתוך 166 עמוד

 

 

 

 

בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להשאיר בתום יום עבודה בורות, ערמות או מכשולים  .11

אחרים אשר יהוו סכנה בטיחותית להולכי רגל או כלי רכב. לא תתקבל כל דרישה  
 לתוספת מצד הקבלן עבור הסדרים אלו. 

 
מידה ואין אפשרות לשיקום מלא של  אין להשאיר תעלות פתוחות בכביש/מדרכות. ב .12

ס"מ   5תעלות כבישים או מדרכות מאספלט, יש למלא את התעלה עם מצע ולהוסיף 
אספלט קר, עד לבצוע השיקום. סידור זמני זה יבדק יום יום ע"י הקבלן כדי להבטיח  

 נסיעה/הליכה בטוחה.
הריצוף במצע מהודק במדרכות מרוצפות בלבד, יש למלא את התעלה, זמנית, עד מפלס 

 וזאת עד לבצוע שיקום כנדרש.
אם עקב אילוצים טכנולוגיים אין אפשרות לסתום את התעלה גם זמנית, חובת הקבלן  

 לגדר את התעלה, להציב פנסים ושלטי אזהרה. 
 

 כל הנאמר בסעיף זה לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה האחרים . 
 

 בטיחות: פיצוי כספי מוסכם בגין ליקויי  .13
יחוייב הקבלן בתשלום   –בגין כל ליקוי שיתגלה באתר ולא יטופל במועד הנדרש  13.1

פיצוי מוסכם לחברה בהתאם למפורט מטה. פיצוי מוסכם כנ"ל יקוזז מהחשבון  
 החלקי של הקבלן לצמיתות ולא יוחזר בחשבונות הבאים או בחשבון הסופי.

 תועבר אזהרה בכתב לקבלן.  –התגלה ליקוי  13.2
 ₪ לכל אירוע.  500פיצוי בסך   –לא טופל הליקוי במועד שנקבע  13.3
 ₪ לכל אירוע.  2,500פיצוי בסך  –ום נוסף שבו לא טופל הליקוי עבור כל י 13.4

בנוסף, עבור המצאות של גורם כלשהו מטעם הקבלן באתר ללא אמצעי בטיחות   13.5
נדרשים )נעלי עבודה, אפודה זוהרת וכל הנדרש בסקר הבטיחות(, ולאחר קבלת  

כל   ₪ עבור כל אירוע ועבור 500התראה ראשונית מהפיקוח, ישולם פיצוי בסך 
 גורם.

הנ"ל יירשם כעיכוב שנגרם ע"י הקבלן ולא תהיה   – הקבלן תהתגלה ליקוי חמור ונעצרה בגינו עבוד* 
 לקבלן כל דרישה כספית בגין עיכוב זה ולא יהווה עילה לעיכוב בלו"ז החוזי. 

 
חוזה יביא להטלת קנס  האי ביצוע ו/או חריגה מהוראות   -עבור עבודות תאגיד   13.6

בהתאם לטבלת הקנסות, כפי שמובאת במפרט הטכני של תאגיד "מי  על הקבלן 
קרית גת" ו/או בהתאם לטבלת קנסות כפי שיקבע במכרז ע"י המזמין. סכום  

הקנס יהא צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון  

 הידוע ביום החתימה על החוזה.
 

 

 הסדרי תנועה   00.07
 

 כללי    .7

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה תתבצע בצמוד לאזור תעשייה פעיל בו קיימת תנועה של  

צורך  כלי רכב והולכי רגל, ולכן יש לנקוט באמצעי זהירות בעבודה בשטחים אלה, ובמידה ויהיה 

הקבלן יצטרך להצטייד באשורי המשטרה לבצוע העבודה, תוך תאום סגירה חלקית או מלאה של  

ודה, ובאם יהיה צורך בנוכחות שוטרים, יעשה התשלום למשטרה ולאמצעי הבטיחות  תחומי העב 

 כולל גידור תמרורים וכו ע"י הקבלן ועל חשבונו, כלול במחירי היחידה.  
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על הקבלן לשכור על חשבונו שירותי יועץ תנועה מקצועי להכנת ואישור תוכנית מפורטת של   .1
הכוללים בין היתר את השלבים הבאים: העתקת   הסדרי תנועה זמניים בשלבי הביצוע השונים

תשתיות לכבישים הגובלים עם האתר; ביצוע עבודות הדיפון בהיקף המגרש; עבודות חפירה  
כבישים חדשים,  תוטיפול בכבישים הקיימים , סליל  כולל תיאומים, עבודות עפר, הרחבות

 צמתים חדשים ורמזור, תרשימים וכד'.  
מתכנן התנועה מטעם הקבלן כוללים במחירי היחידה בכתב שכר טרחה של   עלויות של

 הכמויות החוזי ויהיו על החשבון הקבלן בלבד. כולל קבלת כל האישורים הדרושים. 

 

באחריות הקבלן ועל חשבונו לקבל כל האישורים מכל הגורמים )עירייה, משטרה, משרד  .2
 התחבורה וכו'( להסדרים זמניים אלו. 

 
  קרית גתשל עירית   ההנדסהבונו ולהגיש למשטרת ישראל ומחלקת הקבלן רשאי לתכנן על חש .3

תוכניות הסדרי תנועה חליפיות. אם הקבלן יקבל את אישור מזמין העבודה, אישור המשטרה  
 יהיה הקבלן רשאי לפעול עפ"י תכנית חלופית זו.   קרית גתבעירית  ההנדסהואישור מחלקת  

 

אישור תכניות הסדרי תנועה חלופיות ו/או נוספות לא יגרום לשינוי במחיר היחידה ו/או בלוח    .4
 הזמנים ולא יהוו עילה לתשלום נוסף.  

 

הסדרי תנועה     מודגש באופן מיוחד כי ההקצב בכתב הכמויות הינו סכום קבוע וסופי עבור כל .5
עד להשלמת הפרויקט ומסירתו  בגבול הקו הכחול של התכנית וצעו במסגרת העבודה אשר יב

 .חברה העירוניתל
ן אם תלויות בקבלן ובין אם לא.  י כולל כל הארכות תקופות ביצוע והימשכות במידה ותהיינה ב

 הסדרי התנועה לא יגדל וישולם בדיוק לפי האמור בכתב הכמויותעבור סכום מודגש כי ה
  .נחת הקבלן ליחידהובהתאם לה

 

בין היתר גם הספקה, התקנה ותחזוקה של מעקות בטיחות זמניים, מערכות צבע,   כוללההקצב  .6
תאורה זמנית וכל הנדרש ע"פ תכנית הסדרי התנועה הזמניים המאושרת לכל שלב,   עגלות חץ,

ותן  פירוקים, אבני שפה, ריבודי אספלט זמניים, לרבות אספלט לסגירת תעלות של תשתיות א
 יהיה על הקבלן לבצע וכל עבודה פיזית אחרת הקשורה בהקמת ההסדר.

 
 לא יתקבלו טענות או בקשות בדבר הגדלה של הסעיף הנ"ל.  למען הסר ספק,   .7

 
  –ההקצב כולל גם את הסדרי התנועה המקומיים הנדרשים לצורך ביצוע חציות וכיוצא בזה  .8

ע"פ תרשים או תכנית, בין אם ידועים כיום ובין אם יידרשו במהלך הביצוע, ובין אם יבוצעו  
 ביום או בלילה.  

 

 מובהר כי ההקצב קבוע ללא קשר למספר הסדרי התנועה הפעילים בו זמנית בשטח הפרויקט.   .9
כמו כן ההקצב כולל התקנת הסדר תנועה ו/או שילוט בשטחים שמחוץ לשטח הפרויקט, ככל  
שיידרש ע"י הגורמים הרלבנטיים. סעיף ההקצב כולל את כל הקשור בתאורה זמנית הנדרשת  

הספקה, הקמה, העתקה ככל שיידרש,  – ע"פ תכנית או ע"פ הנחיית המפקח ו/או גורם אחר 
רכת קיימת ו/או הספקת גנרטור, בודק מוסמך וכיוצ"ב, לכל אורך חיי  פירוק ופינוי, חיבור למע

 הפרויקט וללא תלות במספר המעגלים הפועלים במקביל )מתקני תאורה נפרדים(.

 

על הקבלן לדאוג לכל אורך תקופת הביצוע להסדרי תנועה על מנת לאפשר תנועה דו סטרית   .10
בלים בפרויקט ובדרכי הגישה אליו. כל  שוטפת ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל בכבישים הגו

 ההוצאות הקשורות בהסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן.  
לכלי  לאתר )ומחוץ לאתר( פתוחים  הקיימים מובהר בזאת כי יש להשאיר את כל כבישי הגישה

שום שלב של  רכב והולכי רגל בכל זמן הביצוע, ואין לסגור הרמטית את הכניסות הדרכים ב
 הפרויקט )כולל בזמן הביצוע בדרכים אלו(. 

 
 

על הקבלן למלא במדויק את הוראות המזמין, העירייה, המשטרה והמפקח בנושא זה, ולבצע   .11
על חשבונו מעקות בטיחות, גדרות בטיחות, מעקפים זמניים, צביעה, פנסים, שילוט, תאורה  
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חייבים מכך. כל האביזרים יהיו  זמנית וכו' וכן לספק את כל החומרים האביזרים המת

 מאושרים וועדה בין משרדית להתקני בטיחות של משרד התחבורה . 
 

בכל מקרה, הקבלן מתחייב לא להשאיר בתום יום עבודה בורות, ערמות או מכשולים אחרים   .12
אשר יהוו סכנה בטיחותית להולכי רגל או כלי רכב. לא תתקבל כל דרישה לתוספת מצד הקבלן  

 ם אלו. עבור הסדרי
 
 

, סימון  מהבהבהסדרי התנועה כוללים בין היתר, עגלות חץ תקניות )ביום ובלילה(, לוח נייד   .13
והעלמת צבע זמני, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, מעקות וגדרות, אביזרי  

הבטיחות וכל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום הסדרי התנועה הכל ע"ח הקבלן  

 וכלול במחירי היחידה .  
 

החוברת , אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יורשו לשימוש יהיו על פי הציודסוגי   .14
העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך,  

 בהוצאתה המעודכנת. 
 

, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בחוזה ובמסמכיו,  החברהאם לדעת  .15
קבלן משנה של הקבלן )בסעיף  כ יחשבש החברה להורות על הפעלתם על ידי קבלן אחר  תרשאי
"(. החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל הפרויקט, ללא כל זכות ערעור של הקבלן האחרזה: "

 הקבלן.   

 החליט מנהל הפרויקט כאמור, יחולו הוראות אלה: 
האחר ובניכוי הפיצוי המוסכם   התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן

קבלן האחר כמתואר מעלה, תועבר לידי הקבלן והוא  ביצוע הכפי שיפורט  בתכולה שתועבר ל
 התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל הפרויקט. פי  אחראי להעברתה לידי הקבלן האחר על  

 הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו של הקבלן האחר כאמור.  
למען הסר הספק יובהר, כי אין במפורט מעלה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל  

 נושא הסדרי התנועה והבטיחות . 
 

נדרשה הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה, יהא הקבלן אחראי להפעלתם כאמור ולתשלום   .16
 הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף בשל כך.     .להם

 

אביזרי והתקני הבטיחות להכוונת התנועה   ,של הציוד םושלמות ם תקינותל הקבלן להבטיח ע .17
בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות מנהל  

יהיה הקבלן   הפרויקט, )כדוגמת פנס מהבהב שאינו פועל כנדרש, מעקה בטיחות פגום וכד'( 
התקלה. במידה ולא יפעל הקבלן להחליף   התגלות מיד עםא ציוד תקין חייב לתקן ו/או להבי

לשביעות רצון    ןתוך שעתיים  את הציוד הלקוי, תופסק עבודתו עד לקבלת ציוד מתאים ותקי
)כולן   ביצוע העבודותאת  ,באופן מיידי  ,הזכות לעצור שמורה מנה"פ ל המפקח. כל זאת ועוד, 

כי ללא ציוד תקין לא ניתן להמשיך    וימצא,בהתאם לשיקול דעתו המוחלט,במידה או חלקן( 
בהנחיית   העבודות אין בעצירת מובהר שוהקבלן חייב לפעול בהתאם להנחיית המפקח. הביצוע,  

אישור לדחיית לוחות הזמנים לביצוע העבודות או לדחיית אבני    לעיל משוםהמפקח כאמור 
 .הזמניםהדרך ובאחריות הקבלן לעמוד בלוחות  
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ויבצע   ןמודגש זאת כי במקומות בהם יש להשאיר תנועה זורמת בזמן הביצוע, הקבלן יתכנ  .18

הסדרי תנועה כך שתאפשר גישה לרכבים/הולכי רגל בכל זמן הביצוע, כל זאת על חשבונו ולא  
תתקבל על כך שום תוספת מחיר עקב שום נימוק )זמן ממושך, עבודה נוספת, עבודה לילית  

 וכד'(.
 

בגין ביצוע ואחזקת הסדרי תנועה זמניים יהיה הקבלן זכאי לתשלום חד פעמי כמצוין בכתב   .19
  נוספים עם פירוק ההסדר  30% -עם הקמת ההסדר ו 70%הכמויות. תשלום זה יתחלק כדלהן: 

    .האחרון וחשבון סופי 
 

 
 לוח זמנים ותקופת הביצוע: 00.08

ימציא למפקח לאישורו לוח  ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, הקבלן   14תוך  .1
 זמנים מפורט לביצוע העבודות, בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה.

 
" על ידי גורם המתמחה  MS PROJECTלוח הזמנים יהיה ממוחשב, יוכן בתוכנה " .2

 .  תבהכנת לוחות זמנים ממוחשבים ויוגש למפקח בנייר ובמדיה דיגיטלי
 

ובהתאם   ("מנה"פ"ל הפרויקט )להלן: הקבלן יעדכן את הלו"ז על פי דרישת מנה .3
   .לסדר הפעילויות שיקבע מנה"פ עם קצב התקדמות העבודות

 
הקבלן  מתחייב לסיים את העבודות ולמוסרן למפקח מושלמות, כשהאתר נקי,   .4

 מסודר וראוי לשימוש לרווחת התושבים בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה. 

 
דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן לבצע את העבודות  החברה תהיה רשאית על פי שיקול  .5

ברציפות או לפצל את ביצוען לשלבים שונים שיבוצעו במועדים שונים, כולל הפסקות  
 וכל זאת ללא תמורה נוספת.   עבודה מתוכננות

 
אם החברה תחליט על ביצוע רצוף של העבודות, אזי הקבלן מתחייב לסיימן ולמוסרן   .6

כשהאתר נקי ומסודר, עפ"י לוח הזמנים שייחתם בתחילת  למפקח מושלמות, 
 העבודה בין המזמין לקבלן. 

 
משך ביצוע הפרויקט הוא כקבוע במפרט המיוחד ויחושב בחודשים קלנדאריים    .7

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון   מיום קבלת צו התחלת העבודה.
 . גורם רלבנטי אחר וכל תנאי האקלים , החגים המוסלמיים,חגי ישראל

 
תקופת ההתארגנות לא תעלה על שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה, אלא אם   .8

נקבע אחרת במסמכי המכרז. תקופת ההתארגנות והשגת האישורים נכללים במשך  
 ביצוע הפרויקט. 

 
, מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך  תארגנותהקבלן יתחיל בביצוע ה  .9

העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם לפרקי הזמן  ויתקדם בביצוע  
 שמצוינים בחוזה. 

 
- יידרש הקבלן להציג בכל שבוע תכנית עבודה דו –בנוסף ללוח הזמנים הפרויקטלי  .10

בועית המפרטת ברמה יומית את העבודות שהקבלן מתכנן לבצע, הקבלן יתייחס  ש
ים, חוסרים או חסמים ככל  לכח האדם הנדרש, הציוד והכלים הנדרש  –בתכנית זו 
 שקיימים.  
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לא יאושר לקבלן   –ככל שלא תוצג תכנית עבודה לשביעות רצונו של המפקח / מנה"פ  .11
המשך עבודה / התחלת עבודה חדשה ועיכוב זה יראה כעיכוב שנגרם ע"י הקבלן ועליו  

המפקח / מנה"פ רשאי להעביר פורמט  יוטלו קנסות בהתאם לחוזה. מובהר בזאת כי 
י ועל הקבלן יהיה למלא את הפורמט כנדרש. במידה ויתגלו פערים פעם אחר פעם רצו

בין תכניות העבודה לבין הביצוע בפועל, והסבר הקבלן לא יספק את הפיקוח/הנה"פ,  
לפי שיקולו   ₪ על כל תכנית עבודה שכזו 5,000יהיה רשאי המפקח להטיל קנס על סך 

 . הבלעדי של המפקח/מנה"פ
 

 

 המסמכים: עדיפות בין  00.09

לעיל  כמשלימים אחד את   00.01יש להתייחס למרכיבי המפרט המוגדר בסעיף   .1
השני, כך שיתכן ולא כל העבודות המתוארת בתכניות מקבלות ביטוי נוסף  

לא כל דרישה כתובה במפרטים הטכניים   :במלל במפרטים הטכניים או להפך
 ו/או בכתבי הכמויות מקבלת ביטוי בתוכניות. 

 
. בכל מקרה של סתירה ו/או  השונים אין עדיפות בין המסמכיםמודגש בזה כי   .2

משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר  -אי התאמה ו/או דו 
בכל מקרה,  במסמכים השונים, יחשבו המסמכים להלן  משלימים זה את זה. 

יקבע איזה הוראה )מסמך או   מנה"פ  –ייבחר המסמך המחמיר עם הקבלן 
ות האחרת/ות. בכל מקרה,  מפרט או תוכנית( עדיפה )גוברת( על ההוראה/

באישור מתכנן,   , עפ"י החלטתו הבלעדית של מנה"פ,ההוראות המחמירות
 והגורפות בין כל המסמכים המפורטים להלן יהיו הקובעות:

 
 תכניות. .א
 כתב כמויות.  .ב
 מפרט טכני מיוחד.  .ג
 המפרט הכללי.  .ד
 תקנים.  .ה
 מפרטי מכון התקנים. .ו
 הנחיות היצרן.  .ז
 דו"ח הנחיות קרקע וביסוס. .ח

 
בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או   .3

משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח  -דו
 . על כך

ימי עבודה  7כל סתירה שקיימת בין המסמכים ולא הועברה לידיעת המפקח ע"י הקבלן  
הקבלן האחראי הבלעדי על כל עיכוב  לפחות טרם ביצוע העבודה הנוגעת לעניין, יהיה

 שייגרם מכך.  

לפני ביצוע עבודה כלשהי על הקבלן למלא ולקבל את הוראות המפקח לגבי הטיב הדרוש, 
 אופן הביצוע, ההתקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'. 

 
בהסכם לביצוע עבודה קבלנית, המצורף   8אין בכל האמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 

 למסמכי המכרז. 
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 שלטים, משרדים וציוד באתר:    00.10

 

הקבלן יכין ויציב באתר העבודה, על חשבונו, ולמשך תקופת ביצוע העבודה שלטי אלומיניום  
שני שלטי   –שלושה. דהיינו   –מ'. מספר השלטים לעניין סעיף זה  3.75Xמ' 5בגודל   ,מ"מ 2בעובי  
  –תמיכות נדרשות  כולל 6ושלט אתר אחד. השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "   תתדמי

 .3סה"כ   -האתר(  אחד בכל קצה עבודה )שלטי התדמית( ואחד במבנה האתר עצמו )שלט
בתום העבודה,   העתקה, פירוק וסילוק מהאתרסעיף זה כולל את כל הדרוש להכנה, הצבה, 

הצבת השלטים   אשר יעשו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, על כל הכרוך בכך.  מיקום
 .ייקבע ע"י מנהל הפרויקט בתיאום עם החברה

 

 :לצורך ביצוע השלטים, על הקבלן להכין את השלטים, לפי ההנחיות להלן
 dpi 300,   לי ממוחשב ברזולוציה גבוהההתוצרים שיועברו הן תמונות בפורמט דיגיטא

ומותאם לשלט בגודל הרלבנטי. העבודה תבוצע ע"י קבלן שילוט מורשה ובעל ניסיון בביצוע  
דוגמת שני השלטים לאישור מנהל    עבודות דומות. לאחר אישור ההדמיה יוכל הקבלן להכין

תקופת   על ידי הקבלןוקבלת האישור להם יהיו במהלך השלטים  הכנת .הפרויקט
תכנון ביסוס השלטים יעשה ע"י מתכנן מורשה על חשבון הקבלן   .ההתארגנות לעבודה כולה

ולאחר ביצוע העבודה הקבלן יידרש להעביר אישור המתכנן לביצוע תקין של הביסוס  
 והעמדת השלט. 

בנוסף לאמור יקבע הקבלן ויתחזק עשרה תרנים עבור דגלים שיועברו אליו ע"י מנה"פ, גובה   .1
כל הכרוך בביצוע מושלם של עבודה     .במיקום עליו יורה מנה"פ הם יוצבו מטרים ו 4ם  התרני

 . זו כלול במחירי היחידה השונים

 
ס"מ. מקום השלט,   80X60  שלטי הכוונה אל האתר, כל אחד בגודל 3כמו כן יקבע הקבלן עד  .2

השלטים יכללו במחירי  כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת   -צורתו ותוכנו ייקבעו ע"י המפקח 
 ולא ישולם עבורם בנפרד.  - היחידות 

 
 . 3.0X2.0ויוצב שלט קבוע בגודל בגמר העבודה יפורקו השלטים והתרנים 

   
 על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל  .א

 : הפרוייקט ולתחזק על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרוייקט

a.  3.5מבנה עבור חדר ישיבות בגודלX  10 מחובר למים וביוב כולל תא שירותים  

  מחובר למים  , קומקום, מיני מקרר, מיקרוגל חדש וכיור4ומטבחון הכולל תמי 

 . )מבנה מיוחד(

b.   2.5משרד עבור מנהל הפרויקט במידותX6 . 

c.   2.5משרד עבור מפקח והבטחת איכות במידותX9 יםמחובר הכולל תא שירותים  

 . תשתיות מים וביובל

d.  2.5מבנה עבור מפקח ומנהל תאגיד במידותX9 מחוברים   הכולל תא שירותים

 . לתשתיות מים וביוב.

e.   מבנים נוספים עבור שימוש הקבלן עבור מנהל עבודה, מהנדס ביצוע, מודד, בקרת

 איכות. 
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תכנון המחנה, עריכת בקשה להיתר, המאמץ להשגת הרישיון ו/או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין  

 לצורך הקמת המבנים הינם באחריות ועל חשבון הקבלן. וכן כל היתר נדרש, 

 אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל הפרוייקט, בתנאי  .3
 ל הקבלן להכשיר בצמוד למבנה שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. ע

 כלי רכב לשימושם  10 –מנהל הפרוייקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ 
 .של מנהל הפרוייקט ואורחיו הבלעדי

על הקבלן לתכנן ולבצע חיבורי מים וביוב למשרדים ולתאם מול הרשות המקומית / תאגיד   .4
 מקומי.  

חשמל והארקה לכל המבנים ולתאם על הקבלן להעביר אישור חשמלאי מוסמך לחיבור ה .5
 חיבור מול חח"י. 

    - הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרוייקט תוך לא יאוחר מ  יםהמבנ .6

על כל עיכוב בקבלת המבנים יהיה    ימים קלנדאריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה. 30
 . ליום ₪ 20,000רשאי הפיקוח להטיל קנס בסך 

 .ודלתות עם נעילה אמינה , רשתות חלונות אטומים בתוספת תריסיםהמבנים יכללו  .א
 . על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר .ב
וכנס  כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל י .ג

או   20/20בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות טרצו 
 P.V.C. יחופו בשטיחי

 .כ"ס לפחות 2מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של   .ד
ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרוייקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי   .ה

 :על חשבונו ויכלול בין היתרהקבלן ו

הבטחת  ס"מ כל אחד, כולל מגירות ועוד אחד למנהל 180/70שולחנות משרדיים במידות  4 .6.1.1
 .  120/70 איכות  במידות 

 .הבטחת איכותמנהל   לשימושכסאות לשימוש משרדי מנה"פ ושניים  10 .6.1.2
  מפקח.ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, ועוד אחד נוסף לחדר 2 -  .6.1.3
 .לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות .6.1.4
מחורר, מספריים,   ,ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות .6.1.5

קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש   ,אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות
 ע"י מנהל הפרוייקט.

 . מפקחיםלהנהלת הפרויקט ול 24מסכים " לושהש .6.1.6
אינצ' כולל כל הציוד הנלווה ולרבות התקנה וקביעת נקודות חיבור לפי   LCD 50מסך  .ו

 מעמדת מנה"פ.  HDMI-לרבות חיבורי חשמל ו, דרישת מנה"פ

 . A3, הדפסה בצבע ואפשרות להדפסה על נייר בגודל ALL IN ONEת משולבת ומדפס 2 .ז
מנה"פ   .+ תיבת דוא"ל. וספק שירותי אינטרנטלפחות מהיר שני קוי גישה לאינטרנט  .ח

 יהיה רשאי לבקש עוד קווים במידה ויראה צורך בכך ללא שום תוספת תמורה. 
 .שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע

בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד   .ט
 .ק ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלןוהוא יהיה חל

 10.0 - קטן מילא שהקבלן יספק חדר עבור משרדו של צוות בקרת האיכות, בשטח נטו   .י
ס"מ, שני כיסאות וארון פח עם   120/70מ"ר. החדר  יכלול שולחן עבודה בגודל של  

 .אמצעי נעילה, לשמירת תיקים
לטובת בדיקות איכות בפרויקט. המבנה יהיה בגודל  כמו כן יספק הקבלן מבנה למעבדה  .יא

 . מ"ר 10מתאים לדרישות החברה הבודקת אך לא יפחת משטח נטו של 
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מובהר בזאת כי בכל החדרים ובכל מקום הנדרש לכך, יהיו חיבורי חשמל כנדרש והכל   .יב

 יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו.
רתות את המבנים כולל  בנוסף על הקבלן לבצע את עבודות הסלילה והפיתוח המש  . יג

 הקמה ותחזוק גידור ושערים.
, יהא רשאי הפיקוח לעכב תשלום עבור רזאת כי במידה והנ"ל לא יסופק לאת\מובהר ב  .יד

 עבודות עד לקבלת כל הנדרש לשביעות רצונו. 
 ביטוח הציוד:  .טו

 .על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט
ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של  הקבלן התחייב לספק 

הציוד המפורט לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או  
לא ישולם על הפריטים אלו בנפרד, הקבלן יכלול תקורת הפריטים הנ"ל   .אבד

 .על הפרויקט כולו
 השארת המשרד לרבות הציוד באתר: .טז

המשרדים לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה  הקבלן יתחייב להשאיר את   .6.1.7
ואישור חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל  

 הפרויקט. 
 תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות .6.1.8

  שיאפשרו ובהספק  בכמות   וחיבורי קיר, לד תקינותמאור ומנורות עם נורות 
 .לשימוש נאות ויעי

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות   .6.1.9
  החלפת בגין הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות ,התקנתו
 .חלות על הקבלן -צריכת החשמל והמים  ,שרופות מנורות

 .המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית .6.1.10
לקבל חיבור מחברת החשמל אזי הקבלן  מובהר בזאת כי במידה ולא ניתן יהיה  .6.1.11

יפעיל באתר גנרטור מתאים שיספק את צרכי האתר. שכירת הגנרטור, הסולר  
להפעלתו וכן כל עלויות השכירות וההפעלה יחולו על הקבלן ולא תשולם כל  

 תמורה נוספת בגין כך. 

 
הקבלן מיכל  כמו כן במידה ולא ניתן יהיה להתחבר למערכת הביוב העירוני יטמון  

ליטר לפחות המכיל מפרידים כימיים למניעת רקבון   2000תת קרקעי בנפח של 

אחוז  מתכולתו באמצעות ביובית שתעביר   80 וסרחון, מיכל זה ירוקן כאשר יגיע ל

 . עיריית קרית גתאת השפכים למערכת הביוב העירונית בתיאום עם 

 

ת יעמיד הקבלן לטובת  במידה שלא ניתן יהיה להתחבר למערכת המים העירוני 

מ"ק. המיכל ימולא   2000 הפרוייקט מיכל מים על גבי מגדל בנפח שלא יפחת מ

 . אחוז מנפחו 20 באמצעות מיכלית מים כל אימת שיגיע ל 

 
נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש  יום יומי באופן  ו יוחזק ם  כול יםהמבנהאתר ו .6.1.12

יומי של  -באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום  ויסופק ע"י הקבלן
 .יםהמבנ

 הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת .6.1.13

 חומרים, כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה
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 לבניית  חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד

 .המחסנים והמשרדים הנ"ל
 במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים .6.1.14

שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם  
החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. כל זאת ללא כל תמורה נוספת,  

 .להכלולבמחירי היחידה השונים במחירון המט
הקבלן על    עם השלמת ביצוע מטלת הביצוע, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה .6.1.15

הקבלן על ציודם,   חשבונו, את מבנה מנהל הפרויקט )באם יורשה לכך( ואת מבני
את המחסן, את השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם  

יקט לצורך ביצוע מטלת  כל הציוד שנרכש או סופק עבור מנהל הפרו .ממקום המבנה
 .הביצוע יוחזר לקבלן

הפריטים המפורטים לעיל בנפרד כלולים במחירי היחידה השונים,   - כלול במחיר .6.1.16
 .ולא ישולם בגינם בנפרד

 . עם תום העבודה יוחזרו המחשב, המדפסת וכל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן .6.1.17
 

על הקבלן להביא בחשבון את כל העלויות אשר בפרק "שלטים, משרדים וציוד באתר" לרבות   .7
אלו אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל )לרבות אגרה( בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי  

מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת   - היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות 
 לכך. 

. על הקבלן לקחת בחשבון כי מיד בתחילת הפרוייקט יהא עליו להוציא את מלוא   הערה כללית .8

 ההוצאות הנדרשות לצורך הקמת המחנה וציודו.  

 

 

 (: MADE-ASתכניות לאחר ביצוע )תכניות עדות  .   00.11

)כולל כל  בפועל  על הקבלן להכין על חשבונו תכניות המראות את כל העבודות שבוצעו .1
 (. "As-Made"השינויים לתכניות המקוריות( )להלן "תוכניות עדות" או תוכניות 

 
כל , XREFכהמצב ההתחלתי ו/או המצב המתוכנן בתכניות תסומנה בצורה ברורה ומדויקת   .2

כולל קוים תת קרקעיים קיימים וחדשים. התכנית תהיינה ממוחשבות  בפועל העבודות שבוצעו 

שיכיל את הקבצים בתוכנת אוטוקד ובצירוף    עותקים בצירוף תקליטור 3-תימסרנה למפקח ב
דפי חישוב ממוחשבים למילוי וחפירה חתומים ע"י המודד שביצע את המדידה, מודד מוסמך  

 בלבד.
 

 
תכניות העדות יוגשו למפקח יחד עם החשבון הסופי של הקבלן. התכניות הנ"ל לא תוכלנה   .3

לן על השינויים בעבודות שלא אושרו  מראש ע"י  לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקב
 המפקח לפני ביצועם. 

 
אם לא יכין ו/או לא יגיש הקבלן תוכניות העדות כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי  

להכין תוכניות עדות ולחייב הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה לו בשל כך, וכן לדחות  
כמו כן יהיה  . כניות העדותאישור ותשלום החשבון הסופי  עד להמצאת ובדיקת תו

 רשאי המזמין לבצע קיזוזים לכמויות כפי שתוכיח תכנית המדידה . 
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התכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים  

 ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה. 
 ע"ג התוכנית תצוין האינפורמציה הבאה:

 ;תחום התוכנית

 ; המדידהמועד 

 ;שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך

 ; פרטי הקבלן המבצע

 .חתימות המודד והקבלן המבצע

התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע קואורדינאטות  
 המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות החברה. 

המדידות תכלולנה את כל האלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה בקבצי  
DWG     ו/אוDXF   על גבי דיסקים כפי שייקבע ע"י החברה ובהדפסה בשלושה

 העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם.  
טרם המסירה, יעביר הקבלן את התכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרויקט  

 תימה ובדיקה. לח
יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה  30התכניות תימסרנה תוך  

הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל הפרויקט  הם תנאי  
 הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן. 

ון  מודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תכניות העדות בפורמט המתאים לאחס
של עיריית קרית גת וכל רשות מוסמכת אחרת בעלת עניין   GISהתכנית במערכת 

 בפרויקט ובתאום מלא עם נציגי המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה וברשויות. 
 

 הנחיות לתכניות "עדות לאחר ביצוע": 

( תבוצע על סמך העיקרון שעל הקבלן למדוד  AS MADEמדידת מצב "כפי שבוצע" ) 
ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע בתחום העבודה  

מ' מכל צד מחוץ לרצועת הכבישים שבוצעו והכוללת: כבישים )כולל מדידה   20 –ו 
וסימון של קווי גובה(, מדרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג  

גידור, עמודים ומספרם, פילרים,   וכו'( התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גינון
שילוט, תמרור, מבנים, מתקנים, שוחות, שערים בגדרות, מפגשים, סימון מיקום  

תשתיות וכבלים, מערכות ניקוז, מעבירי מים, גשרים, רומי השטח )גבהים(, מדרונות, 
 שיפועים, תעלות, סוללות, דרכים וכו'.  

 י סימונים מוסכמים בתכניות(. מ' )עפ"  20סימון מספר חתך הכבישים כל 
 וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי הגשרים.   I.L – במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו 

 על גשרים ומעביר מים. B.Mרצוי לקבוע נקודות 

 מדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת הדרך. 
התכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר ע"י החברה.    – AS MADEתכניות 

ועל רקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתונים של   1:250הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ  
, נקודות הפוליגון וצירי הכביש. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' וק"מ  G.P.Sנקודות 

ם לדרישות  הקשתות, מעבירי המים, הגשרים, מפגשים, וכו'. רמת המדידה תתאי
 . 1:250מ.פ.י לקנ"מ 

יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט אסקי )כולל    AS MADEתכניות 

REG+DIS 2004( שרטוט באוטוקאד. 
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כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות במחירי היחידה בשאר  

 סעיפי כתבי הכמויות. 
בעיריית קרית   GISע מהנחיות מחלקת כל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרו 

 גת.
 ASיום להכין תכניות  60החברה לאחר  ת לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה, רשאי

MADE   על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת תקורות
 . כאמור

הזכות לדרוש תכנית עדות במהלך הביצוע ובזמן החשבונות שמורה  מפקח של
לא   –החלקיים. במידה ולא יעביר הקבלן את התכניות בהתאם לדרישת המפקח 

 ישולם לקבלן עבור עבודה חלקית או מלאה שבוצעה. 
  

 התחברות לחשמל ומים לצורכי עבודה: .   00.12

צורך אחר, יהיו על חשבון הקבלן.   השימוש במים ובחשמל לצורך ביצוע העבודות או לכל 
ההתחברות אל מקורות המים והחשמל  יעשו על ידי הקבלן עפ"י החוק והתקנות,  

 באחריותו ועל חשבונו ובתיאום עם הרשויות המוסמכות. 
 

 מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן:.   00.13

בלני משנה, לצורכי ניהול ביצוע העבודה היום יומית, למתן הוראות ביצוע לפועלים ולק .1
קבלת חומרים באתר ובדיקה של ביצוע מקצועי של העבודות, יעסיק הקבלן במשך כל 

תקופת הביצוע מנהל עבודה מנוסה ומוסמך על ידי משרד הכלכלה/עבודה. העדרו של מנהל  

העבודה ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה  
העבודה. הקבלן מתחייב להציב שלט בולט  ר תלאהל העבודה  ע"י המפקח עד לשובו של מנ 

 באתר ובו ציון שם, כתובת וטלפונים של מנהל העבודה, הכול על פי החוק. 
 

לצורכי ניהול ביצוע עבודות גינון, הקבלן יעסיק באתר העבודה מנהל עבודה בעל הסמכה  .2
 גת. לביצוע עבודות גינון על פי הדרישות באגף שפ"ע בעיריית קרית 

 
הקבלן נדרש להציג אישור משרד העבודה למינוי מנהל העבודה טרם תחילת ביצוע העבודה   .3

 בפועל. 
 

הזכות לדרוש מנהל עבודה נוסף ו/או עוזר מנהל עבודה שיאושר ע"י    שמורהמזמין ל .4

 . ועל הקבלן למלא מיד דרישה כנ"ל  המפקח במידה ויראה לנכון
 

 הקבלן: מהנדס רישוי מטעם .   00.14
 

הקבלן יעסיק באתר העבודה מהנדס ביצוע בעל רישיון בתוקף לצורך ניהול הפרויקט, 
קיום כל המגעים עם המפקח, מעקב אחרי לוחות הזמנים, תיאום עם בעלי התשתיות  
וקבלת רישיונות עבודה וכל פעולה הנדסית אחרת המוטלת על מהנדס ביצוע באתר.  

שנים בביצוע עבודות בתחום התשתיות,  5לפחות   המהנדס יהיה בעל וותק והניסיון של
 הסלילה והפיתוח. 

 

 : והנחיות מהמפקח דמי בדיקות , בדיקת חומרים.   00.15
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לפני תחילת ביצוע העבודה הקבלן ימציא למפקח ממכון מורשה שיאושר ע"י המפקח   .1

פרוגרמת  בדיקות הנדרשות להבטחת טיב העבודה והחומרים. החוזה ילווה ב"מערך  
קות" המבוסס בדרישות התקנים הישראליים או בדרישות המפורטות במפרט  בדי

   והמפקח. מתכננים/על פי דרישות היועציםהכללי, ובהעדר הנחיות, 
המפקח והיועצים רשאים לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות נוספות לטיב   .2

הבדיקה  כות ולשיטת ביצוע העבודות, אף אם  אהחומרים, לחוזקם, לטיב המל
 הנדרשת אינה כלולה במסגרת "מערך הבדיקות". 

 קבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות, שתאושר מראש ע"י החברה.  .3
 כלל הבדיקות בפרויקט לרבות בדיקות חוזרות  יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו .  .4
החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין   .5

ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זאת יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב   את

 החומרים והמלאכות כנדרש בסעיפי החוזה. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי למעט מכלליות חובת הקבלן לעריכת  
גם ההוצאות המפורטות להלן  בדיקת חומרים וטיב העבודה והחומרים יובהר כי  

 ת שבאחריות הקבלן:תכללנה במסגרת הבדיקו
 

דמי בדיקת חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי  מתאימים לדרישות   .1
 החוזה.  

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(.   .2
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.    .3
דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור   -עבור עבודות התאגיד  .4

שתבוצענה לפי סעיפי חוזה מול   כל העבודות( מסך שני אחוז) 2%של 
   התאגיד.

מובהר בזאת כי הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם  
 בון הקבלן. חשאת דמי הבדיקות לחייב תמורתם את 

ההוצאות המופרטות להלן לא תחשנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות  
 הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן:

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות אספקה.  .5.4.1
 יקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. דמי בד .5.4.2
 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.  .5.4.3
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. .5.4.4

 
הזכות להפעיל מעבדה מטעם הבטחת איכות שתבדוק מפעם לפעם את איכות    למזמין שמורה .6

הבדיקות הקובעות   –לבדיקת הקבלן  המזמין התאמות בין בדיקת - מרים. במידה ויתגלו איהחו
יהיו של המעבדה המחמירה. זכות המפקח להחליט על ביצוע בדיקות חוזרות או על פירוק  

ולא תהה לקבלן שום עילה לעיכובים ולחריגים בשל כך, גם  העבודה וביצוע מחדש ע"י הקבלן
 .צאות תקינות ומעבדת הפיקוח תראה תוצאות הוכותאם המעבדה שלו תראה תו

 

 מעמד המפקח מטעם המזמין:.   00.16

המפקח הוא בא כוחו של המזמין באתר, ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע  .1
לעיל(, להסביר לקבלן התכניות ויתר דרישות המפרט   00.01בהתאם למפרט )כמוגדר בסעיף 

להנחות את הקבלן בדרכי ביצוע העבודות ולהורות לקבלן לבצע פעולות אלה  בסיוע המתכננים, 
 או אחרות. 
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מתפקידו של המפקח למסור לקבלן תוכניות חדשות או מעודכנות כולל רישום ביומן העבודה   .2

)אשר ינוהל על ידי הקבלן( של התאריכים ושל מהות השינויים, התכניות החדשות ו/או  
 על ידי הקבלן.  ההוראות הנוספות אשר ינוהל

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה בהתאם  .3

למפרט או בהתאם להוראות האחרות ועל הקבלן למלא אחרי  דרישות אלה. ללא אישור 
 המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא של העבודה.

 
בלתי מתאימים  לעבודה הנדונה ורשאי  המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כ .4

לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים ולתקנים 
 הקימים. 

 
המפקח רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום מסוים, אם  .5

עילה    והדבר לא יהווה לפי דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם למפרט ולהוראותיו
 . לעיכובים/בטלה ו/או חריגים מצד הקבלן

 
המפקח הנו הגורם המוסמך מטעם המזמין לבדיקה הנדסית ולבדיקת החשבונות  שיגיש   .6

ועל כך הוא רשאי לדרוש  מהקבלן כל מסמך, חישוב, הבהרות   הקבלן על פי החוזה,  
וסמך לאשר . מבלי לגרוע מהכלליות שבסעיף זה,  הגורם המוהסברים ככל שימצא לנכון

חשבונות לתשלום הוא המנהל. המנהל יכול לדרוש מאת המפקח לפנות שוב לקבלן ולערוך  
בדיקות נוספות לחישובי הכמויות ולאופן מדידת הכמויות, למחירים שנקבעו לעבודות 

   הנוספות, לתכולת המחירים או לכול עניין אחר הקשור בעבודות.

 
או קבלן משנה אשר לדעתו אינם מתאימים   המפקח רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד .7

 לעבודה. 
 
המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה   .8

 ואופן ביצועה. 
 
המנהל יחליט, יקבע ויפסוק איזה הוראה ממרכיבי המפרט עדיפה )גוברת(  על הוראה/ות   .9

 אחרת/ות. 
 

 

 :אחריםתיאום עם גורמים .   00.17

  00.48הקבלן יתאם את העבודות עם כל הגורמים האחראים, הכול על פי ההנחיות שבסעיף   .1
 במפרט הכללי. 

 
הקבלן יבצע את העבודות בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל מי  שיועסק  בשטח על ידי   .2

  המזמין ו/או מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום אתו על פי כל
 דין ו/או עפ"י הוראת המפקח.

 
לפני ביצוע כל חפירה ו/או פעולה אחרת שיכולה לפגוע בתשתיות או העבודות והמבנים  .3

הקיימים, על הקבלן לתאם ולקבל אישור ופיקוח על חשבונו מכל הגורמים כגון: המפקח, 
רת קק"ל, רשות העתיקות, חבכבלים, משטרת ישראל, תאגיד מי גת, כיבוי אש, חב' בזק, 
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וכל גורם רלוונטי    הרלוונטיות של עירית קרית גת  והמחלקות  , נת"יחשמל, חברת מקורות

. כל פעולה שתידרש לבצע על מנת להגן על התשתיות ו/או על המערכות הקיימות על פי  אחר
 הנחיות המפקח, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  

 
על הקבלן לתאם ולקבל אישור הפיקוח לפני ביצוע כל חפירה ו/או כל  פעולה אחרת שעלולה   .4

לפגוע בתשתיות ובמערכות  הקיימות. כל פעולה שתידרש לבצע על מנת להגן על התשתיות  
 ו/או על המערכות הקיימות על פי הנחיות המפקח, תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  

 
ת הקיימות יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. אי סימון  בתכניות  כל נזק שייגרם לתשתיו   .5

את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשמירה על  ור טתפו/או ידיעת קיום התשתית לא 
, ולא תתקבל שום טענה מצידו  התשתיות והעבודות הקיימות. ו/או תיקונם במידת הצורך

 . לתוספת תשלום
 

 : ציוד לעבודה.   00.18

בצורה הקבלן לא יחל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה 
 לשביעות רצון המפקח.יימצא באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, מושלמת 

 

 מדידות וסימון:.  00.19

כל המדידות והסימונים שיש לערוך לצורך ביצוע העבודה, תעשינה על ידי הקבלן ועל   .1
 מפקח על ידי מודד מוסמך. חשבונו, ולפי דרישת ה

 
כל תקופת הביצוע מודד מוסמך באתר שיהיה נוכח באופן  על חשבונו הקבלן יעסיק  .2

 יומיומי. 
 
כמוצא לקביעת הגבהים ולסימון הכבישים ויתר חלקי העבודה תשמשנה נקודות   .3

 הקבע שימסרו לקבלן על ידי המפקח. 
 
ויציבותן של נקודות הקבע  חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן  .4

במשך כל זמן העבודה. באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, יקבע הקבלן על  
 חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח. 

 
על הקבלן לבדוק  את הגבהים הקימים והמסומנים בתכניות. כל ערעור על הגבהים   .5

יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה.  לאחר מועד זה,  לא  אלה יוגש לא  

יוכרו לקבלן טענות, תביעות  ו/או דרישות מכל מין וסוג בכל הקשור לגבהיי הקרקע   
 הקימים. 

 
בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת כמויות העבודה, על    .6

מכשירי מדידה וכלי עזר )כגון: סרגלים   הקבלן להחזיק במקום בקביעות מודדים עם
מעץ מהוקצע, פלסי מים וכיו"ב( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע המפקח. כל  

תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא  
 . ולא תתקבל שום טענה מצידו בנושא יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 
 דש את הסימון בכל עת שיידרש ע"י המפקח, על חשבונו. על הקבלן לפרק ולח .7
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במידה ומכל סיבה שהיא מדידות וסימונים יעשו על ידי אחרים, הקבלן ישלם את   .8
מלוא ההוצאות ישירות למבצע המדידות. המפקח רשאי לחייב את חשבונו של הקבלן 

 בכל תשלום והוצאות שיהיו לחברה בגין מדידות באתר העבודה וסימון. 
 

ען הסר ספק, על הקבלן לסמן את צירי הכבישים ואת גבולות המגרשים על פי  למ .9
הת.ב.ע. ולחדש את הסימונים ככל שיידרש על ידי המפקח בכל מהלך ביצוע  

 העבודות. 
במידה ויתעכבו עבודות תשתית מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא  המזמין יקבל   .10

מיקומי התשתיות כפי  שיציינו את  סימונים  פיזיים ומדודים בשטחמהקבלן 
שיבוצעו בפועל וזאת לצורכי תכנון ומסירת מגרשים ליזמים. הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן  

 וללא תוספת תשלום. 
לסימונים קריאים של מספרי החתכים. המפקח   בכל זמן הביצועעל הקבלן לדאוג  .11

מהקבלן לחדש סימונים. על עיכוב של שבוע של הקבלן   דרושרשאי בכל עת ל
₪. עבור כל יום נוסף יוטל קנס של עוד   5,000בסימונים יוטל קנס על הקבלן בסך 

 ₪ ליום עיכוב.  1,500
 

 

 קרקעיים: - מתקנים תת.   00.20

במפרט הכללי. על הקבלן לברר   5102 -ו  002תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים .   1
ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת קרקעיים כגון  

חברת בזק, חברת מקורות, חברת חשמל, תאגיד המים המקומי והאזורי, רשות  
וכיו"ב, אם והיכן  קיימים בשטח   , חברות כבלים, חברות הולכת גז טבעיהניקוז

 מתקנים כאלה. 
 
את כל התיאומים ולערוך , סיור, מדידה ואיתור תשתיות קיימות על הקבלן לערוך       .2

בכל  , בטרם תחילת ביצוע כל חלק בפרויקט. מיםרוהגו הרשויות עם כללהנדרשים 
שתיות  סיור, מדידה, איתור ותאום לגבי תמקרה, רואים את הקבלן כמי שערך 

במידה ותהיינה פגיעה באחת או יותר מהתשתיות הקיימות, על הקבלן  קיימות ו
לדווח מיידית למפקח ולמנה"פ, להזמין את בעלי התשתית, ולתקן הפגיעה בהתאם  

מפקח ומנה"פ, כל זאת על  ה, בעלי התשתיות להנחיות ולשביעות רצון המפקח מטעם
 חשבונו ולא תתקבל שום טענה מצידו בנושא. 

 
העבודות השונות תבוצענה בשטח עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת בחשבון      .3

שבקרבת  האתר וכן בתוך האתר קיימים מתקנים שונים עיליים ותת קרקעיים כגון:  
צנרת מים, ביוב, קווי תיעול, מעבירי מים, קוים וכבלים של מערכות טלפון וחשמל,  

 . וכד' עצים ומבנים קיימים ו/או בבנייה
 
קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם יעשו ע"י הקבלן בכפיפות  -גילוי המתקנים התת .  4

מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, להוראות המפקח והרשויות הנוגעות  
 בדבר ועל חשבונו. 

 

ועל חשבונו  הבלעדית  , יחול על אחריותו עקב עבודות הקבלן כל נזק שייגרם למתקנים אלה
. לא ישולם בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים הקבלן של
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קרקעיים והעיליים )לרבות חפירה בידיים(. ההוצאות -להבטחת שלמות המתקנים התת

 עבור כל אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 
 

 : תנועה על פני כבישים קיימים בשלבי ביצוע 00.21

לצורך העברת עפר, חומרי מילוי, חומרים אחרים ולצורך כל מטרה אחרת, תבוצע   .1
התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם  

תנועת כל רכב עליהם יתוקן על  מ  כתוצאהלכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו 
 . ועל חשבונו בלבד  ידי הקבלן

ל הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  הקבלן אחראי ע .2
הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל 

פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם  
הניקיון של מקום העבודה יבוצע של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים. 

ביסודיות. מנהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות  
המדרכות והכבישים הסמוכים. האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת 

 הפסולת, העודפים והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו. 

בלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר התראה  במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הק .3
החברה לבצע   תשנתן לו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת, רשאי

הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן  
 . בתוספת תקורות, בהתאם לחוזה

 בוטל.  00.22

 :שימוש בחלקים מהמבנה לפני השלמתו.    00.23

על הקבלן לאפשר שימוש תפעולי בקטעי דרך שהושלמו )או שטרם הושלמו, אולם המפקח  
מצאם ראויים לשימוש ללא גרימת נזק( תוך כדי תקופת הביצוע, ויעשה את כל הסידורים 
שידרשו כדי לאפשר השימוש הנ"ל. האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כל שהוא 

 שהיא מצידו. ולא ישמש עילה לכל תביעה  
    

 סידור השטח בגמר העבודה: .   00.24

בגמר העבודות ולפני קבלתן על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת   .1
 שהמפקח יורה לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו. 

  
הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את   .2

 האתר למפקח במצב נקי ומסודר.
 

חשבון סופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה ע"י המפקח  .3
 והמתכנן. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי מועד קבלת העבודה. 

 
  הגורםו חילוקי דעות בין הקבלנים השונים המבצעים עבודות במקביל, לגבי  עבמקרה שיתגל .4

  רשאיתהיה ת  החברהאחראי על סילוק פסולת זאת או אחרת, המפקח יהיה הפוסק האחרון. ה
לפנות את הפסולת ולנקות את האתר באמצעים אחרים, ולחייב את חשבונות הקבלנים 

 הבלעדי.   הבהתאם לפי שיקול דעת 
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 אישור מקורות אספקה וקבלני משנה: .    00.25

פקח לכל המפעלים, הספקים קבלני המשנה  על הקבלן לקבל אישור מוקדם בכתב של המ
ומקורות האספקה לחומרים השונים לאביזרים ולפרטי הציוד בהם יעשה שימוש במסגרת 

העבודה. לשם קבלת אישור זה על הקבלן להמציא את המסמכים ותעודות הבדיקה  
המתאימות שיעידו על תכונות המוצר הנדון והתאמתו למפרט. מודגש בזאת כי אישור זה  

 נו על תנאי בלבד והאישור הסופי יינתן רק לאחר בדיקת המוצר באתר.  הי
 

 אישור דוגמאות:.    00.26

הקבלן יספק על חשבונו, דוגמאות של כל החומרים והפריטים שעליו לספק לצורך ביצוע  
לפני ביצוע   אתהעבודות. הדוגמאות יוצגו לאישור מוקדם של המתכנן והמפקח, וז

כל עיכוב בביצוע הפרויקט שיחול  ותוך חודש מיום קבלת צו תחילת העבודה.העבודות 
 כתוצאה מעיכוב באישור דוגמאות אשר לא הוגשו בזמן, יחול על הקבלן. 

והמפקח דוגמאות   כלל המתכנניםלפני תחילת העבודה וכתנאי לתחילתה הקבלן יציג בפני 
שיידרש עד לאישור פרטים ושיטות עבודה מוסכמים   לעבודות המפורטות מטה בשטח ככל
 . ם דעתלדרוש שינוי הנ"ל ע"פ שיקול  םרשאי ויהילביצוע. תוך ביצוע המפקח והמזמין 

 

 שעות עבודה ועבודות בשעות חריגות   00.27
 

)ביום   ה' בשבוע – בימים א'  בכל יום עבודה  לפחותשעות   8העבודות תבוצענה במשך  
 שעות(.   6שישי  

הקבלן  לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר  
במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע כדי למלא את 
הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה, או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, המזמין,  

המוניציפאלית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או  הרשות  
 מוסמכת אחרת.  כל רשות 
 . עבודה בשעות הלילה אינו אישור לביצוע סעיף זה האמור ב

 בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.  נוסף זכאי לכל תשלום  הקבלן לא יהיה
איכות מטעם הקבלן. יש לאשר אנשי צוות  כל עבודה לילית מחוייבת במנהל עבודה ובקרת 

 אלו אצל הפיקוח. 
 

 . בוטל   00.28
 
 

 תנאים מיוחדים   00.29
 

 תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  
 

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא   א.
 תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים. 

 
על הקבלן לקבל אישור והסכמה מראש ובכתב מהמפקח, מהרשות המקומית   ב. 

 מהחברה ו/או מבעלי הקרקע עבור השטח שישמש לו להתארגנות ותחום העבודה.  
 הקבלן לא יחרוג מגבולות השטח שיוקצה לו למטרה זו.    
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דרכי גישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירוניות   -דרכי גישה  ג.

ם לכללי התנועה ותקנות התעבורה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב  ובהתא
מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות. בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור  
הפרעה לתנועה הרגילה, יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ למערכת  
א  הדרכים הקיימת אל תחום האתר ובתוך האתר לצורך פעילותו. הכשרה זו ל

תימדד ולא תשולם בנפרד. על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים העירוניות עליהן  
, ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שיהיו על  וממנו  הוא נע לאתר העבודה

 הדרכים והכבישים, הכול בהתאם להוראות המפקח.  
 

ידי ועל  דרכי גישה בתוך האתר או כל הסדרת השטח לצורכי ביצוע עבודות יהיו על  ד.
 חשבון הקבלן. 

 
התמורה עבור התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בחלקים וברצועות עבור הקשיים  

שפורטו בסעיפים לעיל, כלולה במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת  
בגין הנ"ל. כן כלול במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תאומים עם הרשויות, עם  

אל, וכן כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם, כל המפקח על התעבורה ומשטרת ישר
הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונים  

והמפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכללים, בין השאר עבודות התארגנות, ביטוח, 
 הוצאות מעבדה וכדומה.  

 

 תיקון ליקויים   00.30
 

יים יבוצע תוך שבוע מקבלת התראה, ובהתאם לנהלים המוגדרים תיקון קטעי עבודה לקו
במפרט המיוחד ובמפרט הכללי. לא יאושר מעבר לשלב עבודה חדש לפני השלמת כל  

 התיקונים הדרושים בשלב קודם לשביעות רצון המפקח.   
 

 ניכויים בגין עבודה לקויה  00.31
 

וגדר בסעיפים המתאימים במפרט   ניכויים בגין עבודה לקויה יוטלו על הקבלן בהתאם למ
על אספקת חומרים וביצוע    המזמיןהמיוחד ובמפרט הכללי )מטרת הניכוי הינה לפצות את  

הניכוי אינו משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים  .עבודות שלא בהתאם לדרישות המפרט
 לאחר השלמת העבודה.  

המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לגביהן לא צוינו  
   .ניכויים במסמכי החוזה

 המפקח רשאי לבצע ניכויים בסעיפי אספלט בהתאם לסטנדרט ומפרט נת"י. 
 

בכל מקרה שעל פי דרישות סעיפי המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות   
 פי שיקולו הבלעדי: -הכרוכות בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו. במקרים אלו רשאי המפקח על

 
לוותר על פרוק הקטע הלקוי, תוך דרישה לתקנו בהתאם לשיטה שתוגדר ע"י המפקח,  .1 

טית נוספת מעל השכבה הלקויה( כאשר כל ההוצאות  )כגון: סלילת שכבה אספל
 הכרוכות בביצוע ובהתאמת התכנון יהיו על חשבון הקבלן. 

 
 ממחיר החוזה של הסעיף הנדון.    75%לוותר על פירוק הקטע תוך ניכוי   .2 

 
 :כתב כמויות ומחירים   00.32
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את  הכמויות הרשומות בכתב הכמויות הן באומדנא בלבד, ומוגשות על מנת לשמש  .1
לקבלן במלאכת המזמין לצורך השוואה בין הצעות המציעים השונים במסגרת המכרז ו

בדיקת העלויות למתן הצעתו הכספית לביצוע העבודות. בדיקת הכמויות וחישובן  
ה על בסיס התוכניות למכרז  המדויק תעשה על ידי הקבלן המציע ובאחריותו המלא 

שצורפו למפרט מיוחד זה. לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות מכל מין  וסוג 
 התאמות שיתגלו בכתב הכמויות. -עקב טעויות, חוסרים ו/או אי

תב כ : כל חריגה מהכמות מחייבת קבלה ממזמין העבודה מראש ובחוזה תכמומחריגה 
 עבודה וכמותה. "אישור מראש" ובו יוגדרו סוג ה

 הוראה זו תחול גם על סעיפים חריגים שאינם מופיעים בכתב הכמויות.  :חריגים
 

הרשומים  בכתב הכמויות נקבעו על ידי בא כוח המזמין  על  המרביים מחירי היחידה   .2
, לצורך חישוב הנחות המציעים  לביצוע העבודות  העלות המרביתמנת  לחשב את  
הצעותיהם, ובמטרה לסייע למזמין בקביעת האומדן והמסגרת  והשוואה בין 

על הקבלן בלבד מוטלת החובה והאחריות לבדוק את מחירי   התקציביבת לפרויקט.
העבודות, החומרים  והמלאכות השונות עליהם יכול לבסס את הצעתו ולפיהם הוא  

 יוכל לבצע את העבודות. 
 
כוללים, בין היתר, את כל הפריטים והמלאכות  המחירים הרשומים בכתב הכמויות  .3

שצוינו באופני המדידה הרשומים בפרקים השונים של המפרט המיוחד. תחולת  
המחירים מתייחסת לאופני המדידה הנ"ל. באחריותו ומחובתו של הקבלן לבדוק את  
תחולת המחירים ואופני המדידה המתאימים לו בהתקשרותו עם הספקים ועם קבלני 

 ו לצורך ביצוע העבודות. המשנה של 
 

המחירים הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר את הפריטים והמלאכות   .4
 המפורטות להלן: 

 
כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם   .א

 נכללים בה( והפחת שלהם.  
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם, לרבות עבודות הלוואי   .ב

והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן נמדדות  
 בפריטים נפרדים.  

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'   .ג
 הרכבתם ופירוקם. 

ריהוט וכד' עד לגמר  \עמודי תאורה\ציוד\להתקנת אביזרים כל העבודות הנדרשות  .ד
 מושלם וקבלה ע"י המתכננים המפקח והמזמין. 

הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם   .ה
 ופריקתן וכן הובלת עובדים לאתר וממנו.  

שמירת   אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתן וכן רכישת החומרים, .ו
 העבודות שבוצעו.  

 הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכו' למעט מס ערך מוסף.    , התנאיםהמסים .ז
הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו   .ח

 המוקדמות והמקריות.  

 ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי ההסכם מחייבים אותן.   .ט
 בלן ראשי. רווחי הקבלן ורווח ק .י
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 תיאום עם כל הגורמים.   .יא

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, וכן אמצעי   .יב
 זהירות לשמירת הבטיחות והגהות.  

 גדרות ומדרגות זמניים לפי שלבי הביצוע.   . יג
 מחסנים, מבנה למפקח וכו'.   -מבני עזר  .יד
 מדידות, סימון, פירוק וחידוש הסימון.  .טו
 סידור ניקוז ארעי ודרכים זמניות.   .טז
 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.   .יז
כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום תקופת   . יח

 הביצוע, במצב התקין, ותיקון כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. 
 . הוציא דו"ח שבועי עם ממצאי הבטיחות באתרממונה בטיחות מטעמו שאחראי ל .יט

 
הרשום בכתב הכמויות   המרביסכום  ההצעת הקבלן תהיה מתן הנחה בלבד באחוזים על  .5

)אחידה ושווה לכל הסעיפים הנכללים בכתב הכמויות( ותבוא לידי ביטוי במחירי  
הנקובים  ים  המרבים מיסכוה היחידה השונים. ההנחה באחוזים תופחת בהתאמה מ

.  סך הסכום הסופי שיתקבל בש"ח לכל כתב הכמויות לאחר חישוב  בכתב הכמויות
 ההנחה יהווה את "הצעת הקבלן" לביצוע העבודות. 

 
החוזה שיחתם עם הקבלן שיזכה בביצוע העבודות יהיה חוזה מדידה כמשמעותו במפרט  .6

 הכללי.  
 

 עבודות נוספות: 00.33
 

עבודות נוספות תחשבנה אך ורק אותן העבודות שאינן מקבלות ביטוי במפרט )כהגדרתו   .1
בהסכם לביצוע עבודה קבלנית(  ובין היתר, בתוכניות,   2בסעיף  לעיל או  00.01בסעיף 

 החוזה.   במפרטים, בכתב הכמויות וביתר מסמכי 
 

וביצוען אושר מראש  העבודות  הנוספות תוכרנה אך ורק אם נרשמו ביומן העבודה  .2
 . ומנהל הפרויקט ובכתב על ידי המפקח

 
בחוזה הכמויות של העבודות הנוספות  תהיינה למדידה על פי אופני המדידה הרשומים  .3

 .  הקבלני
 

יום מיום שהקבלן נחשף לה ו/או   60מודגש כי עבודה נוספת שנתבעה ע"י הקבלן לאחר  .4
גינה ניתוח מחיר, תבוצע ע"י הקבלן  שניתנה הנחייה לביצועה ע"י המפקח ולא הוגש  ב 

 ועל חשבונו. 

 

 . בחוזה 3יש לפעול בהתאם לסעף בהעדר סעיף מתאים במחירונים   .5
 

המנהל יהיה הפוסק האחרון לקביעת האם עבודה מסוימת הנה עבודה נוספת או עבודה  .6
 הכלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של החוזה. 

 

 : עבודות שינויים   00.34
 



 0000000סימוכין    365 מתוך 186 עמוד

 

 

 

 

אותן עבודות המשנות את הסטנדרטים שנקבעו  בתוכניות  רק עבודות שינויים תחשבנה  .1

מראש ובכתב. לדוגמה אם במקום פריט   והמתכנן  ושאושרו לביצוע על ידי המפקח
כלשהו המופיע בכל מסמכי החוזה כעשוי פלדה ומסיבה כלשהי המפקח מורה על ביצועו  

לפרק   5 קטן שתשולם על פי המפורט בסעיףבחומר פלב"מ, הדבר יהווה "עבודת שינוי" 
 (.  לעיל 00.33

 
במסגרת עבודות שינויים, יהיה ניתן לצמצם את היקף ביצוע העבודות על ידי ביטול   .2

פרק ו/או פרק שלם בכתב -סעיף מסעיפי כתב הכמויות בשלמותו,  או על ידי  ביטול  תת
 הכמויות בשלמותו.  

 
אם עבודה מסוימת הנה עבודת שינויים או עבודה  הלקביע המנהל יהיה הפוסק האחרון  .3

 הכלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של החוזה .
 

המחירים הנקובים בכתב הכמויות לא ישתנו או יעודכנו או יתווספו  כי לקבלן ידוע,  .4
 . או מכל סיבה אחרת 150%, כתוצאה מהגדלת כמויות מעל ןשה תוספות כל 

 
 

 לן התחייבויות הקב 00.35
 

הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא  בהתאם   .1
 לחוזה וכן מסמכים שהמציאה לו החברה והורתה לו על שמירתם. 

 
באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי   .2

שבמשרד התעשייה  לפגוע בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה  
 והמסחר. 

 
הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר   .3

 הבניה.  
 
הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על הביקורת כמשמעו בהיתר   .4

 הבניה.  
 
הקבלן מתחייב להנחות את המהנדס המוסמך, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל   .5

, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר  העבודה הראשי
 לחובותיהם על פי דין. 

 
להעביר את החומר ההנדסי והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע  הקבלן מתחייב  .6

העבודה לעובדים העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו. כמו כן,  
ויקט יעביר את החומר ההנדסי  מתחייב הקבלן, כי במידה שיורה לו מנהל הפר

ע"י הרשויות השונות  או /והטכני גם לקבלנים אחרים המועסקים באתר ע"י החברה ו
 ועובדיהם. 

 

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות   .7

 פסילתם. העבודה הנקוטות על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמו לשם אישורם או 
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לחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתכניות   .8

ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או  

 נוהג. 

 

 הצהרת הקבלן  00.36

 

,  1977-התשל"ז מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין,  

 הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: 

,  המטעמו/או לבעל השפעה על החברה ו/או מי   המטעמלא להציע ו/או לתת לחברה ו/או למי  .1

במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין  

ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד    ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה

ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה    המטעמשל החברה ו/או מי  

 הנובעים ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה   .2

להליך התקשרות ו/או   ורר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אח

 לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה   .3

 ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.  המטעמו/או מי 

  תלעיל, החברה שומר  א'התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .4

הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד,   הדעת את הזכות, על פי שיקול  הלעצמ

לא לקבל    ו"( ו/א הליך ההתקשרותכי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "

הליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או  את הצעתו ב 

 לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות. 

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו   .5

               ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם החברה  

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתבי   00.37

 הכמויות ולא נמדדים בנפרד( 

 

של בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים והתקשורת,   ,בין היתר ,תשלום עבור פיקוח .א

, תאגיד ביוב  קווי הולכת גז טבעי רכבת ישראל, מקורות, קווי דלק )תש"נ/קמ"ד(,

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתבי הכמויות   - ורשויות נוספות

ו בתכניות  ולא יימדד בנפרד. אולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא צויינ 

,  או בכתבי הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על העבודות הנוספות

 הוראות החוזה.   ,מנהל הפרויקטע"י  ,מראש ובכתב , בכפוף לאישורן
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על חשבון הקבלן. ההוצאות    –  חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה,  

קטן - הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות והתאגידים המנויים בסעיף

)א( לעיל,  כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של  

לפיכך,  הקבלן מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה.    הסעיפים השונים.

זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל. למרות  לא יהא הקבלן  

האמור, אם במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן  

 אזי, ובכפוף לאישור –ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

יחולו הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב מהשינוי  , מראש ובכתב, מנהל הפרויקט

 באותם נתונים. 

הקבלן יישא בכל התשלומים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים לביצוע   .ג

 עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

 

 תנאי העבודה באתר    00.38

 

ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים בנוסף לאמור ביתר מסמכי  

 הבאים: 

 קבלת השטח ע"י הקבלן   .א

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו  

ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת  

 תנאי העבודה לתנאי השטח. 

רז נדרש הקבלן לבצע בדיקת מצב קיים עוד בטרם הגשת הצעתו. לא  על פי תנאי המכ

יתקבל ערעור על מצב קיים בלתי מתאים למצויין בתכניות. היה והקבלן מצא אי  

התאמה לדעתו בין המפלסים המצויינים בתכניות ובחתכים עליו לשקלל זאת בהצעתו.  

על ידי מודד  ושנמדד  חישובי הכמויות לצורך תשלום יתבססו אך ורק על מפלסי הגובה

 האתר ונקובים בתכניות ובחתכים.

 .  ומוסכמים עליו חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות. בעניין זה  

 מופנה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה. 

 

 להתארגנותתכניות מפורטות   .ב

יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י החברה ימציא הקבלן    14תוך 

למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות 

האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות כניסה  

שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה לאתר ויציאה ממנו, גידור 

זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה  

  כפי שהוכנו על ידי מתכנן מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה. 
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מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עשויים להיות מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו  

 הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה. מבצע 

הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל הפרויקט יהא 

 ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד.  

תכנית ההתארגנות הנ"ל תוצג ע"י הקבלן למנהל הפרויקט, לרשויות מוסמכות  

הל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית  ולמשטרת ישראל. מנ 

  15ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה כן בתוך 

ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל הפרויקט לא תחול 

 אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור.  

לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על פי  מודגש, כי על הקבלן  

 דרישותיה ככל שתהיינה. 

 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל   -התארגנות ותחום עבודה  

  ,בין השאר ,הפרויקט. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם

המיוחד. יחד עם זאת, מובהר בזאת  מבנה למנהל הפרויקט ומפקח כמפורט במפרט  

ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל הפרויקט וכי אין מנהל   לקבלן כי מיקום שטחי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.  הפרויקט מחוייב לאשר לקבלן את

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה  

 נהל הפרויקט. הדבר בהנחיית החברה ו/או מ

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במידה שיידרש  

וכן כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, השמירה,  

חיבור חשמל, חיבור ביוב, חיבור מים, תשלום חשבונות חשמל, תשלום חשבונות מים  

על הקבלן לשקלל את  ,לן בלבד ולא ישולמו בנפרד כלומריחולו על הקב  –וכיוצא באלה 

 הנ"ל במחירי היחידה בהגשת הצעתו. 

למען הסר ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות  

 לבעלי הזכויות בקרקע. 

 

 הגנה מפני שיטפונות  .ג

גשמים  על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה ודרכים באזור העבודה לא יוצפו במי 

 ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות  -לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו  

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן   -שאיבה, וכיו"ב 

 כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים. 

נון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת שיטפונות  תכ

ופגיעה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  כל האמור 

וההנחיות  מגבלות ול בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הכיסוי הביטוחי, 

 המפורטות בו. 
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לצורך האמור תוגש למנהל הפרויקט תכנית ניקוז זמנית, ערוכה באמצעות יועץ ניקוז 

 שתאושר על ידי רשות הניקוז . 

 צוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום. יב

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ד

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים קיימים  

 בהם תנועת כלי רכב.  

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי  

הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך  

עה המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי  לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנו

 התנועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו 

 עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא. 

ביזרי תנועה עפ"י התכניות  להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות וא

 המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע. 

 

על הקבלן חובה להקצות אדם אשר מוסמך לבטיחות מטעמו לאחר שעבר בהצלחה  

קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה. בכלל זה יהיה הקבלן רשאי להקצות לשם כך 

מכה  קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת נתיבי ישראל ובעל הס

 לבטיחות.

 

ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם 

ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי  

המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ובהתאם  

 כל אחד מהשלבים.לתכניות הסדרי התנועה המאושרות שב

 על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק. 

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך  

 תקופת הביצוע. 

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, ופירוקו 

 ם ולא יימדד בנפרד לתשלום. בתום הביצוע, יהיה כלול בסעיפי העבודה השוני

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים  .ה

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות  

הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט.  

לרבות תכניות הסדרי  –בתכניות  לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך 

 התנועה הזמניים. 

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ו
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כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת 

שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב  

 יאומאטיים. המצוידים בגלגלים פנ

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל  

 חשבונו ובכפוף ולאישורם של מנהל הפרויקט והרשויות הנוגעות בדבר. 

 

 עבודה מתחת לקוי מתח נמוך/גבוה/עליון/על  .ז

למרווחי  על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר  

הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור קווי המתח הנמוך/  

 גבוה/העליון/על. 

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל  

 והגנה וחפירה עמוקה.  

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על  

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות  .ח

גז טבעי,  בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של דלק, נפט, 

חשמל, בזק, תאורה, רמזורים, כבלים, מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה  

בית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים  העבודות בזהירות המר

הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה  

העבודה בנוכחות מנהל הפרויקט, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית  

תשלום לקווים אלה. הזמנת מנהל הפרויקט המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ו

 דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

( תת קרקעית ו/או  וכיו"ב בכל מקרה שתפגע תשתית )צנרת, שוחות, פילרים, כבלים

עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל 

באופן   הפרויקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה

מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת  

 .  של הקבלן מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית

מערכות התשתית התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות באופן חלקי בלבד  

וכן   והסימון הוא אינפורמטיבי בלבד ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות 

 היתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפיר 

ופריצת דרכים וצירים וכל הנדרש ממנו במכרז זה, עליו לוודא את מיקומן המדויק של 

הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות תאום עם הגורמים  

חר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש השונים, חפירות גישוש וכיו"ב, ורק א

תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על  

קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל. חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון  -המערכת התת

 הקבלן ובאחריותו.
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 : טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 

 מהאמור בו. גורעות   ואינןלחוזה  כפופותהוראות פרק זה  .1

הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים בני קיימא את התשתיות הקיימות והמתוכננות באתר על גבי   .2

 קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים. התכניות ועל גבי 

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם בעל   .3

קן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא אישור מראש המת

 מבעל המתקן ובפיקוחו. 

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים, לקבלת אישור   .4

 עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה יהיה על חשבון הקבלן. 

אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות והבטיחות  כל נזק  .5

 הנ"ל, יתוקן  על חשבון הקבלן. 

היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של עבודתו, על   .6

 הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל הוראות על אופן הטיפול במתקן. 

לא סומנו בתכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש לקיומן  מקום שבו  .7

מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור יתוקן באחריות  

 הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות לחוזה. 

 

 שירותי תכנון של הקבלן  00.39 

 

במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתבי הכמויות כי  סעיף זה יחול רק אם נקבע 

 על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים. 

בנושאים מסוימים שנקבעו במפרט המיוחד או בכתבי הכמויות נדרש הקבלן לבצע תכנון  

שירותים אלו   מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים כמפורט שם.

 . במסגרת הצעתו במכרז ידו-ו ויכללו בהצעת המחיר שתוגש עליהיו על חשבונ

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתבי הכמויות  00.40

 

בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע   40.1

כל  יהיה על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט את   -השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 ידו לקבלת אישור.-המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

מנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו   

 אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן. 

לה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או  אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עי 

 תביעות עתידיות. 

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של   40.2

בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט ו/או יועצים מטעם החברה. הקביעה בדבר שיעור ההוצאות  

 תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.
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 ואחזקת האתר  שמירה 00.41

בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי ימציא ויקיים בהתאם להנחיות  

מנהל הפרויקט, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה, לצורך הגנה על  

 העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות, לביטחון ולנוחיות הציבור.

 

 תכניות "למכרז" ותכניות "לביצוע"   00.42

 

סטים של עותקים מודפסים של תכניות לביצוע לצורך תחילת ביצוע   3הקבלן יקבל  
העבודות. במידה וידרשו סטים נוספים יהיה עליו להדפיס את התכניות הרלוונטיות לקידום  

לביצוע על ידי הנהלת  העבודות על חשבונו עד למסירת העותקים המודפסים של התכניות  

 הפרויקט. 
מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות שהוצגו במסגרת המכרז 
ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התכניות שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע.  
המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה שהוצגו במכרז גם במהלך  

 צורך.  ההעבודה לפי 
וכן  ,הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתכניות שנמסרו לו לביצוע. על השוני בין התכניות 

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או  , שברצון המזמין לבצעםנוספות במידה ותתווספנה עבודות  
וזאת   , שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים אלהלקבל 

 בין אם סומנו התכניות שצורפו למכרז בסימון "למכרז" ובין אם לאו. 
התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז בלבד", של חלק  למען הסר ספק,  

ה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים  מהעבודות. לפני הביצוע יוצאו תכניות אשר תשאנ
לחול שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז בלבד". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או  

 להוסיף תכניות מאלה שהוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי צורך.  
.  ןלבצעתהיה מעוניינת החברה ככל ש לעבודות נוספותתתווספנה תוכניות יכול ש  ,כמו כן

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן  
 ביצוע עקב עדכונים אלה.  

  

 תכניות, תשלום עבור תכניות  00.43

 

סטים של תכניות לביצוע ומסמכים  3 הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה, א.

 המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה . נלווים 

פי בקשתו של הקבלן מעבר  - כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי  

 מנהל הפרויקט. 

 

סרו לו, ישמר בשלמות על ידי  סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמ ב.

 הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים  ג.

 בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב. 
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החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש  

 ים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה. במסמכ

 

הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או   ד.

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא  

 בהתאם לחוזה. 

 

במשרדו שבאתר העבודה, כל תכנית שנמסרה לידו  ע"י מנהל  הקבלן יחזיק ברשותו,  ה.

 הפרויקט לרבות ארכיון של תכניות ישנות שנמסרו גרסאות מעודכנות יותר שלהן. 

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.  

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר  

, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד לבירור  התכניות

 הסתירה ו/או אי ההתאמה. 

מנהל הפרויקט מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית,   ו.

שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב  

התאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. על  מצדו לבצע את העבודה ב

שינוי ביחס לתכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז יחולו הוראות  

 החוזה. 

 

 התאמת התכניות, המפרט וכתבי הכמויות  00.44

 

על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות,   .1

הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים  

במפרט הטכני, בכתבי הכמויות ובין התכניות השונות, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי  

 למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב. 

עת מנהל  ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידי .2

 הפרויקט.  

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לא יתקבלו ערעורים על נכונות המדידה של המצב  

הקיים בשטח שבוצעה על ידי מודד האתר וצורפה למסמכי המכרז וכי על הקבלן לבדוק  

 את נתוני המדידה בטרם הגשת הצעתו במכרז. 

 שמעויות שלהן במתן הצעתו. במידה ויש לו הסתייגויות לנתונים אלו עליו לשכלל  את המ

למען הסר ספק, מדידת המצב הקיים שבוצעה על ידי מודד האתר אשר צורפה למסמכי המכרז   .3

על הקבלן להשלים את בדיקת כל מסמכי   היא זאת שתהווה בסיס להתחשבנות עם הקבלן.

 . ו התחלת עבודהמיום הוצאת צ  שבועיים –החוזה במהלך ההתארגנות  

המועד האמור בסעיף ג'  כל הודעה בדבר סתירה או שאילתה שתימסר מהקבלן למפקח לאחר  .4

תקבל מענה ללא אילוץ זמן מצד הפיקוח/תכנון. זמן זה יחושב כעיכוב הנגרם מצד  – לעיל 

 יקוזז מחשבונות הקבלן.  –הקבלן ובהתאם למסמכי החוזה ולשיקול דעת המפקח / מנה"פ 
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 קבלן וישיבות תאוםצוות הביצוע מטעם ה  00.45

בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל  

 חשבונו את בעלי המקצוע הבאים:

 

 מנהל הפרויקט  .א

שנים   5מטעם הקבלן יהיה מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון מוכח של  פרויקט מנהל ה 

 לפחות בניהול של פרוייקטים דומים. 

 מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.  הפרויקט  מנהל

 קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.  במטעם הקבלן יהיה לעבוד  פרויקטעל מנהל ה 

הקבלן, באמצעות המהנדס המוסמך מטעמו, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכאחראי על  

תוקף  מחתום, הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו ל

 תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 

 מנהל הביצוע מטעם הקבלן:  .ב

שנים   5מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון מוכח של 

 לפחות בניהול של פרוייקטים דומים. 

 מנהל הביצוע מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.

על מנהל הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו 

 יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.  

הקבלן, באמצעות המהנדס המוסמך מטעמו, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכאחראי על  

תוקף  מ, הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום

 תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת. 

 

 מודד מוסמך  .ג

בנוסף לאמור במסמכי המכרז השונים מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע  

המודדים יעמדו לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא 

 כל תשלום נוסף. 

 ירי היחידה ולא ישולם בנפרד. ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במח

 

 מנהל עבודה ראשי   .ד

שנים   5מנהל  העבודה הראשי חייב להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )של  

לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על  

 הפרויקט. מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי מנהל 

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה 

לרבות   במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים"  

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו את  כהגדרתם בחוזה.

 הוראותיו של מנהל העבודה הראשי. 
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לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל הפרויקט. 

, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. הקבלן ימסור  בכל מקרה

 ייה על פרטיו של מנהל העבודה. הודעה למשרד המסחר והתעש

 

 בטיחות   ממונה  .ה

מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע  

אתרי  בהעבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות באתר ואשר עבר קורס בטיחות  

. מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה  ובעל תעודה בתוקף ממשרד העבודה סלילה 

  עבודה שום לא תאושרלמען הסר ספק מובהר כי  י אך אין חובה שיהא כך.הראש

. המפקח יהא  ללא נוכחות האחראי על הבטיחות באתר באתר ונוכחות של אף אדם

מוסמך להורות על עצירה מיידית של העבודות ככל שלא יימצא האחראי על הבטיחות 

 .והקבלן חייב לבצע הנחיות המפקח לאלתר באתר

  

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט, ומי   .ו

מטעם החברה שיקבע מנהל הפרויקט, ובהשתתפות הצוות המפורט לעיל מטעם  

 הקבלן. 

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי  

ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום פעילויות הייצור,   הציוד

 האספקה והביצוע. 

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני  

ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש 

 על ידי מנהל הפרויקט. 

 

 בטיחות וגהות באתר העבודה:  00.46

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:   א.

שלוט הקשור לתפקידו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה  

ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת  

י עבודה מכאניים וחשמליים, ציוד אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כל 

 מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים.  

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה,  

ידיעת  -חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי 

האמור בסעיף זה כלול    דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד. 

בנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים   ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים באתר 

בקפדנות ע"י כלל  ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים 

הקבלנים ועובדיהם, )לרבות קבלנים נוספים אשר יורשו על ידי החברה לעבוד בתחום 
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הפרויקט(, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו  

וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת  

 על חשבונו בלבד. 

מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של  הקבלן 

כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגרום החברה  

ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות  

 והגהות באתר. 

ייב הקבלן למלא את כל הבורות  מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר ח  ג.

 והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו. 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה,  

 כפי שיורה מנהל הפרויקט.  אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך ו 

מכל   5, כובעי מגן תקניים )עבודה  על הקבלן לספק על חשבונו אפודות זוהרות, נעלי ה.

פריט( אשר ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל  

 העבודה.  

 

 אתר שפיכה  00.47

 

עודפים חומר לשימוש חוזר ו/או חומר שאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר ו/או פסולת  

יסולקו  לאתר לסילוק עודפי עפר או  לרבות פסולת בניין שתימצא באתר בזמן העבודה, 

 הסביבה לכל מרחק שיידרש.  הגנתללאתר אשפה המאושרים על ידי המשרד  

האישורים הדרושים לפינוי עודפים, חומר לשימוש  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לקבל את  

חוזר ו/או חומר שאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר ו/או פסולת לרבות אישורים מרשות  

 מקרקעי ישראל, עיריית קרית גת וחברת י.ש גת, רשות הטבע והגנים והנהלת הפרויקט.

ר לשימוש חוזר ו/או חומר  כמו כן, האחריות על מציאת/בחירת האתר לסילוק עודפים, חומ

שאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר ו/או פסולת המאושרים הינה אחריותו הבלעדית של  

 הקבלן. 

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל )לרבות אגרה(, בחישוב  

 -כמויות הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתבי ה

מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך ללא תלות במרחק שעליו להוביל את 

 .עליו לשלםאותן ובאגרות ההטמנה  החומרים המיועדים לפינוי

 

   המחנה תפעול

במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט שומר. מגורי השומר יהיו במבנה יביל. שומר  .1

 בלבד. לא תותר אחזקת כלבים. הלילה ישהה בתחומי המחנה 

 חניית כלי רכב וציוד הנדסי  שלא בשעות העבודה תהיה בתחום מגודר בלבד.  .2

: יש לדאוג לניקוז נאות של שטח המחנה באופן שימנע יצירת שלוליות מים  ניקוז .3

 עומדים ומפגעי יתושים. הקבלן אחראי על מניעת מפגעי יתושים מתחום המחנה.  
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נוע באופן שוטף יצירת מטרדי אבק מדרכי הגישה  : באחריות הקבלן למאבק .4

על הקבלן להרטיב את סביבת האתר   ומהמתקנים באתר )מגרסות, מערומי עפר וכו'(.

מידי יום. במידה והקבלן לא יבצע הרטבה, למנה"פ שמורה הזכות להזמין קבלן אחר  

על  ₪   1,000-ובנוסף לקנוס את הקבלן ב מהחשבון 15%ולקזז זאת מהקבלן בתוספת 

 . כל יום בו לא בוצעה הרטבה

יאוכסנו באופן מסודר ובבטיחות מירבית. יש למנוע מטרדי אבק וריחות   חומרי בניה .5

 משטחי האכסון. אין לאכסן חומרים שאינם שייכים ישירות לעבודה במקום. 

 ובטיחות אש בתחום המחנה ובסמוך לו תהיה באחריות הקבלן.   מניעת שריפות .6

תפונה לאתר מורשה בלבד )יש להציג הסכם עם קבלן  תיאסף במכולות ו פסולת .7

לפינוי(. פסולת למיחזור תופרד ותופנה לאתר/מפעל מחזור. לא תאושר הטמנה בקרקע 

של פסולת או עודפים מכל סוג. פסולת תאסף במשך כל היום בתחום המחנה על מנת  

ות  למנוע סחיפה של פסולת על ידי רוח. הגדר סביב המחנה תנוקה במהלך העבוד

 מפסולת שנאספה עליה. 

סילוק הביוב ייעשה לאתר מורשה בלבד.   יחוברו למיכל איסוף.   מבני שירותים .8

לחליפין ייעשה שימוש בשירותים כימיים או ביולוגיים. אין לסלק ביוב לבורות ספיגה 

בשום תנאי. אין לסלק ביוב ו/או תשטיפים מכל סוג שהוא על פני הקרקע, לנחלים  

 וערוצי ניקוז.  

 מינימלית ותופנה כלפי פנים המחנה בלבד.  שתוצב במחנה תהיה  תאורהה -תאורה .9

 לא תאושר כל פגיעה בסביבה מחוץ לגבולות המגודרים של המחנה.  .10

 אל מחנות הקבלן ומהם תהיה בצירים קיימים.   תנועה .11

כל פגיעה בסביבה תחייב את הקבלן בשיקום נופי מוקפד על פי הנחיות המפקח.   .12

 יידית וכתנאי להמשך עבודה.השיקום יבוצע מ 

 שיקום

בגמר העבודה יפונה המחנה באופן מושלם כולל כל שאריות הפסולת והגידור. אתר המחנה  

 ישוקם באופן מושלם בהתאם להנחיות המפקח לרבות החזרת הטופוגרפיה, הקרקע והמסלע.  

 

 בקרת איכות   00.48

 

 בקרת איכות 

הקבלן יבצע על אחריותו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, בקרת איכות על   

 עבודתו ועבודתם של קבלני המשנה מטעמו.  

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הנחיות המזמין לביצוע בקרת איכות בפרויקט מצורפות  .

 לחוזה.   13כנספח  

ת האיכות באופן שוטף ובהתאם מובהר בזאת, כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקר  

 לאמור במפרט, והמזמין לא יידרש לכל פעולה או תשלום נוסף בגין כך.  

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא עצמאית ותפעל מול מערך הבטחת האיכות מטעם  

 המזמין בלבד.  
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המזמין יהא רשאי לעיין בתוצאות בקרת האיכות שביצע הקבלן מבלי שיחוייב בתמורה  

ת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות באיכות וברמה  נוספ

 הדרושים לפי החוזה ולפי כל דין. 

מנהל הפרויקט יהא רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש בכל עת את ביצועה של בדיקה,  

ת  דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצ"ב, על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות. בדיקו

 שנדרשו עקב אי עמידת העבודות בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן.  

מצא מנהל הפרויקט כי הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם  

להוראות המפרט, יהיה רשאי למסור לקבלן הוראה להפסיק את עבודות הפרויקט עד לתיקון  

ודות הפרויקט לפי סעיף קטן זה לא תזכה את הקבלן  ההפרה להנחת דעתו. הפסקה בביצוע עב

בהארכת לוח הזמנים ו/או הגדלת התמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד שיעמוד  

עבודה זו  תבוצע במתכונת של בקרת איכות עצמית של הקבלן, על בסיס  למזמין בשל כך.

יכות של נת"י, המחמיר  דרישות האיכות המפורטות במפרט הטכני הכללי ו/או מפרט בקרת א

חלק בלתי נפרד   . בקרת האיכות הינהמבין השניים ולפי דרישתו של המפקח בפרויקט

 מהסכם ההתקשרות ונספח זה.

 

ימים בטרם תחילת העבודות    14על הקבלן להוציא תוכנית בקרה לאישור המפקח ומנה"פ 

 לאישור הפיקוח. 

 

כל הפעולות, בדיקות, בקרות, דו"חות,   מובהר בזאת כי צוות בקרת האיכות של הקבלן לרבות

סיורים כמפורט במפרטי האיכות השונים )נת"י, מפרט טכני כללי, דרישות המפקח( כלולים  

 במחירי היחידה ולא תשולם בגינם תמורה נוספת.

וי קבוע  צן למזמין פיל ישלם הקבהתאמה בזמן, - מובהר בזאת כי עבור אי סגירת/פתיחת אי

 ₪ לכל יום איחור.   1,500ומוסכם מראש בסך 

 

 ועבודות חריגות     –עבודות יומיות )רג'י(     00.49

 כללי  א.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן  

 ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה. 

 

 סעיפים חריגים 

תהא זכות להתנות  הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא  

 בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע בגוף ההסכם. 

 

 עבודות רג'י 

היה ומנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא לבצען  

על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו', התשלום יהיה לפי מחיר שעת  

שים ובין לציוד לפי העניין( לפי סוג, כפי שמפורט במחירון משהב"ש  העבודה )בין לאנ

. ובהפחתת שיעור ההנחה שהקבלן הציע בהצעתו במכרז זה  כפי שיפורסם מזמן לזמן
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בעבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע  

אין הקבלן רשאי  עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ו

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם האחריות  

 לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

 

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש  

אם המחירון מציין מחירים   לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי, זולת

 נפרדים לפריטים אלה.

אם נראה למנהל הפרויקט, כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם  

יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך 

 . להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן

 

 כללי  -כתבי הכמויות והמחירים  00.50

 

 תיאור סעיפים ותכולתם א.

אינו בהכרח מתאר   -כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתבי הכמויות  (1)

את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום בתכניות, במסמכי  

כתבי הכמויות  החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן ומנהל הפרויקט. 

משלימים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינם באים לגרוע מהאמור  

 בהם.

מחירי היחידות בכתבי הכמויות כפופים לאופני המדידה המפורטים "במפרט  (   2)

הכללי לעבודות סלילה וגישור" והמפרט הכללי לעבודות "הספר הכחול"  

י דרישות החוזה, כל  והינם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש  למילו

הנדרש במפרטים, בתכניות, בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת  

 הועדה הבין משרדית המיוחדת )האוגדן הכחול(. 

 

 רשויות חברה /לנוהל מסירת העבודה ל 00.51

 

 רשות/לרשויות בסיום העבודה:לחברה / ללהלן תהליך המסירה של הפרויקט  א.

 . בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית קרית גתהכנת תיקי מסירה  .1

 סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. .2

 הכנת תכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן כולל סימון קווי הגובה בתכניות הכביש.  .3

 צילום פנים בטלוויזיה במעגל סגור של קווי תשתיות תת קרקעיות כגון ניקוז, מים .4

 . וביוב

אישור מנהל הפרויקט לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת   .5

 קרקעית )ע"י העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משיכה. 

 בדיקת התכניות והצילומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט.  .6

 עם תכניות וצילומי תשתיות לרשות.  ר תקליטומסירת  .7
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 סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות והחברה.  .8

 . רטיכל מהסיוריםהפצת פ .9

 הערות הרשות והחברה לפרטיכל לתכניות ולצילומים.  .10

 הליקויים ע"י הקבלן. תיקון  סיור מסירה סופי לאחר השלמת  .11

 . חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .12

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .13

 הצהרת מתכנן.  .14

 הצהרת מבצע העבודה.  .15

 הצהרת מפקח. .16

 תכניות ביצוע.  .17

 איכות. דוחו"ת בקרת  .18

 

   תיעוד האתר 00.52

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי וידאו  

דקות לכל הפרויקט,  15 -צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר )רחפן(   STILLSצילומי 

.  שבוע ויעקוב ברצף אחר התקדמות העבודותכל   התיעוד יבוצע צבעוניים של אתר העבודה

 התיעוד הראשון באמצעים הנ"ל, יתבצע עם תחילת העבודות באתר. 

 למנהל הפרויקט. עם ביצועו התיעוד יועבר מיד 

ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר החברה. סרטי הצילום יועברו לרשות  

 העבודה. החברה, באמצעות מנהל הפרויקט עם תום 

במחירי    לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה

 היחידה. 

   

 חשבון סופי 00.53

 

 :החשבון הסופי ייערך על פי הוראות החוזה ובצירוף המסמכים הבאים

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.  א.

 מצטבר. כמויות בפורמט  ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  ג.

בפורמט "דקל" ובתיק  USBתקליטור או דיסק און קי בעל חיבור  החשבון יוגש ע"ג  ד.

 קשיח. 

מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, ע"י   As Madeתכניות מדידת "עדות לאחר ביצוע"   ה.

 הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה. 

 מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.  ספר ו.    

 אישור קבלת העבודה על פי הוראות החוזה.  ז.

 ניתוחי מחירים חריגים.   ח.
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 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  י.

  

 הרשות /מזמיןהביקורת   00.54

 

, או מי מטעמו, לקיים אצלו ובחצרותיו  המזמיןהקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 ביקורת מקצועית.

בנוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים כל האלמנטים ביקורתו ובדיקתו הסופית של  

כן בוקרו ונבדקו  -המפקח, לפני הבאתם למקום העבודה. אין להביאם למקום העבודה אלא אם

 המפקח ובוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו. ע"י 

 על כל החומרים להיות בעלי תו תקן כנדרש בחוקים, בתקנות ובמפרטים.

 

 ביצוע שינויים בתשתיות הציבוריות  00.55

  

במהלך ביצוע התשתיות התת קרקעיות, ריבוד ותאורה, יבוצע תאום תכנון של מיקומי   

השונים על מנת להתאימם לתכנון המפורט של   הפארקחיבורי התשתיות למתחמי 

 הפרויקטים. 

כחלק מהליך תאום התכנון הנ"ל, יוכנו כתבי כמויות לביצוע השינויים הנדרשים בתשתיות   

 הציבוריות. 

בזאת, כי על הקבלן חלה החובה לבצע שינויים אלו בהתאם למחירים קבועים מראש מובהר  

 . ובהתאם להוראות החוזה אשר מפורטים בכתב הכמויות ו/או במחירון משהב"ש

התמורה בגין עבודות אלו תשולם בהתאם למחירים והסעיפים ובהתאם לביצוע העבודות   

 בפועל. 

 ע השינויים בתשתיות באם ידרשו . הנהלת הפרויקט תספק לקבלן תכנית לביצו

ממסמכי העבודות    על הקבלן יהיה להגיש את מסמכי החריג בגין עבודות אלו בנפרד

 , ולקבל עבורם אישור בכתב על ידי המזמין טרם ביצוע העבודות בשטח.  ה"רגילות"

 

 אישורי ביצוע  00.56

הנדס  על הקבלן לקבל אשור בכתב מאת האדריכל, ממהנדס הקונסטרוקציה, מ  

לדוגמאות הפרטים אותם   וכלל המתכננים בפרויקט החשמל והאינסטלציה  מהנדס ,התנועה 

הוא מבצע. רק לאחר קבלת האשור לדוגמא, ימשיך הקבלן לבצע העבודה בשלמותה. גדלים  

 מינימליים של דוגמאות ייקבעו ע"י המפקח. 

פרטים אשר לא אושרה עבורם דוגמא מוקדמת ויימצאו כבלתי מתאימים, יפונו מהשטח  

 ולא יזכו את הקבלן בתשלום.

 

 עבודת ידיים  00.57

הקבלן מחוייב לבצע כל אחד מסוגי עבודות הפתוח באופן ידני, במידה והדבר מצויין במפרט   

 וזאת ללא תוספת תשלום.   -הטכני או במידה ויקבל הנחיה לכך מהמפקח או האדריכל בשטח
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 חובת תיאום עם רשות העתיקות     00.58

הכללי של הוועדה הבין  מלבד חובת הדיווח המוטלת על הקבלן על פי חוק והמפרט    א.

משרדית, חייב יהיה הקבלן לדאוג, בנוסף לחובת תיאום עם המפקח, לתאום מוקדם  

עם פקח רשות העתיקות בכל העבודה וגם במקרה של פריצת דרכי גישה ושירות מחוץ  

   .לתחומי העבודה

, ימנע הקבלן מכל  ותנדיראו  ותמיוחד היה והודיע פקח רשות העתיקות על עתיקות   ב.

פגיעה בהם אלא לאחר תאום הפעולות הנדרשות שינקטו לפינויים או שימורם עם  

 הרשות המתאימה ועם המפקח.

 

 שטח עתיקות מוכרז     00.59

  –חוק העתיקות תשלח תוקף מבתחום "שטח עתיקות מוכרז" כחוק, ע"י רשות העתיקות 

 , יחולו הנוהלים כמפורט להלן:1978

כל העבודות בתחום השטח המוגדר כעתיקות, יתואמו ויבוצעו בפיקוח צמוד של ארכיאולוג   .1

 מוסמך מטעם רשות העתיקות.

במידה ויתגלו שרידים קדומים המצדיקים זאת, יופעלו על החלקות/ח"ח נהלי רשות העתיקות   .2

 הוראות חוק העתיקות.תוקף מ

לשחרר השטח או חלקו גם לאחר הבדיקה/חפירה, זאת במידה  ייבת ו חמקות אין רשות העתי .3

ויתגלו בשטח שרידים ייחודיים ואין פירוש הדבר ביטול חוק העתיקות לגביהן אלא הסכמה  

 עקרונית בלבד.  

לא תשולם כל   יתכנו עיכובים בביצוע העבודה עקב עבודות חפירה ארכיאולוגית כמפורט לעיל. .4

 יכובים בעבודת הקבלן בשל ממצאים וחפירות ארכיאולוגיות.  תוספת מחיר בגין ע

 

 דרכי גישה ושירות   00.60

ככלל מנחה תתאפשר תנועה בדרכים הקיימות בלבד, תוך הימנעות מוחלטת מפגיעה כל שהיא  

בקרקע טבעית שבשולי הדרך. העבודה תבוצע רק מתוך תחום השטחים המופרים/תחום  

 העבודה והנחיות המפקח.  

 לפני הכניסה לעבודה, יסומנו כל דרכי הגישה הדרושות לביצוע כל העבודות השונות. 

ון היא לאפשר את ביצוע העבודה תוך גרימת נזק מזערי לפני הקרקע הנגרם בשל  מטרת הסימ 

 פריצת דרכים מקבילות ללא כל צורך. 

 תנועת כלי רכב מכל סוג וכלים מכניים תתבצע אך ורק על תוואי הדרך המסומנת. 

 ירידה מהדרך המסומנת לצורך כלשהוא תעשה רק באישור ובנוכחות המפקח. 

 באופן ברור ובולט ויישאר בשטח עד לסיום העבודה וסיום כל עבודות השיקום. הסימון ייעשה 

לאחר סיום כל העבודה תשוקמנה כל הדרכים הזמניות על חשבון הקבלן.   –שיקום הדרכים

הקבלן יבצע בהן פעולות להסדרת קרקע ולשיקום כפי שיפורט בהמשך בסעיף "תיחוח, 

 טשטוש והצפת אבן". 

 

 אנייםכלי עבודה מכ    00.61
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העבודות באתר יבוצעו בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים, כולל עבודות החפירה, הובלה  

וכד'. שימוש בכלי עבודה מכאניים יעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. אישור זה  

יכלול הגדרה מדויקת של סוג וגודל הכלי המכאני וכן הגדרה מדויקת של תוואי התנועה  

ה.  המפקח יהיה רשאי לפסול לפני הכניסה לעבודה או בכל שלב במהלכה  והעבודה של כלי ז

כלי מכני ו/או מפעיל כלי שלהערכתו אינם מתאימים לביצוע העבודה. לא תשולם תוספת  

מחיר בגין עבודה בכלי מכאני ו/או בעבודת ידיים ו/או בשל עיכובים בשל פסילת כלי או  

 מפעיל. 

 

 שיטת עבודה    00.62

עבודה וכתנאי לתחילתה הקבלן יציג בפני המפקח תכנית עבודה לביצוע הכוללת  לפני תחילת ה 

שיטת עבודה, כלים לביצוע, לוחות זמנים ואמצעים לשמירה והגנה על ערכי טבע ונוף  

דוגמאות לביצוע   יציגולשמירת ביטחונם של המטיילים והמבצעים. לדרישת המפקח הקבלן  

פרטי ביצוע ו/או שיטות עבודה לפני הכניסה לביצוע בפועל. המפקח יהיה רשאי בכל שלב 

 שהוא של העבודה לדרוש מהקבלן שינוי שיטת העבודה ע"פ שיקול דעתו. 

 

 מעבדה    00.63

באחריות הקבלן למנות מעבדה מוסמכת מטעמו לביצוע כל הבדיקות הנדרשות במהלך 

 פרט הטכני, הספר הכחול , החוקים והתקנות. העבודה על פי המ

באחריות הקבלן למנות מעבדה מוסמכת המורשית לביצוע כל אחת מהבדיקות הנדרשות  

 ימים מחתימה על החוזה. 14ולהעביר את אישור ההתקשרות עד 

התשלום עבור הבדיקות יבוצע על ידי הקבלן וכלול במחירי היחידה. לא תשולם תוספת  

 ות מעבדה. תשלום בגין בדיק

כל חשבון יועברו דו"חות המעבדה למפקח, צמוד לבאופן סדיר בכל שלב בעבודה וגם ב

למתכננים ולמזמין לצורך אישור העבודה, אישור התקדמות לשלב הבא וכן אישור חשבונות  

 הקבלן בגין העבודות שבוצעו.

תבדוק  המזמין שומר לעצמו את הזכות להחזיק מעבדה מטעמו, אחרת ממעבדת הקבלן, ש

מעת לעת את טיב העבודות. באם יתגלה פער בין תוצאות המעבדות, יבחן הטיב בשנית על  

 ידי שתי המעבדות וזה על חשבון הקבלן. 

כל עוד לא בוצעה בדיקה נוספת, תוצאת המעבדה המחמירה תהווה אסמכתא לטיב  

.איכות/מתכנן יהיו רשאים לבקש ביצוע  הבטחתהעבודה/החומר. הפיקוח/

שינויים/פירוקים/החלפת חומר וכל הנדרש בהתאם לתעודה/תוצאה זו לצורך עמידה  

 בתכנון ובמפרטים. לקבלן לא תהיה שום טענה בנושא. 

בדיקות איכות, לרבות בדיקות חוזרות בגין עבודה שלא בוצעה על פי הטיב הדרוש יערכו על  

 ידי הקבלן ועל חשבונו ולא תשולם על כך תוספת.

דה ירוכזו ויועברו גם בתיק המסירה של הפרויקט, בנוסף למסמכי טיב כל דוחות המעב

 ואישורי המתכננים על אספקת החומר.   ISOהחומרים, תו התקן של המפעל, אישורי 
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צריך להיות על פי התקנות, החוקים, שתמש יהקבלן מצהיר כי ידוע לו שטיב החומרים בו 

קח, המזמין והמתכננים, וכי כולל  המפרטים והמפרט הטכני המיוחד, בכפוף לאישור המפ

 זאת בהצעתו הכספית לפרויקט.

 

 הפסקות עבודה    00.64

לא תאושר כל תוספת תשלום בגין הפסקת  עבודה או בגין תיאום של שלבי ביצוע עם 

 קבלנים אחרים שיעבדו באתר.

הפסקת עבודה שנגמרת בשל רשות העתיקות / רשות מקורות ו/או כל רשות אחרת לא 

 תשולם לקבלן ולא יהיה הקבלן רשאי לדרוש בגינה כל תוספת ו/או פיצוי. 

 

 טיפול בעצים לפי סקרי עצים   00.65

מובהר בזאת לקבלן כי בפרויקט נדרש לבצע עבודות טיפול בעצים קיימים כגון כריתה, 

העתקה ושימור בהתאם לתוכניות סקרי העצים של הפרויקט ובכפוף להיתרים ואישור 

 ות.פקיד היער

הקבלן ביצע סיור וערך את כל הבדיקות הדרושות לצורך בחינת מצב העצים ועליו חלה 

 . כמוגדר בסקר העצים ובמפרט הטכני הכלליוהאחריות לטיפולם כראוי 

 מיקום העתקת העצים: 

מובהר לקבלן כי אם יבחר המזמין להעביר את העצים הקיימים באתר, אשר מיועדים להעתקה   .1

העצים, לרשות הקבלן, על הקבלן יהיה להעביר לאישור המזמין והגורמים הרלוונטים  לפי סקר  

והכל כלול במחיר    -עתקה ככל ויבחר בזאת המזמין הלרבות הרשות המקומית את מיקום ה

 היחידה. 

 הקבלן יהיה אחראי לנטיעתם כנדרש במסמכי המפרט הטכני ובסקר העצים.  .2

ברחבי העיר קרית גת, יעשה זאת הקבלן ללא כל  ככל ויבחר המזמין לקבוע מיקום העצים  .3

 תוספת תשלום ותמורה נוספת.  

כלול במחיר היחידה ורואים את הקבלן כמי שבחן את  לעיל  1,2,3קטנים    כל האמור בסעיפים .4

 טיבם של העצים וברשותו מיקום אופציונלי להעתקתם. 

 

 02עבודות בטון פרק    00.66

 הינם   פיםהסעי.  .לביצוע בטון מובהר בזאת לקבלן כי בכתב הכמויות מצויינת כמות 

ו/או לבצע רק חלק מהכמות מבלי    םבמלוא םלבטלאופציה בלבד ולמזמין שמורה הזכות  

 לפצות את הקבלן על כך. 

לא תתקבל כל טענה בנושא זה ורואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון נתון זה בעת מתן 

 הצעתו.

 

 ( רט"ג רשות הטבע והגנים )בהתאם לדרישות עבודות   .6700

 מובהר בשאת לקבלן כי בפרויקט נדרש לבצע את דברים הבאים, עפ"י דרישת רט"ג: 

בתוך גבולות האתק קיים יער קק"ל המוגדר לשימור. יש לתחם את שטח היער בבזנט"ים +   .1

 מ'.  10סרטי סימון כל 
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 יסומנו באופן דומה. במידה ויוגדרו שטחים נוספים לשימור הם  .2

 כלי צמ"ה ומשאיות מחוץ לגבולות העבודה. הימצאות אסורה  .3

 פסולת תפונה לאתר הטמנה מוסדר.  .4

 ושילוט מתאים.  Wעים, מעקה  להגבול הדרומי של איזור התעשיה יחסם למעבר כלי רכב ע"י ס  .5

לנקודת איסוף בסוף  יש לשמור על עבודה בסביבה נקייה במשך כל זמן העבודה ולפנות הפסולת  .6

 כל יום. 

 תנועת רכבים תותר על צירים קיימים בלבד ובתןך שטח העבודות.  .7

 לכיבוי אש, ע"ב מים, במשך כל זמן העבודה.  םיש להקפיד על המצאות אמצעי .8

 במחנה הקבלן יוצבו פחי אשפה ומעצרות לאחסון דלקים/שמנים.  .9

 אבות בטון, שתאושר ע"י הפיקוח. יש להגדיר ולשלט נקודה לשפיכת עודפי בטון ממכליות ומש .10

 תאורה תוצב כך שתאיר רק בגבולות האתר ולא את השטחים הפתוחים מחוץ לאתר.  .11

 אין להחזיק כלבים באתר ללא פיקוח.  .12

 רט"ג לצורך היתר, ככתוב בהיתר חפירה שיימסר לקבלן בזמן הביצוע. ע"י כל הנדרש   .13

 

רט"ג, עקב אי מילוי ההוראות, לא תחשב עילה לקבלן  על ידי מובהר בזאת כי כל עצירת עבודה 

 לעיכוב לו"ז חוזי ולא תהווה עילה לבטלה. 
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 לי.ש.גת  המפרט הטכני המיוחד
 

המפרט מבוסס על המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הבטחון משרד   .1

 הפרקים:השכון ומע"צ ובפרט  

 

 מוקדמות -00

 עבודות עפר -01 

 עבודות בטון וקירות תומכים – 02

 איטום -05

 עבודות חשמל  – 08

 כלונסאות - 23

 פיתוח האתר  – 40

 עבודות גינון – 41

 עבודות עפר וכבישים ופיתוח – 51

 צינורות  – 57

 עבודות רג'י – 60

 עבודות נוספות כמתואר בכתב הכמויות  - 99

 נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. וכן כל פרק 
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 מובלי ניקוז תת קרקעיים  –מפרט מיוחד  
 קריית גת  –אז"ת מזרחי 

 
 

 עבודות עפר – 01פרק 
 כללי  01.01

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כנאמר להלן: עבודות העפר 
חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני, פינוי תאים וצנרת, חפירה ו/או  כוללות עקירת עצים  

חציבה, הובלת והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר,  מילוי מהודק לסוללות וכל  
 ( וכמפורט להלן.01יתר העבודות הדרושות בהתאם למפרט הכללי לעבודות עפר )פרק 

 
ור באתר ועריכת בדיקות קרקע. המונח  הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביק

"חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך 
 במפורש בכל סעיף. 

 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש. 

הקבלן בכל האמצעים    באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות, ינקוט
להורדת מפלסם ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י  

המהנדס/המפקח ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים חקלאיים, הכל כמפורט  
במפרט הכללי. הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת הסוללות, בכל אמצעי הנראה לו  

לחוק, לעמידה בפני מפולות ובפני חדירת קולחים, מי תהום, ומי גשמים כמתאים ובהתאם 
 בשעת העבודה. 

 
לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר 

לאמצעי הגנה מפני חדירות מים לחפירות, הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים, במידה ולא  
 הנדרשים.ינקוט באמצעי הגנה 

 
 סימון ומדידות  01.02

סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה ואחראי  
בהתאם לתכניות, הוראות והנחיות המהנדס/המפקח. הסימון ייבדק ויאושר ע"י  

המהנדס/המפקח במקום. בזמן בדיקת הסימון ועד אישורו, רשאי המהנדס/המפקח לשנות  
לן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו, דרישות או להורות את הקב

 התכנון ותנאי המקום והקרקע.
 

על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות בהתאם 
לאמור לעיל. לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל וקבלת אישור  

מהמהנדס/המפקח. במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות המצוינות  במפורש בכתב 
בתכניות, או מידה חסרה, על הקבלן לעורר את תשומת ליבו של המהנדס/המפקח על כך 
ולקבל הוראותיו. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה בביצוע, שלפי דעת 

 המהנדס/המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. 
 

 ללית חפירה כ 01.03
המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך  

במפורש בכל סעיף. על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמו ויבסס את הצעתו בהתאם  
 לסוגי הקרקע הקיימים, הכל כאמור במפרט הכללי.  
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 , מילוי וביצוע תשתית הביסוס למבנים חפירה 01.04

נה המובל התת קרקעי תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתכניות. במידה  החפירות למב 
ועל הקבלן לבצע חפירה נוספת לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית תבניות או לביצוע הציפוי  
החיצוני )מעבר למופיע בתוכניות(, לא תשולם לו תוספת עבור הנ"ל. באם יהיו מים בקרקע  

ת, ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת המפלסים ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודו
 ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י המהנדס/המפקח. 

יבוצעו כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע לביסוס   -חומר המצע לביסוס המבנים ואופן הביצוע  
ע"י המפקח    מבנים, בתוכניות ובפרטים הרלוונטיים. חומר המצע יסופק ממחצבה שתאושר

 ויועץ הקרקע. 
יש לייצבה באמצעות שברי אבן "בקלש" שיפוזרו    -באזורים עם קרקע חרסיתית בוצית 

ויהודקו באמצעות מכבש רוטט עד חדירה מלאה והתלכדות עם פני הקרקע. פיזור האבן  

משמעה בצבוץ העפר   –יבוצע בשכבות, כל אחת מהשכבות תהודק עד חדירה מלאה לקרקע 
 שכבת שברי האבן. הטבעי מעל 

במידת הצורך יבוצעו / יפוזרו שכבות נוספות עד התייצבות הקרקע / הפסקת חדירת האבן   .5
 לקרקע.  

 ס"מ וללא דקים. 15-20שברי האבן יהיו בממדים אחידים ככל האפשר, בגודל   .6
 ביצוע ייצוב הקרקע טעון אישור מהנדס מתכנן/מפקח בהתייעצות עם יועץ הקרקע.  .7

בגמר ביצוע ייצוב הקרקע בעזרת שברי האבן, יש לבצע מילוי מצע מסוג א' בגובה כולל של 
ס"מ. ההידוק יהיה הידוק  20ס"מ. עובי כל שכבת מילוי לאחר הידוקה, לא יעלה על  60

מבוקר. על הקבלן להבטיח כי שטח ביצוע עבודות המילוי והידוקן יהיה חופשי מכל  
דוק בכל שלבי ביצוע העבודה. דרגת ההידוק הדרושה עבור  פסולת, יבש, יציב וניתן להי 

 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.  98%  -המילוי 
מעברים שלמים של  8יש להדקה על ידי  -באזורים עם קרקע חולית עד חולית חרסיתית  

כלי הידוק ויברציוני שיאושר ע"י המפקח )מס' החזרות נקבע בתנאי שהרטיבות קרובה 
לאופטימלית(. בגמר הידוק הקרקע החולית יש לבצע מילוי מצע מסוג א' בגובה כולל של 

ה הידוק ס"מ. ההידוק יהי  20ס"מ. עובי כל שכבת מילוי לאחר הידוקה, לא יעלה על  40
מבוקר. על הקבלן להבטיח כי שטח ביצוע עבודות המילוי והידוקן יהיה חופשי מכל  

פסולת, יבש, יציב וניתן להידוק בכל שלבי ביצוע העבודה. דרגת ההידוק הדרושה עבור  
 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.  98%  -המילוי 

פקח ויועץ  אין צורך בהידוק שתית. הנ"ל יאושר ע"י המ  – באזורים עם מסלע קרטוני 
הקרקע. לאחר קבלת אישור ותקינות המסלע, יש לבצע מילוי מצע מסוג א' בגובה כולל של  

ס"מ. ההידוק יהיה הידוק מבוקר. על הקבלן להבטיח כי שטח ביצוע עבודות המילוי   20
והידוקן יהיה חופשי מכל פסולת, יבש, יציב וניתן להידוק בכל שלבי ביצוע העבודה. דרגת 

 מודיפייד א.א.ש.ט.ו.   98%  -שה עבור המילוי ההידוק הדרו

הכבישה תבוצע ע"י מכבשים מתאימים  -בכל עבודות ההידוק לביצוע תשתית הביסוס  
ומאושרים ע"י המפקח ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע. הכבישה תבוצע בצורה אחידה על  

 כל השטח תוך הבטחת חפיפה מתאימה בין המהלכים הסמוכים של המכבש )לא פחות
מרבע הרצועה הנכבשת(. כמו כן יש להקפיד על יישור ופילוס חוזרים של שטח ההידוק. 

השטח לאחר ההידוק צריך להיות ללא שקעים, גלים ומדרגות. הכבישה תימשך עד לקבלת  
שיעורי ההידוק הנדרשים או עד לאשורו של המפקח. לא תונח שכבה נוספת של מילוי לפני  

 קע ואושרה ע"י המפקח.שקודמתה נבדקה ע"י מעבדת קר
יבוצעו כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע לתכן מסעות,    -חומר המילוי בצדי המבנים ואופן הביצוע 

 בתוכניות ובפרטים הרלוונטיים.
 חומרי המילוי יהיו מקומיים או מובאים בתנאי שיעמדו בדרישות המפורטות להלן: 
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י מילוי הנדסי מכל סוג  לצורכ  A-7, A-6אין להשתמש בעודפי חפירה חרסיתיים מסוג 

 שהוא. 
ייושם מתחת למבנה הכביש )כפי שנדרש בדוח יועץ הקרקע( ועד פני   –חומר מילוי עליון  .א

מ' )כולל מבנה הכביש(. חומר מילוי עליון יעמוד   1.6השתית באזורי מילוי גבוהים מ
 בדרישות איכות הבאות: 

 ''( 3ס"מ ) 7.5גודל גרגר יהיה   .8
 A-4או  A-1, A-2-4, A-2-6 -כ AASHTOון של החומר יסווג לפי שיטת המי .9

 וייקבע באמצעות מערכת מת"ק  6%-מת"ק תכנוני מינימלי בתנאי העיבוד לא יפחת מ .10
 ליבראות לפחות.  40גלילים( תחת עומס של  15מעבדתית מלאה )

  0.5%שיעור תפיחה בגלילי המת"ק בתחומי העיבוד לא יעלה על  .11
 .מ' ובקטעי חפירה ייושם חומר מילוי אינרטי 1.6בקטעי מילוי עד   -חומר מילוי אינרטי   .ב

 תכונות חומר המילוי האינרטי יהיו זהות לתכונות חומר המילוי העליון, ובנוסף לדרישה
 . 40%- 20%( תהיה בתחום שבין #200שכמות הדקים )עובר נפה 

 ס"מ כל אחת, בהידוק מבוקר, לכל עובי  20המילוי, על סוגיו השונים, יבוצע בשכבות של  .ג
 המילוי המתוכנן ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט נת"י.

 בסמיכות למבנים, מעבירי מים, גשרים וקירות תמך, חומרי המילוי בהתאם להנחיות יועץ  .ד
 הביסוס למבנה הספציפי.

 ת חומר המילוי החוזר מעל מערכות תת"ק אחרות יעמוד בדרישות המפרט הכללי לעבודו .ה
 בהתאם לדרישות המפרט בקטעי חפירה בקרקע  51.04.10.01.סעיף  51פרק   -סלילה 

 צמנט. שימוש בחול  8%- חרסיתית מילוי חוזר יהיה מחומר אינרטי אטום או מחול מיוצב ב
 מיוצב בצמנט עדיף בשל אי הצורך בהידוק. עם זאת בשל עלותו הגבוהה יותר מומלץ לשריין 

 שימוש באזורים בעייתיים לביצוע. כמות כלשהי לצורך 

 מילוי חוזר לתשתיות מחוץ לתחום המסעה יבוצע בהתאם להנחיות מתכנן המערכות  .ו
 הרלוונטי. 
 

   –תכן מסעות  01.05
 –כל עבודות העפר יבוצעו בהתאם למפורט ב"דו"ח תכן מבנה מסעות לשלב תכנון המפורט 

  8.11.20ים בע"מ מתאריך , של מנ"מ מהנדס200.106.001.003הרחבת א"ת קריית גת" מס' 
 לרבות גרסאות העדכון. 

   –ביסוס מבנה מובל תת"ק 
כל עבודות העפר יבוצעו בהתאם למפורט ב"דו"ח קרקע וביסוס מובלים טמונים אז"ת 

לרבות גרסאות   14.12.21של במפ הנדסה בע"מ מתאריך  21-180-קרית גת" מס' קג -מזרחי 

 העדכון.
 

 פר  אופני מדידה ותשלום לעבודות ע 01.06
אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע, תוך שימוש   .א

בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר יידרש ע"י נציג  
 המזמין, וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים.

 העבודה.חפירה תימדד לפי נפח )מ"ק( בהתאם למדידות שתערכנה לאחר ביצוע 
כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון: ניקוי, סימון,   .ב

מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים זמניות  
ודרכים עוקפות אם ידרשו, נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנות של כל הדרוש  

 ה, דיפון וכו'. למניעת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון, תאור 

ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה של מי גשם או מים עליים אחרים, כולל: ניקוז,  
 שאיבה, ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה. 
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בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג הקרקע ופעולות ההכנה, כוללים מחירי היחידה גם   .ג

 את כל המפורט להלן:
 כחומר מילוי והכשרתו באם יש צורך, לשמש כחומר מילוי. מיון וסיווג החומר המתאים לשמש  .12
סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ לאתר העבודה, למקום   .13

 שיאושר ע"י המפקח. 
כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות הביצוע אינה עולה   .14

 על דרישות המפרט.
שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה מתקן או מערכת תת   תיקון כל נזק .15

קרקעית, בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק,  
 בתאום עם הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח. 

בהתאם למופיע  מילוי יימדד לפי נפח שכבת המילוי )מ"ק( לאחר הידוקו,  .ד

במילוי מובא יכלול המחיר את אספקתם והבאתם של חומרי המילוי  בתוכניות. 
לאתר, פיזורם, הידוקם המבוקר ועריכת בדיקות מעבדה לצפיפות כנדרש וכן כל  

הנאמר לעיל ובמפרט הכללי וכל הדרוש לקבלת מילוי מהודק ומבוקר לפי  
 המסומן בתכניות. 

 תרעבודות בטון יצוק בא – 02פרק 
- בהוצאת הועדה הבין 02פרק   –לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר 

 שרדית המיוחדת הוצאה אחרונה. תוספת למפרט הנ"ל:מ
 בטון מובא לאתר  02.01

על הקבלן לקבל את אישור המהנדס ו/או מפקח למפעל הבטון המובא שיספק את הבטונים.  
כקבלן משנה על כל המשתמע מכך בחוזה זה. הבטונים  מפעל הבטון מובא מוגדר במכרז זה 

שיספק מפעל הבטון מובא יהיו בטיבם, באיכותם, בעיבודם, באטימותם ובשקיעתם לשביעות  
רצונו המלאה של המהנדס ו/או המפקח. המהנדס ו/או המפקח רשאים להורות לקבלן  

ו. במקרה של קבלת  להחליף את מפעל הבטון מובא במידה והבטונים לא יהיו לשביעות רצונ
הוראה מהמהנדס ו/או המפקח להחלפת מפעל הבטון מובא יבצע זאת הקבלן במהירות ללא  
פגיעה בלוחות זמנים. לא תתקבל כל תביעה או בקשה לדחיה בלוחות הזמנים בשל החלפת  

 מפעל הבטון מובא. 
 

 סוג הבטון  02.02
  40-קרקע יהיו מסוג בהבטונים בכל אלמנטי המבנים )מובל תת קרקעי( החשופים למים או 

מתערובת מיוחדת למבני מים. תערובת הבטון המיוחדת תכיל מוסף על פלסטי ומוספים 

חלק   466בת"י  3.2לפי טבלה  9להגברת האטימות. הבטון יתאים לרמת חשיפה של רכיב ממין  
 .0.50מ"ק/ק"ג ויחס מים צמנט מקסימלי של   320, דהיינו תכולת צמנט מינימלית של  1

 בטון חשוף חלק כמוגדר במפרט הכללי.  -י הבטון יהיה גמר פנ 

''  5סומך הבטון מהתערובת המיוחדת הנ"ל לא יעלה ביציקת משטחי בטון אופקיים על  
 '', ויהיה מתאים לשאיבה במשאבות ניידות.6ובקירות 

 השימוש במוספים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס. 
בכתב את רשימת מרכיבי תערובות הבטון ולקבל אישור המהנדס לתערובת  על הקבלן להגיש 

 הבטון לפני תחילת עבודות הבטון. 
 על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובות להוכחת התכונות הנדרשות. 

שקיעת קונוס ומשקל מרחבי,   –על הקבלן לספק למהנדס תוצאות בדיקת הבטון הטרי 
יום, ובדיקה לחדירת מים )תוצאות   28-ו 7חוזק הבטון בגיל  –תוצאות בדיקת הבטון הקשוי 

 הבדיקה יענו על דרישות המפרט הכללי(. תנאי בקרה 
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. במקרים מסוימים יורשו  118תנאי הבקרה יהיו תנאים טובים לגבי כל סוג הבטון לפי ת"י 

 תנאי בקרה בינוניים וזאת אך ורק לאחר שהמפקח יאשר זאת בכתב. 
 

 הכנות ליציקה  02.03
ל הבטון יאושר ע"י מנהל הפרויקט. על הקבלן לזמן ישיבה לפני התחלת עבודות הבטון  מפע

במשרדי המנהל בהשתתפות המנהל, המתכננים, טכנולוג הבטון ונציגי הקבלן לתיאום 
 תערובות סופי. 

: בימי שרב וחום יש למנוע סמיכות  02בפרק   02041הכנות ליציקה יבוצעו בהתאם לסעיף  
ועל כן יש לנקוט בכל האמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של  מהירה של הבטון, 

 המים מיד לאחר יציקתו, כדי למנוע סדיקה פלסטית. 
מעלות צלזיוס וטמפ' הבטון הטרי המגיע לאתר   32לא תורשה יציקה בטמפ' סביבה העולה על  

 ס. מעלות צלזיוס, אלא אם יינתן אישור מוקדם מיוחד של המהנד 28לא תעלה על  
 

 פלדות הזיון  02.04
. מוטות בודדים יהיו לפי ת"י  500-ברזל הזיון לאלמנטי הבטון יהיה ברזל מצולע רתיך מסוג פ

, בהתאם למסומן בתוכניות  4חלק   4466. רשתות פלדה מרותכות יהיו לפי ת"י 3חלק   4466
הקונסטרוקציה. על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת תעודות מעבדה מוסמכות, שהפלדה אשר  

 עומדת בכל דרישות התקן.  –תמש בה מש
 לא יסופקו לקבלן ועליו להכינן בעצמו.   –רשימות ברזל להזמנה 

 אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור הקונסטרוקטור בכתב. 
 

 כיסוי הבטון  02.05

ס"מ בכלל המבנים, כמוראה בתוכניות  5כיסוי הבטון של מוטות ורשתות הפלדה יהיה 
 ובפרטי הקונסטרוקציה. 

 כמו כן: 
 שום אלמנט מתכת או מסמרים לא ייגע בפני הטפסה.  .1
בכל מקרה בו עובי הכיסוי איננו מצוין בתוכניות באופן ברור, על הקבלן לברר מול המפקח, לפני   .2

 הזמנת ברזל הזיון, את עובי הכיסוי הדרוש באותו אלמנט.
שמירת מידות כיסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י שומרי מרחק מבטון יצוק   .3

)קוביה( עם סיבים וחוט קשירה. מוצר חרושתי מוכן כגון זה מסופק ע"י  
 ( בע"מ".  1996"דומא שווק לבנין ולסחר )

 לא יותר להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק מאחר שחוזקם אינו מספק.  .4

אבן נסורה, חלקי מרצפות, אבן   לא יותר להשתמש בשומרי מרחק משברי .5
 משתלבת או פתרונות מאולתרים דומים.

"ספסלים" ממוטות פלדה להשענת הזיון העליון יוצבו על הזיון התחתון ולא יבואו במגע עם   .6
 הטפסה התחתונה או עם הבטון הרזה. 

 
 טפסות  02.06
 סוג הטפסות  .א

 מוכן לצבע/איטום.  –סוג הטפסות יתאים לבטון ברמת דרישת גמר פנים של בטון גלוי וחלק  .7
 ''.  6חוזק התבניות של הקירות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס של   .8
שעה )ללא הפסקת יציקה   0.5תקרת המובל תוצק יחד עם קירות המובל בהפרש זמן של  .9

 תותקן מערכת התבניות.   -ובהתאם לכך  –ביניהם(, כמסומן בתוכניות  

תקרה יהיו תבניות מתועשות מפלדה או מדיקט  התבניות שישמשו ליציקת הרצפה, הקירות וה .10
 מצופה מתועש, חלקות, קשיחות ואטומות ללא מעבר אור )חורים(.. 
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 לפני הרכבת התבניות על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח אודות סוג התבניות.  .11

 באישור המפקח. –הטפסות תהיינה חדשות או משומשות במצב שיבטיח בטון חשוף חלק  .12
סוגי טפסות )כמתואר מעלה( לאותו אלמנט, פרט למקומות חדירת צנרת   2ערוב של לא יאושר  .13

 ושינוי גאומטרי בחתך המבנה האופייני. 
 הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור התבניות מבחינה אסטתית.  .14
 חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד.  .15
 לא מוקצים. אין להשתמש בלוחות/קרשי עץ מוקצעים/  –בשום מקרה  .16

 אטימות הטפסות  .ב
 כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון.  .17
להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות ע"י הדבקת רצועות   .18

גומי או ספוג או לכסות את המרווחים בפסי פח עד קבלת משטח אטום, שייבחן ויאושר ע"י  

 המפקח.  
בהתאם לסוג הטפסה, כך שלא   –ברו בחורים קדוחים או בחריצים מתועשים מחברי הטפסות יע .19

 ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר. 
 מריחת הטפסות  .ג

מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה, מסוג הנשטף   .20
 במים.

 לא יותר שימוש בסולר או בשמן. .21
לפני הרכבתן כך שבשום פנים ואופן לא תהיינה נזילות   שעות 24מריחת הטפסות תיעשה לפחות  .22

 של חלב התבניות בתחום היציקה )החומר גורם להפרדה(.
 לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות.  .23

 חוזק הטפסות  .ד

ה  ''. הטפסות תבטחנה התקדמות רצופ6חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס  .24
לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי היציקה  

 השונים. 
 חיזוק הטפסות  .ה

(.  02.09.02.03משרדי )-קשירת הטפסות ושמירת המרחק בינהן יעשה כמפורט במפרט הבין .25
קשירת הטפסות תיעשה במחברים חרושתיים מפלדה מגולוונת שניתן לשבור אותם במרחק של  

מ"מ מתחת לפני הבטון. על המחברים יולבשו קונוסים מחומר פלסטי שבסיסם הקטן   25ת לפחו
בנקודת השבירה, ובסיסם הגדול על פני הבטון. החלל  

שייווצר ייסתם לאחר פירוק הטפסות במלט חרושתי מוכן  
 מתאים למטרה זו. 

דוגמא לשומר מרחק של "דומא שווק לבנין  
   -( בע"מ" 1996ולסחר )

אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה לרבות  בשום  .26
 חוטים מגולוונים. 

 מ"מ.   8מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ .27
 (. S6צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי ) .28
יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג לצורך נוחות החדרת המרטט   .29

 לא הפרעה.  וצינור היציקה ל 
או   122לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את החורים במלט בלתי מתכווץ כדוגמת סיקה טופ  .30

 ש"ע מאושר מהנדס/מפקח. 
 עיצוב שקעים  .ו

הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד או עבור פתחים באלמנטי   .31
הבטון, ייעשו בלוחות עץ בלבד או בפחי פלדה יעודיים. לא יותר שימוש בלוחות פוליסטרן  
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מוקצף או ספוגים מכל סוג. מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פירוק לוחות העץ יישאר בטון נקי  

 וי. ללא שיירי חומר מיל
 

 יציקת הבטון  02.07
שעות לפני היציקה. הפסקות היציקה  48הקבלן יודיע למהנדס על מועד היציקה לפחות  

תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה כמפורט בתוכניות. שלבי היציקה יאושרו  
מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל הפסקת יציקה, לרבות הפסקה בלתי מתוכננת , יטפלו במישק  

 אם לפרטי איטום להפסקת יציקה כמפורט בתוכניות ובפרטי הקונסטרוקציה. הנוצר בהת
בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטור מחט. על הקבלן להכין  

 ויברטור חלופי מוכן לשימוש בעת תקלה בזה הפעיל. 
אטימה למים  לאחר פירוק התבניות, יסתמו השקעים בקירות בתערובת בטון בלתי מתכווצת 

 תוצרת סיקה. pro3wfתוצרת סיקה וחומר איטום מסוג סיקה פלקס  122מסוג סיקה טופ 
המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמתוכנן  

לרבות שיפועים בקירות )אם קיימים(. לא תורשה כל סטייה להקטנת העובי המתוכנן, והקבלן  
 כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש לתיקון המרחק שבין התבניות.  יחויב במקרה

כמופיע בתוכניות. יש לחספס את   –תפר הפסקת יציקה בין הרצפה לקירות, יהיה בפני הרצפה 
 מ"מ לרבות ניקוי יסודי של מי הצמנט העליונים.  7פני שטח הבטון באזור הממשק לעומק  

לצורך הגבלת הסדיקה עקב הצטמקות הבטון. תפר   –מ'  20אורך קטע מובל אופייני יהיה עד 
 יבוצע כמפורט בתוכניות, בפרטים ובמפרט בפרק איטום.   -הפסקת היציקה בין קטעי המובל 

 היציקה תבוצע בזהירות הדרושה כדי למנוע שקיעת הזיון ותזוזתו.  
מ'. באם הבטון עלול להיעצר   1.5גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה לא יעלה על 

בברזלי זיון, יהיה גובה הנפילה קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צנרות, או דרך 

 משפכים או דרך פתחים בתבניות.  
ברים דרך קירות  מסגרות, פחים, שרוולים )מעברים אטומים לכבלים וצנרת( וקטעי צנרת העו

או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו למקומם המדויק לפני יציקת הבטון. אורך קטעי  
הצנרת יאפשר התחברות אליהם או מעבר בתוכם משני הצדדים בהתאם לתוכניות. הקבלן  
ידאג לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם 

 ק בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המהנדס ו/או המפקח. במקומם המדוי
ס"מ, גם אם הדבר אינו מסומן   2x2כל הפינות הגלויות של הקירות, והתקרות יקטמו במידות 

 בתכניות במפורש.
זיון הברזל יוכן ויורכב בדיוק נמרץ לפי התכניות. יש לחברו ולכופפו לצורה הדרושה, לנקותו  

לפת, שמן או לכלוך ולהרכיבו בתוך הטפסים בדיוק לפי תכניות,  מכל חלודה ו/או קליפה מתק

 תוך שמירה על מרחקי החיפוי והמרחקים בין המוטות. 
כל מקומות ההצטלבות ללא יוצא מן הכלל יקשרו היטב בחוט קשירה לשם הבטחת קשיחות  

התאם  מספקת וכדי למנוע תזוזות בזמן היציקה. עובי חיפוי הבטון ביחס לזיון הברזל יהיה ב
למפורט במפרט ובתכניות. מערכת הזיון טעונה אישור של המהנדס או המפקח, ושום בטון לא  
יוצק לפני שהזיון נבדק ואושר על ידו. כל יציקה אשר תבוצע בניגוד להוראות אלה, תיפסל בלי  

 יוצא מהכלל וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן. 
 

 תיקון בטון פגום  02.08
 –אחר פרוק הטפסות, פגמים כמו קיני חצץ, חורים, סדקים או כל פגם אם התגלו בבטון, ל

אין לתקן אותם אלא באישור המהנדס. הרשות בידי המהנדס לא להרשות תיקונים, אם לפי  
שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה. במקרה זה על הקבלן להרוס את  

 חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש. 
 פגמים ייעשה ע"פ הוראות מיוחדות שיינתנו לקבלן ע"י המהנדס בכל מקרה בנפרד. תיקון ה
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 בדיקת מדגמים  02.09
יש לבצע בדיקת מדגמים תקנית לחוזק הבטון וחדירותו למים, במעבדה מוסמכת לכל שלבי  
יציקת הבטונים. מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, יהיה כזה שיספק את דרישות ת"י ומכון  

 בדיקות יועברו ישירות למהנדס. התקנים. תוצאות ה
 

 מעברים ביציקות  02.10
 במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור מערכות שונות משלושה סוגים:

 מעברים "נקיים" ביציקה  .1
 שרוולים  .2
 מעברים אטומים לכבלים  .3

 מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות. 
 פירוק תבניות והפסקות יציקה 02.11

התבניות לא יפורקו ללא קבלת אישור מפורט על כך מהמפקח. הפירוק יעשה תוך שחרור  
 הדרגתי של האמצעים המותאמים לתומכות ובזהירות שיש עמה כדי למנוע נזקים לבטון. 

 המועדים המשוערים לפירוק התבניות מאז גמר היציקה הם כדלקמן: 
 ן(שעות )עם התקשות הבטו  24  –תבניות צדדיות של קירות 

 ימים  4 –מ'  3.0תבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על  
 ימים  7 –מ'  5.0תבניות של תקרות בטון מסיבי שמפתחן אינו עולה על  

 
 יש לעבוד בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתוכניות.

 
 הארקת יסוד   02.12

הארקת היסודות בהתאם יש לתאם ולבצע את כל עבודות   -במידה ותידרש הארקת יסודות 
 לתכניות ולמפרט יועץ חשמל.

ביצוע הארקות היסוד יעשה ע"י הקבלן ובאחריותו. עבור ביצוע הארקת היסוד בכללותה לא  
ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלות הביצוע והחורים הנדרשים במחירי היחידה 

 השונים לביצוע המבנה. 
 

 דיוק וסטיות מקסימליות מותרות  02.13
 ת המותרות בחלקי הבטון יהיו כדלקמן: הסטיו 

  –סטייה של תנוחת קווי מבנה   .1
 מ"מ 10  –מ'  5במרחק של עד   .א
 מ"מ 20 –מ'  15במרחק של עד   .ב

 מ"מ 30 –מ'  25במרחק של עד   .ג
 מ"מ   5  –ברצפה ובגג  –סטייה מגודלם ומתנוחתם של פתחים  .2
 – סטייה מעוביים של חלקי מבנים  .3

 ס"מ  -0+ , 2סטייה מעובי קיר:   .1
 ס"מ   -0+ ,  2סטייה מעובי יסוד:  .2
 ס"מ  -0.5+ ,  0.5סטייה ממפלס פני יסוד עליונים:  .3
 ס"מ  -0.5+ , 1סטייה מעובי תקרה:   .4
   -0.5%+ ,  0.5%סטייה מקומית מהשיפוע האורכי הדרוש ברצפה ובתקרה:  .5

   –סיבולות בכיסוי מוטות הזיון  .4
 מ"מ  5 –ס"מ נדרש  5כיסוי  .1



 0000000סימוכין    365 מתוך 216 עמוד

 

 

 

 

מ"מ. הסטיות יותרו תוך שמירה על   20 –הזיון  סטייה ממרחקים שבין מרכזי מוטות .5

 מס' מוטות וכמות הזיון כנדרש לפי התכניות. 
 

 אשפרת הבטון  02.14
 כללי  .א

 שיטות לביצוע אשפרה: 2קיימות 
 בעזרת חומר אוטם  .1
 בעזרת הרטבה נמשכת  .2

 במקרה של הפסקת יציקה, אין להשתמש בחומר איטום.
הנובעים מהתייבשות מהירה )רוח, חום(, או  בכל אחת מהשיטות יש למנוע הופעת סדקים 

מסדרי יציקה לקויים וכו'. במקרה של הופעת סדקים כנ"ל רשאי המפקח בהתייעצות עם 

המהנדס, להורות על הריסת האלמנט הפגוע או שיקומו, לפי החלטתם, והתיקון יעשה על  
 חשבון הקבלן. 

מינויו ועל שיטת האשפרה  על הקבלן למנות אחראי מטעמו לביצוע האשפרה, ולהודיע על 
 שבחר בה למפקח, ולקבל אישורו לפני התחלת ביצוע יציקות הבטון באתר. 

 אשפרה עם חומר אוטם  .ב
אשפרה זו תבוצע על ידי נקיטה בשני אמצעי האשפרה הבאים, המשולבים זה בזה. אין  

לראות אותם אמצעי אחד כתחליף לאמצעי השני, כי אם להשתמש בשני האמצעים גם 
 אין להשתמש בחומר אוטם בהפסקות יציקה. יחד. )

 (.CURING COMPOUNDציפוי שטחי בטון בשכבת חומר איטום נוזלי ) .1
מיד אחרי גמר הטיפול בבטון היצוק )כולל ויברציה, ישור וחספוס פני הבטון( ולפני  

שנעלם ברק המים בפני הבטון, יצופו פני שטח הבטון הנראה לעין בשכבת חומר  
( תוך הקפדה על כך כי כל השטח ללא יוצא מן  CURING COMPOUNDאוטם )

 הכלל יכוסה ויאטם בצורה מושלמת. 
( יהיה מטיפוס המכיל פיגמנט לבן ועמוד  CURING COMPOUNDחומר האיטום )

 בהוצאתו האחרונה. ASTM-C309בדרישות 
הדרושות על  על הקבלן להביא את החומר בעוד מועד, על מנת לערוך את הבדיקות 

ידי מעבדה מוסמכת לפני שימוש בחומר. הכמות הנדרשת תהיה לא פחות מאשר  
מ"ר של פני בטון. את הציפוי יש לבצע בעזרת ציוד הטעון אישור  4ליטר אחד עבור כל 

 על ידי המפקח. 
 כיסוי פני פלטת הבטון ביריעות פוליאטילן  .2

כל השטחים ביריעות אלה, מיד עם ייבוש השטח המצופה מחומר האוטם הנ"ל, יכוסו 
 על מסגרותיהן, ויושארו על פני הבטון לפחות עד למחרת.

 אשפרה עם הרטבה נמשכת  .ג

ימים לפחות. במשך כל תקופת האשפרה הנ"ל,    7משך האשפרה יהיה עד הגיע הבטון לגיל 
יש להרטיב את פני הבטון כולו היטב, ולהחזיקו במצב לח ללא התייבשות חלקית, עד  

האשפרה. שיטת האשפרה הנמשכת תוכתב על ידי המפקח באתר, תוך  לגמר תקופת 
 נקיטה באחד מהאמצעים המתאימים לשמירת הלחות כמפורט להלן: 

 התזה במים באמצעות ממטרות: .1
במקרה של שימוש בשיטה זו לא תורשה בשום מקרה כי ההתזה תעשה לסירוגין,  

לא הפסקה.  כלומר, ההתזה תעשה עד לגמר תקופת האשפרה בצורה מתמדת ל
 ההתזה תתחיל לאחר התקשות הבטון. 

 יצירת בריכות מים .2
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בריכות מים אלה תיווצרנה על ידי הגבהת קצוות השטחים שיש לאשפר )בד"כ על ידי  

דפנות חול( ומילוי בריכות אלה במים. במקרה של שימוש בשיטה זו יש להקפיד על  
ם לכן התאיידו או  מילוי הבריכות במים חדשים כל אימת שרב המים שהוכנסו קוד

 חלחלו דרך הדפנות.
 כיסוי שכבות חול רטוב  .3

ס"מ לפחות,   10במקרה של שימוש בשיטה זו יש להקפיד כי שכבת החול תהיה בעובי 
 וכי תוחזק רטובה משך כל תקופת האשפרה. 

 כיסוי בשקי יוטה רטובים .4
במקרה של שימוש בשיטה זו יש להקפיד על החזקת השקים במצב רטוב במשך כל  

זמן האשפרה. במידה והרטבתם תבוצע על ידי ממטרות, מותר להפסיק פעולתן כאשר 
השקים הורטבו במידה מספקת, ולהפעילן מחדש כל אימת שהשקים מראים סימנים  

 ראשונים של התייבשות. 
  

 אופני מדידה  02.15
 בטון יצוק באתר  .1

 דס.יחידת המידה לבטון לתשלום תהיה מ"ק מדוד בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנ .א
במחירי הבטון יהיו כלולים: אספקת והובלת הבטון ו/או מרכיביו, הכנת הבטון   .ב

ויציקתו, התבניות, החומרים התקנת התבניות ופירוקן לאחר יציקה, אשפרת הבטון, 
תפרים, מישקים ופרטי איטומם, קביעת אביזרים שונים בבטון )כגון שרוולים, צנרת  

 ומעברים(, בקרת איכות. 
פלדת הזיון לתשלום תהיה טון בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס. יחידת המידה ל .ג

המחיר כולל את אספקת הפלדה, הובלתה, החיתוך, הכיפוף והפחת, וכן את התקנתה 

 בתבניות הקשירה. 
במחירי היחידה כלולה גם אספקת והתקנת פלטות נגדיות להתקנת ציוד, אביזרים   .ד

ים נפרדים בכתב הכמויות. מחיר התקנת וכו' )באם יידרשו(, אלא אם יוחדו לכך סעיפ 
פלטות נגדיות יכלול: אספקה והתקנה, לרבות עיגון בבטון חדש בזמן היציקה או עיגון  

 ע"פ פרטי ביצוע בתוכניות.  –בבטון קיים על ידי חיצוב או על ידי עוגנים 
 בעבור גמר בטון גלוי לא ישולם בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה השונים.  .ה

 
 בדיקות  .2

עבור בדיקות הבטון השונות )כנדרש במפרט זה( לא ישולם בנפרד ועלותם תהיה כלולה 
במחירי יחידה של הבטון. לרבות מקרים בהם חוזק הבטון נמוך מהחוזק הנדרש ויש צורך  

 בהוצאת גלילים לבדיקת חוזק הבטון הקשוי. מיקום הגלילים יהיה בתאום עם המתכנן. 
 הארקות יסוד  .3
יידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת החוזה, וישולם כמפורט בפרק חשמל בתכניות  באם 

 ובכתב הכמויות.
 
 

 עבודות איטום  – 05פרק 
משרדית  -בהוצאת הועדה הבין  05פרק    –לגבי העבודות האלה, ראה מפרט לעבודות איטום 
 המיוחדת בהוצאה האחרונה. תוספת למפרט הנ"ל: 

 כללי    05.01
 מכרז / חוזה מתייחס לביצוע עבודות האיטום במבנה. פרק זה של  .1

עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות התכניות המצורפות, התקנים   .2
הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות 
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ר פיקוח עליהן או  הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת, אש

 על חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית. 
כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו   .3

 המוקדם של המפקח. 

 רציפות שכבות האיטום 05.02
ניות  הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתוכ

ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יביא הדבר בעוד מועד לידיעת המהנדס. במסגרת רציפות שכבות  
 ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת. 10האיטום תובטח חפייה של 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות   05.03
ט עבודות האיטום, יראו  אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם במפר

הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המהנדס ואישורן על ידו בכתב. לפני תחילת  

הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המהנדס דוגמאות של חומרי איטום שברצונו להשתמש בהם  
 כולל החומרים המפורטים בתוכניות. 

 אחריות הקבלן  05.04
לטיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו בשכבות הקבלן אחרי   .1

שנים מיום מסירת המבנים. במשך תקופה זו יתקן   5אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 
הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות האיטום, פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות  

 הבלעדית של המזמין או בא כוחו. בטיב עבודות האיטום וזאת לפי קביעתו 
 הקבלן יבצע את כל התיקונים לשביעות רצונו המלאה של המזמין או בא כוחו ובתאום מולו.  .2

 דרישות כלליות  05.05

 לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם המהנדס לקבלת הסברים והדרכה. .1
 יבות ואדים. טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רט  .2
ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה, התוכניות הרלוונטיות ו/או   .3

 מפרטים של היצרן. 
 

 איטום רצפות בחם  05.06
 העבודה תבוצע לפי הפרוט הבא:

 ס"מ לפחות. 10מ"מ ע"ג מצע החצץ, כולל חפיות של  0.3פרישת יריעות פוליאטילן בעובי  .1
ס"מ בהתאם למסומן בתוכניות מוחלק היטב לקבלת שכבות   5בעובי   יציקת רובד בטון רזה .2

האיטום. ניתן ליישם את האיטום שלהלן מעל הבטון הרזה מיד לאחר התקשותו כשניתן  
 לדרוך עליו. 

 איטום בחם מתחת לרצפות הבטון על גבי רובד הבטון הרזה הנ"ל כמפורט להלן: 
ק"ג/מ"ר מעל רובד הבטון הרזה כשהוא   0.25בשיעור  474GSמריחת שכבת יסוד פריימר  .1

 במצב מוחלק ויבש. 
 ק"ג/מ"ר.  1.5בשיעור   25/75מריחת שכבת ביטומן אספלטי מנופח חם  .2
 ס"מ.  10פרישת שכבת יריעות רשת זכוכית אינטרגלס או ש"ע מאושר תוך חפיות של  .3
 י כנ"ל.מריחת שכבה שנייה של ביטומן אספלט .4
פרישת שכבת יריעות רשת כנ"ל כשהיא מוזזת במחצית רוחב היריעה כלפי השכבה התחתונה   .5

 ס"מ.  10תוך חפיות של 
מריחת שכבה שלישית של ביטומן אספלטי כנ"ל המכסה בצורה מושלמת את שכבת יריעות   .6

 הרשת.

מעל הנ"ל   גרם/מ"ר  300טכני בלתי ארוג במשקל  -/ בד גאו 4פרישת שכבת לבד ביטומני מס'  .7
 להגנת האיטום. 
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יש להקפיד על כך שברזלי הרצפה יונחו מעל שומרי מרחק ולא יונחו ישירות מעל שכבות האיטום גם  

 לא לפרקי זמן קצרים. 
 

 במריחה חמה  – קירות ותקרת המבנה התת קרקעי  -איטום חוץ   05.07
, ללא שכבת  05.06איטום פני הקירות החיצוניים התת קרקעיים יבוצעו בשכבות כמפורט בסעיף 

טכני. על השכבה האחרונה של הביטומן החם, יודבקו לוחות פוליסטרן  - הלבד הביטומני / הבד הגאו
 ס"מ לצורך הגנה על האיטום מקרקע המילוי. 3בעובי   P-30מוקצף 

 
 ור בין רצפה לקירות בחיב  –איטום פנים המובל  05.08

בצד פנים המובל באזור החיבור בין הרצפה לקיר המובל על הקבלן לבצע מערכת איטום והגנה בקו  
 הפסקת היציקה. 

במידות כמסומן   30- העבודה כוללת הכנת השטח, ניקוי הבטון וביצוע רולקות בטון ב .8
 בתוכניות.  

, מיושמת  107קה טופ סיל לאחר השלמת הרולקות יש לבצע מערכת איטום צמנטית מסוג סי .9
 מ"מ כ"א. יישום ע"פ הוראות ומפרט יצרן.   1בשתי שכבות בעובי  

ס"מ לכל כוון,   40האיטום יהיה במשטח אופקי ברצפה ואנכי בקיר, כולל הרולקה ובמידה של  .10
 כמסומן בתוכניות. 

 ע"פ הנחיות יצרן.  –עבודה האיטום תכלול גם ביצוע אשפרה על מערכת האיטום הצמנטית  .11

 איטום תפרי הפסקת יציקה  05.09
 איטום תפרי הפסקות יציקה בין רצפה לקירות  .1

 מרכיבי איטום: 2איטום תפרי הפסקת יציקה בין רצפה לקירות יבוצעו ע"י 

)או ש"ע מאושר ע"י המהנדס(   HYPERSTOP DBהצמדת רצועות עצר מים הידרופילי מסוג  .1
ס"מ מפני הבטון הפנימי. עצר המים יודבק לבטון ע"י דבק יעודי ע"פ   8-במרחק שלא יפחת מ

הוראות היצרן לרבות עיגון מסמרים. מגע רציף בין העצר לבטון הקיים קריטי למניעת חדרת  
 מים.

משני צידי הקיר )פנים   ס"מ עם גמר פני בטון מוחלקים 7/7( בגודל 30-ביצוע רולקות בטון )ב .2
וחוץ( כמסומן בתוכניות, לרבות איטום הרולקות לפי הנחיות איטום חוץ ופנים, כמפורט  

 . 05.07-08בסעיף 
 איטום תפרי התפשטות בין מקטעי יחידות המובל  .3

 תפרי ההתפשטות ברצפת, קירות ותקרת המובל יכלול את החומרים שלהלן: 
או ש"ע   DOס"מ )כדוגמת ספיר סטופ  20מינ' של ,  ברוחב PVCעצר מים חד צדדי חיצוני  .4

באישור המהנדס(, שימוקם בצידו החיצוני של אלמנט הבטון. העצר ימוקם בין שני קטעי  
 מובל, לפני יציקת הבטון. 

 קטעי מובל.  2ס"מ, במרווח מתוכנן בין  2בעובי     P-30לוח פוליסטרן מוקצף  .5

ה מגולוונים עם מילוי גריז, במקומות  מוטות מיתדים מפלדה מגולוונת בתוך שרוולי פלד  .6
 ובפסיעה המסומנים בתוכניות ובפרטים.

ס"מ    0.5ס"מ ) 2.5סתימת צידו הפנימי של תפר ההתפשטות בספוג פוליאטילן עגול בקוטר  .7
 )או ש"ע באישור המהנדס(.  3- גדול מרוחב התפר(, ובחומר אלסטומרי אוטם מסוג סיקה פרו

 בתוכניות ובפרטים. כמוראה  –כל מבנה האיטום  .8

 
 אופני מדידה ותשלום  05.10

יהיה לפי שטח האיטום במ"ר. המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום על כל   –איטום רצפה  .1
 שכבותיה. 
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יהיה לפי שטח האיטום במ"ר ללא הבחנה בין שטחים אופקיים   –איטום חוץ לקירות ותקרה   .2

ביצוע כל מערכת האיטום על כל שכבותיה,  לאנכיים, מקושתים או משופעים. המחיר כולל 
 לרבות ביצוע רולקות הבטון בין רצפה לקירות. 

יהיה לפי שטח האיטום במ"ר ללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים,  - איטום פנים  .3
מקושתים או משופעים. המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום על כל שכבותיה, לרבות ביצוע  

 לקירות.רולקות הבטון בין רצפה  
יהיה לפי מ"א, ויכלול את מבנה האיטום כנדרש במפרט  –איטום תפרי הפסקת יציקה   .4

 ובתוכניות. 
התפר יימדד לפי מ"א, והמחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות   – איטום תפרי התפשטות  .5

האמורים במפרטים ובתוכניות לקבלת מוצר מוגמר ומושלם. המחיר יהיה אחיד לתפר ברצפה,  
 בתקרה. בקירות ו

 
 כלונסאות דיפון  – 23פרק 

משרדית  - בהוצאת הועדה הבין 23פרק  –לגבי העבודות האלה, ראה מפרט לעבודות כלונסאות דיפון 
 המיוחדת בהוצאה האחרונה. תוספת למפרט הנ"ל: 

 כללי  23.01
  עבודות הכלונסאות יבוצעו עבור דיפון החפירות למצב עבודה בטוחה עבור ביצוע מובלי הבטון התת

 קרקעיים. 
 יבוצעו כמפורט בדו"ח יועץ הקרקע לביסוס מבנים.  - כלל העבודות ואופן הביצוע 

 להלן ציטוט מדו"ח יועץ הקרקע לצורך ביצוע ותכנון הקירות: 
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 פרמטרים גאוטכניים לתכנון קיר הדיפון:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הנחיות לפיקוח ובקרה: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 אופני מדידה ותשלום  23.02
קידוח, התקנת כלוב הזיון, ויציקת הבטון ימדדו לפי עומק קידוח ביחידות של מ"א, בהתאם   .1

 לקוטר הכלונס המתוכנן. 
במחירי הקידוח והבטון יהיו כלולים: קידוח, ניקוי תחתית הקדח, פינוי החומר הקדוח, 

ון ו/או מרכיביו, הכנת הבטון ויציקתו, התבניות, החומרים, התקנת  אספקת והובלת הבט
 התבניות ופירוקן לאחר יציקה, אשפרת הבטון, בקרת איכות.

יחידת המידה לפלדת הזיון לתשלום תהיה טון בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס. המחיר   .2
בתבניות  כולל את אספקת הפלדה, הובלתה, החיתוך, הכיפוף והפחת, וכן את התקנתה

 הקשירה. 
 בדיקות  .3
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עבור בדיקות הבטון השונות )כנדרש במפרט זה( לא ישולם בנפרד ועלותם תהיה כלולה 

במחירי יחידה של הבטון. לרבות מקרים בהם חוזק הבטון נמוך מהחוזק הנדרש ויש צורך  
 המתכנן. בהוצאת גלילים לבדיקת חוזק הבטון הקשוי. מיקום הגלילים יהיה בתאום עם 

 הארקות יסוד  .4
באם יידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת החוזה, וישולם כמפורט בפרק חשמל בתכניות  

 ובכתב הכמויות 
מחיר סעיפי קיר הדיפון כוללים את התכנון הקונסטרוקטיבי של הקיר, בהתאם להנחיות   .5

שה ע"י  המפורטות בפרק זה )ו/או תוספות שידרשו ע"י יועץ הקרקע לפרויקט(. התכנון יע
מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן המבצע ויועברו לאישור צוות התכנון של הפרויקט )מתכנן  

 שלד המבנה, יועץ הקרקע, מפקח/מנהל הפרויקט(.  
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 . עבודות תאורה, חשמל, תשתית לתקשורת

 מבוא: .08

השכונה,  קריית גת כוללות את ביצוע התשתיות בכבישים בשטח   –העבודות באזור התעשייה 
הרחובות , העבודות כוללות מערכות: תאורה ,תקשורת עירונית תשתית חילופית לתקשורת בזק  

 ,הכנות לחברת החשמל וחברות התקשורת. 

 העבודות במתחם כוללות:  08.01.01

 תאורה.  .1

ס"מ והנחת צנרת לאורך  60הכנת מתקני תאורה לרבות בחפירה ברוחב הנדרש ולפחות 

לכבל התאורה בכמות וחתכים    75התוואי במדרכה של מצינור שרשורי בקוטר 
* 3מ"מ לכבל בקרת תאורה   50המצוינת בתוכניות לפי המצוין בתוכניות וצינור בקוטר 

מ"מ בכמות במצוינת   110בקוטר   PVCממ"ר . חציות בכביש יתבצעו עם צנרת  1.5
בתכנית. במקרים מיוחדים בלבד החציות בכביש יתבצעו עם צנרת פוליאטילן  בקוטר  

 מ"מ בכמות במצוינת בתכנית.  110
 יש לקבל אישור בכתב לשימוש בצנרת פוליאתילן מהמתכנן ומפיקוח הפרויקט. 

 
י תאורה הכוללים פנסי  לאורך תוואי יבוצעו יסודות , שוחות , כבלים מרכזיות ועמוד

 לד ומגשי אביזרים.  
 עמודי התאורה יהיו: 

או   • כפולה  יחידה,  זרוע  עם  עגול  בחתך  עגול,  קוני  הכבישים:  לאורך 

 משולשת לפי פרטי התאורה בתוכניות הפרטים ובתוכניות התנוחה 
האדריכל   • הוראת  פי  על  דקורטיבי  עמוד  עגול/  קוני  עמוד  בשצ"פים: 

ב היעודי  הגורם  התאורה  ובאישור  פרטי  פי  על  גת,  קריית  עיריית 
 ותוכניות התנוחה. 

 אחזקת מתקני התאורה בזמן הביצוע:
מתקני התאורה החדשים שבתחום הפרויקט יתוחזקו ע"י הקבלן עד מסירתם לרשות 

 בגמר הביצוע מחיר האחזקה כלול  במחיר הסעיפים ללא כל תוספת .  
 

 תשתיות ותקשורת עירוניות ולביטחון.  .2

הכנת תשתית תקשורת עירוניות וביטחון בחפירה משותפת עם מתקני התאורה  
. או בתוואי נפרד במידה ונדרש כאשר אין תשתית  ס"מ בין המערכות 30במרחק של 

ס"מ והנחת צנרות התוואי   100ס"מ ובעומק של  60לתאורה. בחפירה ברוחב עד  
מ"מ   2*50במדרכה חציות בחציית הכביש יתבצע צינורות פוליאתילן י.ק.ע בקוטר 

מ"מ, במקרים מיוחדים בלבד   110בקוטר   PVCמ"מ. הנחת צנרת  2*63ובקוטר  
מ"מ בכמות במצוינת    110בכביש יתבצעו עם צנרת פוליאטילן  בקוטר   החציות 

בתכנית. יש לקבל אישור בכתב לשימוש בצנרת פוליאתילן מהמתכנן ומפיקוח  
 ס"מ.   80הפרויקט. לאורך תוואי התכנון ימוקמו שוחות מעבר עגולות בקוטר 

עם מגש נוסף המצלמות המתוכננות יוצבו על עמוד מצלמה או על עמוד תאורה משולב 
ותא כפול כאשר בתוך העמוד תבוצע מחיצה פנימית מתכתית אשר תפריד בין תשתית 

 הביטחון לבין תשתית התאורה. 
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 בזק .3

הכנת תשתית עבור טלפוניה/בזק לאורך הכבישים /רחובות תבוצע ע"י בזק. במידת  
 120 ס"מ  ובעומק של 60הצורך יבוצעו חציית הכבישים ע"י הקבלן בחפירה ברוחב עד 

 צול בחציית הכביש. 8,'' 6,''4בקוטר של ''  PVCס"מ והנחה של צנרות 
ס"מ והנחה  60תשתית תקשורת המתכננת ומבוצעת ע"י חברת בזק בחפירה ברוחב עד 

מ"מ וצנרת   110של צנרת לאורך התוואי במדרכה של צינורת פי.וי.סי בקוטר 
 מ"מ.    50פוליתילאן י.ק.ע בקוטר  

 לאורך תוואי התכנון ימוקמו ארונות בזק ותאים סטנדרטים בציידי הדרך במדרכה.  
 

 הוט   .4

הכנת תשתית עבור טל"כ לאורך הכבישים /רחובות תבוצע ע"י הוט. במידת הצורך  
ס"מ   120ס"מ  ובעומק של  60יבוצעו חציית הכבישים ע"י הקבלן בחפירה ברוחב עד  

 צול בחציית הכביש.  8,''6,'' 4בקוטר של '' PVCוהנחה של צנרות 
ס"מ והנחה  60תשתית תקשורת המתכננת ומבוצעת ע"י חברת הוט בחפירה ברוחב עד  

 מ"מ.  50של ארבע צנרות לאורך התוואי במדרכה של צינור פוליתילאן י.ק.ע בקוטר 
מ"מ בציידי הדרך  100לאורך תוואי התכנון ימוקמו ארונות הוט ותאים עגולים בקוטר 

 במדרכה.  
 "י  חח  .5

ס"מ   60הכנת תשתית עבור חברת החשמל לאורך חציית הכבישים  בחפירה, ברוחב עד 
צול בחציות   10," 8,''6,''4בקוטר של ''  PVCס"מ והנחה של צנרות  120ובעומק של 

בכביש. על הקבלן המבצע יהיה להניח את החציות בכבישים בלבד לאחר משיכת  
 חברת החשמל.הצינורות, לפי הכמות המוגדרת בתוכניות, מ 

לצורך הזנות במ"נ לתקופת הביצוע, ולצרכני מ"נ עתידיים תוקמנה תחנות שנאים  
 בשטחים ציבוריים וכאלו שיועדו למתקנים הנדסיים, כמתואר בתוכניות. 

מסחר, מלון, תעשייה כולל תחנת שנאים פרטית לחלוקה במ"נ.   -כל צרכן גדול כגון
פרטית, יהיה הצרכן צרכן מ"נ תהה התחנה יהיה והצרכן הינו צרכן מ"ג התחנה תהיה 

של חברת החשמל, ועל היזם לעמוד בדרישות חברת החשמל לתחנת שנאים  
 במבנה/במגרש. 

 

 היקף העבודה. 08.01.01

ברחובות ובשצפי"ם מתכננים עמודי תאורה קונים בחתך עגול, עם גופי תאורה  
 בטכנולוגית לד . 

 
הדרושים לביצוע המיתקן בהתאם לחוזה. העבודה כוללת את כל העבודות והחומרים 

 העבודה כוללת, בין השאר: 
 ביצוע תשתית כולל צנרת ותאי מעבר לכבלי התאורה.  .א
 התקנת וחיבור כבלי הזנה.  .ב
 התקנת עמודים וביצוע תשתית חדשה.  .ג

 פרוק עמודים קיימים.  .ד
 הארקת יסודות, הארקה אופקית ואנכית. .ה
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הרצה   .ו בדיקה,  חיבור,  ביצוע  לרבות  התאורה  תאורה  גופי  והתקנת  אספקה 

 והפעלה מושלמת של כל מערכות התאורה המתוכננות.  
ביצוע כיוון, בדיקה, ניסויי תאורה, כיוונים ובדיקות חוזרות עד לקבלת איכות   .ז

 תאורה מושלמת של התאורה המתוכננת. לפי הנחיות הספק/יצרן ובפיקוחו.  
בדיקה .ח "חשמלאי  ביצוע  באמצעות  ע"י  -למתקן   מראש  שיאושר  בודק" 

 המפקח. 
או   .ט במפורש  הכמויות,  ובכתב  בתכניות  המפורטות  העבודות  יתר  כל  ביצוע 

 במשתמע.
ממוחשבות   .י עדות  תכניות  של  המתקן    AS MADEביצוע  של  ומסירתו 

סטים עם דיסק לרבות תכנית העמדה מאושרות     4  -באמצעות מתכנן חשמל ב
 ע"י מודד. 

לתו ומסירתו של המיתקן, כולל אחריות מלאה לפעילותו התקינה למשך  הפע .יא
 חודש ממועד מסירה סופית של המיתקן ואישורו ע"י עירייה.  12

 
 הערה : 

 העבודה תבוצע בשלבים בהתאם לתקופת הביצוע בשילוב לוח זמנים בין כל הקבלנים.
 )ללא הערות( של המזמין. הקבלן אחראי לכל הציוד שמותקן ושקיים עד לקבלה סופית 

הקבלן אחראי לאחזקה ותפעול של כל הציוד שמותקן ושקיים עד לסוף תקופת הביצוע  
 וקבלה סופית )ללא הערות( של המזמין. 

 

 תקנים וחוקים  08.01.02

המפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא כהשלמה של המפרטים הבאים ובנוסף למפרטים  
המערכת לאמור בתקנים ובמפרטים  שלהלן יתאימו כל העבודות החומרים ורכיבי 

 הבאים כמצוין )אינם מצורפים(:
 . 2015משנת    08מפרט כללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הביטחון פרק  

כל הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו  
 בין אם המפורטים להלן או שלא מפורטים. 

 מכסים לתאי בקרה. – 489ת"י 
 חוליות בטון לתאי בקרה.  – 658ת"י 
 לכבלי חשמל.  PVCצנרת  – 858ת"י 
 ציפוי אבץ בטבילה חמה. פלדה מוכנה לגלוון.  – 918ת"י 

 מיון דרגות הגנה של מעטפות לציד חשמלי.  - 981ת"י 
המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית בהוצאת משרד הביטחון כל הפרקים  

 ות חשמל. לעבוד 08הרלוונטיים לרבות פרק  
 הנחיות והוראות חברת החשמל.

 חוק החשמל על כל התקנות המעודכנות. 
 התקני ישראלים הישימים. 

 

 זכות לשינויים בתכניות ובתכנון:  08.01.03

המזמין רשאי בכל עת וללא השפעה על מחירי "היחידות" למתקנים השונים לשנות את 
ולהקטינם, להגדיל ולהקטין מקומן וגובהן של דרישות/הנחיות הביצוע, להאריך קוים 

 את מספר הנקודות על אותו מעגל. 
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 תכניות ופרטים: 08.01.04

חלק מהתכניות שתתווספנה לחוזה זה במהלך העבודה, מתארות פרטי יצור והתקנה  
של אביזרים שונים. יש לראות תכניות ופרטים אלו כאילו מופיעות במכרז וכלולות  

תוכר כל תביעה לתוספת כספית   במחירי היחידה שעליהן התחייב הקבלן. לפיכך לא
 כלשהיא מצד הקבלן בגין הפרטים או השינויים בפרטים. 

 

 בדיקות 08.01.05

כל ההכנות למערכות חייבות להיות מושלמות על כל פרט בצורה משביעה רצון. על  
 העבודה להיות בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות ובמפרט. 

 עירייה.  -המזמיןעל המיתקן להיות מבוצע לשביעות רצון  

 
כל הבדיקות בזמן הביצוע ובמסגרת הקבלה הסופית יהיו על חשבון הקבלן לרבות  
בדיקת מעבדה פוטומטרית , אשר תיבחר ע"י המזמין עד לקבלת תוצאות מאושרות  

ומוסמכות. לרבות ביצוע כל התכנונים הדרושים. התשלום לביצוע הבדיקות יהיה ע"י 
 הקבלן וכלול בסעיפי המכרז. 

 רשימת הבודקים  .א

 מהנדס בודק מוסמך.  •
 בודק חברת החשמל .  •
 המפקח.  •

 המתכנן.  •
 נציגי אגף חשמל של העיריה.  •

 

 על הקבלן לבצע את הבדיקות המפורטות להלן: 08.01.06

 
 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.  •
 בדיקות התנגדות הארקה )חלקים או כל המיתקן( לפי הנחיות המפקח. •
 הארקה.  •
 ההולכה( חלקים או כל המיתקן. מוליכות )התנגדות  •

 

 כמו כן תבוצענה הבדיקות הבאות: 08.01.07

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.  •
 בדיקת מגר לכל הכבלים והציוד.  •
 התאמת מנגנוני יתרת זרם, ממסרי פיקוד והשהייה, שעונים וכו'.  •
 בדיקת דיוק מכשירי המדידה. •
 התאמת תכניות פיקוד.  •
 וד.בדיקת פעולות והפעלת הצי  •

 
קבלה סופית ובדיקה תבוצע שנית בשטח עם גמר ההתקנה וההפעלה. בדיקות הקבלן  

שעות לפני   72חייבות להתבצע בנוכחות נציג המנהל ועל הקבלן להודיע בכתב לפחות 
 מועד הבדיקה שבכוונתו לבצע. 
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על הקבלן לספק את כל החומרים וכוח העבודה הנדרש לביצוע בדיקות הנ"ל. על  

את כל ציוד הבדיקה הנדרש ועליו האחריות על דיוק המכשור המסופק   הקבלן לספק
 על ידו לצורך זה. 

על הקבלן להגיש דו"ח כתוב בשלושה העתקים על תוצאות הבדיקות. את הדו"ח יש  
ימים מיום הבדיקות. עלות הבדיקות כמפורט לעיל   7למסור לאישור המנהל תוך 

 כלולה במחיר היחידה של הקבלן. 
 

 בדיקות סופיות ומסירה 08.01.08

תנאי למסירת המערכת הינו פעולתה התקינה, השלמת תיעוד ואישורו וביצוע הדרכה  
 למפעילים. 

טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמין שבוע לפני מועד הבדיקות המתוכנן לכל 
המאוחר.  המזמין יבדוק את הטיוטה ויגיש את הערותיו. הקבלן יגיש את המפרטים  

 ם על פי הערות המזמין תוך שבוע ממועד מסירת ההערות. המתוקני
במידה והמפרטים אשר יוגשו לאחר התיקון לא יהיו על פי הערות המזמין ויהיה על  

 הקבלן לתקנם. 
 לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמין יחלו בדיקות הקבלה. 

הליקויים  לאחר בדיקות הקבלן יגיש המזמין לקבלן מסמך ליקויים. הקבלן יתקן את 
ימי עבודה מקבלת המסמך. לאחר תיקון הליקויים יערכו בדיקות קבלה    10תוך 

חוזרות. בסיומן, ובמידה ולא יימצאו ליקויים נוספים, תחל תקופת הרצה של חודש 
אחד. בסיום תקופת ההרצה ובמידה ולא יתגלו במהלכה ליקויים נוספים, יוציא  

 המזמין לקבלן אישור קבלה למערכת. 

ויתגלו ליקויים נוספים בבדיקות הקבלה החוזרות, הם יתוקנו על ידי הקבלן   במידה
 מיידית ועל חשבונו ותיערך בדיקה חוזרת. 

 
הקבלן יהיה אחראי לכל סוגי הציוד שבוצע ו/או שמאוחסן ועבודה שבוצעה עד  

למסירה סופית של המתקן וכל תיקון או השלמה בגין כל סיבה שהיא תהיה על חשבון 
 לבד . הקבלן ב 

 

 דוגמאות וחומרים 08.01.09

על הקבלן יהיה לספק לאישור דרך המפקח להמתכנן ,ולנציגי אגף החשמל בעירייה  

דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במיתקן במיוחד עמודים וגופי  
התאורה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס, יוכל  

 ההתקנה. הקבלן לגשת לעבודות הרכישה ו
מאושרים ע"י התקן,   –על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה 

 המהנדס ו/או המזמין לפני התקנתם. 
ציוד שלא יאושר, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע  

במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים  
 ותם דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים. במתכונת א 

 

 תוצרת הציוד 08.01.10

בכל מקום שמצוינת תוצרת של ציוד או חומר הכוונה היא לתוצרת זו או שווה ערך  
 מאושר ע"י המפקח, או מהנדס החשמל ועפ"י החלטתם בלבד.



 0000000סימוכין    365 מתוך 229 עמוד

 

 

 

 

ללוחות חשמל, כל הציוד כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות, לרבות גופי תאורה, ציוד 

יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב    –אביזרי גמר וכיו"ב 
בתנאי שאושר ע"י   –הכמויות. הקבלן ראשי לספק גם ציוד שווה ערך )להלן ש"ע( 

המהנדס המתכנן. על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות 
 הבאות: 

 חשמליות. -
 מכניות. -
 ת. פיזיו -
 עלויות  -
 פוטומטריות  -

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת 

 המצוינת( תשמר למהנדס וקביעתו תהיה סופית וללא עוררין. 
 

 מנהל העבודה/קבלן  08.01.11

מנהל העבודה באתר העבודה יהיה בעל רשיון חשמלאי ממשלתי מסוג " חשמלאי  
יב להיות מאושר ע"י המתכנן ונציג עירייה, כמו כן באתר הנדסאי מוסמך" לפחות ויחו 

 העבודה יהיה מצוי תמיד יומן עבודה יומי . 
 

 התקדמות העבודה וסיומה 08.01.12

הסדר והרציפות בביצוע העבודות, יקבעו ע"י המזמין במקום בהתאם למהלך העבודה 

 וכך שלא יפגעו במהלך הפעילות במקום.
 ם פגישת תאום בשטח.לפני כל ביצוע פעילות על  הקבלן לתא

עם קבלת צו התחלת העבודה, יזמין הקבלן את כל הציוד הטעון ייצור ויבוא, כגון: 
עמודי תאורה וזרועות ,גופי תאורה ,לוחות וציוד לוחות. כל האמור לעיל לאחר  

 לעיל.  08.1.6אספקת דוגמאות לפי פרוט  
 

 קבלנים נוספים  08.01.13

ביצוע העבודות על ידו מבוצעות באתר עבודות על  מובא לידיעת הקבלן כי בו זמנית עם  
ידי קבלנים נוספים כגון קבלני מים, פיתוח וכבישים. הקבלן מחויב לשתף פעולה עם  

הקבלנים הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודות. כמו כן לפני 
 שות. הביצוע, הקבלן ישתלב בשלבי הביצוע, ישתף פעולה ויבצע את הכנות הדרו

 

 תקופת הביצוע 08.01.14

על הקבלן לסיים את כל העבודה לפי לוח הזמנים לביצוע, בשלבים, שיקבע ע"י  
המפקח. עדכון לוח הזמנים ייערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות  

 העבודה במבנה, כך שעבודת הקבלן לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרות. 
עבודות, כולל תיאומים והכנות, בעוד מועד מודגש בזה שהקבלן אחראי לבצע את כל ה

בצורה שתבטיח השתלבות מוחלטת במהלך התקדמות עבודות ההקמה והבניה   
 לסיומם בהקדם. 
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 "( AS MADEמסמכים ותכניות עדות )זיכרון " -תיק מערכת  08.01.15

מבלי לפגוע במפרטים הכלליים למתקני מערכות, הרי בסיום העבודה ימסור קבלן את 
 כל חלקיו ומערכותיו, המסמכים ותכניות עדות הבאות:  המבנה/המיתקן על

 
תכניות המבנה, חלקיו ומערכותיו המעודכנות כפי שבוצעו בפועל. הקבלן יסמן את   -

סטים    4אוטוקד +    CDכל השינויים שנעשו בביצוע ביחס לתכניות המקוריות ע"ג  
הבהרה  של תכניות. לשם כך יתאם הקבלן פגישות עם המפקח והמהנדס וזאת לצורך  

וברור למהות השינויים שנעשו, התוכניות לרבות תוכניות הלוחות יאושרו ע"י הבודק 
 לפני ההגשה. 

הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי   -
לצורך   ידו  על  טכניים( שהוכנו  )מפרטים  ותמלילים  הציוד  יצרן  ידי  על  לו  שנמסרו 

 כות.אחזקתן התקינה של המער
רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגיים שם וכתובת   -

 היצרן/ספק על כל חלק. 
 קטלוג של הציוד אשר סופק, כולל מפרטים מקוריים.  -
 תכניות התקנה מפורטות הכוללות בין השאר:  -

 מהלך וטבלאות כבלים 
 מיקום ציוד באתר 

 
לאישור ראשי פרקים מוצעים לתיעוד. לאחר אישור  קודם להגשת התיעוד, יגיש הקבלן  

ראשי הפרקים על ידי המזמין/המפקח, יכין הקבלן את התיעוד. עם סיום הכנת  

 התיעוד, יגיש הקבלן את התיעוד לאישור המזמין/המפקח.
המזמין/המפקח יבדקו את התיעוד ובמידה ויהיו, יגישו את הערותיהם. הקבלן יתקן 

 ת. את התיעוד על פי ההערו
טיוטת התיעוד תוגש לאישור המזמין שבוע לפני סיום העבודה לכל המאוחר. המזמין  
יבדוק את התיעוד ויגיש את הערותיו. הקבלן יגיש את התיעוד המתוקן על פי הערות  

 המזמין תוך שבועיים ממועד מסירת ההערות.
 

 אחריות. 08.01.16

חודשים( למערכת החשמל לכל   12הקבלן ייתן אחריות ביצוע לתקופה של שנתיים )
הפריטים, האביזרים והחומרים שסיפק כולל על עבודתו למעט ציוד ו/או חומרים  

 שעבורם נדרשה תקופה ארוכה יותר.
 

האחריות תכלול את כל שעות העבודה, הציוד, החומרים והחלפים אשר ידרשו, לצורך 
בלן על חשבונו כל  תיקון תקלות וליקויים אשר יתגלו במיתקן. בתקופה זו יתקן הק
 תקלה. חלק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפעם אחת, יוחלף בחדש. 

בסיום תקופת האחריות, יבצע הקבלן בדיקות מקיפות למערכת, על פי נוהל בדיקות  
קבלה, ויתקן את כל הליקויים אשר יתגלו. לאחר תיקון הליקויים תסתיים תקופת  

 האחריות. 
שנים לפחות   7ספק חלפים למערכת למשך בחתימתו על החוזה, מתחייב הקבלן ל

 מסיום תקופת האחריות. 
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באם יידרש הקבלן מתחייב לתקן תקלות אשר תתגלינה לאחר תקופת האחריות  

במסגרת חוזה שירות שנתי אשר ייחתם עמו, או בתשלום על פי מחיר שעה, לפי  
 קריאה. 

הקבלן להעביר תקופת האחריות הנ"ל לא פוגעת מהנדרש באחריות לציוד המסופק, על  
 תעודת אחריות לציוד לתקופות הנדרשות בחוזה של הספקים ושל עצמו. 

 שעות אלא אם התברר שיש עיכובים שאינם תלויים בו.  12זמן תיקון מיידי תוך  
 

 מתקן החשמל  .08.1
 

 כללי  .08.1.1
 

 חוקים, תקנות דרישות  .08.1.1.1
 

חשמל (  עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסמכת )כגון: חברת 
 תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות או ההוראות. 

 
 איתור חלקי המיתקן  .08.1.1.2

 
על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני ביצוע כל עבודה אישור על מיקומם המדויק של ההכנות  

 והאביזרים השונים כגון: לוחות, נקודות הפעלה ,עמודים , כבלים וכו'. 
 

 בדיקת המיתקן  .08.1.1.3

 
חשמל מוסמך ו/או בודק חברת החשמל, נציג המזמין,  כל העבודות טעונות אישור בודק 

המהנדס המתכנן, לאחר השלמתן. הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין  
תכניות "מצב סופי" לפי ביצוע, כמפורט   4והמהנדס לביקורת. כמו כן ליום הביקורת יוכנו  

תהיינה על חשבון   " מוקדמות. תשלומים לבודק עבור ביקורת/ביקורות חוזרות00בפרק "
הקבלן, וזאת בנוסף לתיקון כל הליקויים אשר ימצאו תוך כדי מהלך הביקורות )במידה 

 וימצאו(. 
 

 הפעלה ניסיונית וקבלה  .08.1.1.4
לעיל    08.1.5.4העבודה תחשב כסופית רק לאחר קבלתה ע"י המהנדס כמפורט בסעיף 

ו בזמן הקבלה ע"י וביצוע הפעלה ניסיונית. היה וימצאו ליקויים בהפעלה הניסיונית, א 
ביקורות לקבלת   2המהנדס יתקן הקבלן על חשבונו כל הליקויים אשר נתגלו. תהיינה 

העבודה. ביקורת ראשונה לבדיקה כללית המיתקן, וביקורת מסכמת לבדיקת ביצוע  
 התיקונים שנדרשו בביקורת הראשונה )במידה ויהיו תיקונים(. 

ס על הפאזות ויאזנן, במידה ואינן  תוך חודש מהשלמת המיתקן, יבדוק הקבלן העומ
 מאוזנות ע"י שינוי חיבורים בלוחות. עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף. 

 
 תיאום עם אספקות ראשיות  .08.1.1.5

הקבלן ידאג לכל התיאומים עם נציגי הרשויות, במקום והמפקח בדבר האספקות לחשמל, 
 ח. למיתקן, על סמך הבירורים הטכניים שנעשו עם ח"
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 תאומים  .08.1.1.6

מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים 
לשם המתקן ולא תשלום כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא הבדל אם התאום  

 הוא עם קבלנים משנים אחרים, או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי.
 

 תכניות  .08.1.1.7
העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כאילו   תכניות ומפרטים שיתווספו במשך

 הופיעו בהסכם והנם כלולים במחירי ההצעה שעליהם התחייב הקבלן. 
הקבלן יתאם את תוכניות הביצוע עם חברת החשמל ,ויעדכן את התוכניות בהתאם. במידה  

 ויהיו שינוים בתוכניות יש לאשר כל שינוי ע"י המתכנן. 
 

 העבודות: כללי תאור   08.02

 תאורת רחובות/כבישים:  08.02.01
 עמודי תאורה.

מ' בצידי הכביש על המדרכות   4-12לאורך הכבישים תוכנן תוואי תאורה של עמודים קוניים בגובה 
  LEDעם זרועות יחידות אשר מאירות לצד הכביש, בראש העמודים יוצבו פנסים עם טכנולוגיית 

 . 60W-220Wבעלי הספק משתנה לפי גובה העמוד כאשר פנסים אלו יהיו בטווח הספק של 
מ' על איי התנועה   10-12ם יש מקומות שבהם אנו נשתמש בהעמדת עמודים בגובה בכבישים הראשי

כל הפנסים בכל יחוברו   150-220Wבעלי הספק עד  LEDעם זרועות כפולות ,פנסים עם טכנולוגיית 
 .  PLCבאמצעות טכנולוגיית העברת מידע   DALIעם  תקשורת 

 כל זאת בכפוף לתוכניות הביצוע.

  
 תאורה.מרכזיות 

מרכזיות חדשות אשר מזינות את כל המעגלים לאורך הפרוייקט, גודל    7  -לכל תוואי הפרוייקט יש כ
 .  3X80Aהמרכזיות הן בהספק של 

 
 התאורה הזמנית מסתמכת על התאורה הקבועה עם הגנות של חוליות בטון. 

 
 שצפ"ים: 08.02.02

ממרכזיות אשר מפוזרות ברחבי  העבודה מתבצעת ברחבי השצפ"ים, מתקן התאורה יהיה מוזן 
 הפרוייקט או כאשר יש שצ"פ קטן אז העמודים יהיו מוזנים מחיבור של עמוד תאורה.

 לאורך השצ"פ תוכנן תוואי תאורה של עמודי תאורה מפלדה עגולים קוני בגובה עד  
נסים  מ', העמודים יוצבו ברחבי השצ"פ עם זרוע יחידה או זרוע כפולה, בראש העמודים יוצבו פ  5

בעלי הספק משתנה לפי גובה העמוד כאשר פנסים אלו יהיו בטווח הספק של   LEDעם טכנולוגיית 
25W-97W  כל הפנסים בכל השצ"פים יחוברו עם  תקשורתDALI . 

 
 חפירות  08.02.03

 החפירה תבוצע באישור המפקח בלבד.  
מ"מ לבקרת   50מ"מ וצנור בקוטר  110או  75החפירה תהיה משותפת לצנרת תאורה בקוטר  

מ"מ, לכל    63צינורות בקוטר עד  4ס"מ צנרת תקשורת עירונית הכוללת  30תאורה ובמרחק של 
מערכת יונח סרט סימון נפרד תקני לאותה המערכת. התשתלום עבור החפירה כולל את כל  

 המערכות.  

ס"מ מפני   80ס"מ מפני המסעה, או השוליים הסופיים, ולפחות   120היה לפחות עומק החפירה י 
 גובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה. 
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 ס"מ.  60רוחב תחתית החפירה יהיה לפחות  

החפירה תהיה בכל חומר כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, בטונים וכד', מחיר החפירה  
 י החפירה כגון מעקות ריהוט רחוב, תמרורים וכו'. כולל את עלות פינוי כל המכשולים בתווא 

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן    
 הדרגתי איטי וללא כיפופים חדים. 

 לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח )בכתב(. 
 אין לכסות את הצנרת ללא אישור המפקח )בכתב(.  
 לפחות מובא מהמפעל.  8%יונח מעל שכבת חול ים, ומעל מילוי חול צמנט הצינור  

)יש לעבוד לפי פרטי החפירה שתוכניות הביצוע(, לכל רוחב התעלה. עומק כיסוי הצינור יהיה לפחות  
 ס"מ מפני הכביש/קרקע הסופיים.  80

ס"מ   20 מחוץ לתחום המסעה והשוליים, על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  

 מוד. א.א.ש.ט.ו לפחות.  95%עובי לצפיפות של  
בתחום המסעה והשוליים על החול יונחו מצעים ואספלט בטיב, בעובי ובדרגת הידוק   

 בשכבות בהתאם למבנה הכביש.
עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, כולל סילוק עודפים למקום שיורה  

 המפקח באתר או מחוץ לאתר.
 אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה. 

ס"מ מעל הצינורות. סרט   50לפי דרישות חוק החשמל בגובה של  -לאורך התעלת יונחו סרטי אזהרה 
שפות "זהירות כבל חשמל",   3-ס"מ ועליו כתוב ב 16-האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ

 לפי דרישות התקן. 
 קיימים שולי אספלט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה ע"י חיתוך.  באזורים שבהם

על הקבלן לקבל אישור חפירה בכל תוואי חפירה מכל הרשויות המתאימות ולהזמין פיקוח לחפירה  

באזורי צנרת קיימת )חשמל, תאורה, טלפון, מים, ביוב וכו'(. כנדרש ע"י הרשויות השונות, רואים  
 עדי לקבלת אישורים ועבודה בהתאם לאישורים. בקבלן אחראי בל 

 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה ולאבטחת אתר העבודה. 
 

 פירוק עמוד תאורה קיים  08.02.04
פירוק עמוד תאורה קיים מאלומיניום/פלדה, כולל פרוק הזרוע, מגש, פנסים והובלה למקום שיורה  

 המפקח. 
 אישור בכתב מהמחסן על קבלתם. הקבלן ידאג לקבל  
 העבודה כוללת פרוק חיבורי חשמל הקיימים סימונם ובידודם. 

פרוק עמוד תאורה זמני מעץ, כולל את העמוד, כבל אווירי, עוגנים, זרוע, פנס, וכו' והובלה למקום  

 שיורה המפקח. 
 

 הנחת צנרת.  08.02.05
 סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות. 
רות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכו', היתר לשימוש  הצינו

 במופות רק באישור המפקח. 
התחברות בין צינור שרשורי וצינור פי.וי.סי. קשיח יבוצע באמצעות מופה תיקנית או מופה מצינור  

 מתכווץ )פלסטיגול( עם דבק אפוקסי. 
 ממ"ר לפחות.  8ילון בכל הצינורות יושחל חוט משיכה מנ 

יש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות, הפקקים יאטמו את הצנרת  
 וישמשו כנקודת קשירה לחוט המשיכה. 

ס"מ, המרווחים   10במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש גובה של 
 בין הצינורות ימולאו חול בהתאם לחוק החשמל. 
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הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו', קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכת   בכל 

 האחרת. 
, 1531, ותעמוד בת"י  U.V( מוגן  H.D.P.Eצנרת מפוליאתילן קשיח בעל צפיפות גבוהה ) •

 . 499ת"י 
  5.4  –)עובי דופן    532, ת"י  858ותעמוד בת"י    10קשיח דרג     P.V.C-צנרת הקשיחה מ •

 מ"מ לפחות( 
לשימוש תת • )קשיח(  מפוליאתילן  י.ק.ע.  ת"י  -צינורות  ישראליים:   תקנים  לפי  קרקעי 

 שיטות בדיקה של חומרים פלסטיים: תכונות מתיחה.  -  3חלק  878, ת"י 1531
 יש לספק צבעים שונים לכל תוואי צנרת יק"ע. 

  61386קרקעית לפי ת"י  -מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת הטמנה תתמערכות   •
 . 24חלק 

התאורה. • תשתיות  התקנת  לאחר  שיבוצעו  פרסום,  עמודי  להזנת  הכנה   תבוצע 
עמודי הפרסום יוזנו ממגש האביזרים של עמוד התאורה, יש לבצע לפי תוכניות ביצוע,  

במגשי הא חיבור האביזרים  הפיקוח.  והוראות  במחיר העמוד, פרטים  כוללים  ביזרים 
 הצנרת והכבלים. 

 
 תאי בקרה  08.02.06

 . 658ס"מ ויעמדו בדרישות ת"י  100ו/או עד  80התאים יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי  
 ס"מ. כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט קיימים.  30הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק השוחה בתוספת  

 . 3/4ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד " 40בעובי בתחתית הבור תונח שכבת חצץ 
לפני הנחת הטבעות יקדח הקבלן בטבעות חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות. מיקום חדירת  

ס"מ מתחתית התא, לכן יש להתאים את עומק    30הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימלי של 

 התא על הצנרת. התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את מבנה 
ס"מ עם מתקן נעילה, לפי תקן    60בקוטר  40Dבשטח הכביש והשוליים, על תא יונח מכסה פלדה 

 . 489ישראלי  
ס"מ עם מתקן נעילה, לפי תקן   60בקוטר  25Cבשטח מחוץ לשוליים, על תא יונח מכסה פלדה 

 . 489ישראלי  
 למיקום התא. גובה המכסה יותאם למפלס  המתוכנן והמבוצע בהתאם  

 הרווחים שיווצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט.  
בקטע פיתוח חדש בשכבות מצע   CLSMהחפירה מסביב לתא בחול ים מהודק ברוויה או  מילוי

 בהתאמה למבנה הכביש מסביב לתא, ופינוי עודפי העפר. 
 קצוות הצנרת בתוך התאים יאטמו נגד כניסת מים וסחף.

לן יבצע שילוט מלא של תאי הבקרה לכבלים עם כל תכולתם עבור תאורה, רמזורים ותקשורת  הקב
 כמפורט להלן: 

 ובאישורו של המפקח.  AS MADEשלט פנימי לסימון ומספור השוחה ע"פ תכנית, של הקבלן 
 שלטי הכוונה מזהים לכל כבל/צינור המגיע לשוחה. 

 בשוחה.  זיהוי ושילוט פונקציונלי לכל הכבלים העוברים
מכסי השוחה יהיו מיציקת פלדה עם סמל העירייה וכיתוב וג המערכת "תאורה" ,תקשורת  

 עירונית", "רמזורים". 
 

 הארקה  08.02.07
במקביל לצינורות )ולא   -ממ"ר יותקן בחפירות  35מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת  
לצורך חיבור   מ' לכל יסוד  1.5פרט לקטעים של מעברי כביש. יש להשאיר רזרבה של  -בתוכם( 

מ"מ לפחות( ביסוד   23העמוד בעתיד, ללא חיתוך המוליך, אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור נפרד ) 
 ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא.
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מ"מ נעל   4*40מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה מנחושת  

וברו המוליכים ביניהם ע"י מהדק  כבל מתאימה לפי דרישות ח"ח. לפני החיבור לבורג הארקה יח 
 קנדי. 

 כבלים  08.02.08
את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצבע הגידים של  

 המוליכים השונים.
של   0.020על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים, בהתאם לסעיף 

 המפרט המיוחד. 
הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזיה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י  חיבורי 
 מופות. 

 מוליכים והמוליכים בשרוולים. 5-בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם ל

כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצינורות השרשוריים  אשר יבוטנו ביסודות  
  ת יציקתם. בשע

במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם, על  
הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי למניעת חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם  

 בסימן בר קיימא.
ללא כל תשלום    עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים

 נוסף עבור זה. 
מטר   70עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יותקנו תאי מעבר במרחק של  

 לפחות בקטעים ללא חיבורים.
יש לשלט את הכבלים בכל בריכה ובמרכזיה בשלט עשוי סנדוויץ חרוט + שילוט הבריכות "מוזן  

 (..XXXס'  ","מזין עמוס מXXX" "מוזן ממרכזיה XXXמעמוד 

 

 מטר  12יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  08.03

 היסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות.  
ראה   - היסודות תוכננו עבור אזורים חוליים, חול חרסיתי עד חרסית חולית )חמרה(  

 תוכניות פרטים לעבודות חשמל.
 לקבלת הנחיות. במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן  
העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם למידות  

ס"מ נוספים על העומק הנדרש ולמלא שכבה זו בחול,   10המצוינות בתוכנית המצורפת. יש לחפור 
 המחיר נכלל במחיר היסוד. 

ם המדויק של בורגי  יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקו 
היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. בורגי היסוד יגולונו  

 בחלקם העליון. 
 ס"מ לפחות מעל היסוד..  13ביסודות יבלטו בורגי היסוד   
ס"מ מתחת פני אבן השפה, כדי לאפשר  15-בהתקנה במדרכה פני היסוד העליונים יהיו כ  
 ריצוף. 

ס"מ  מעל פני הקרקע, ראה פרטים, זאת   5-בהתקנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ 
 אומרת שיהיה צורך להשתמש בתבניות, לקבלת בטון חלק, )ללא כל תשלום נוסף.( 

על הקבלן לסמן לפי תוכנית הכביש את גובה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח. מחיר  
 עבור היציקות. היחידה יכלול גם הוצאות של התבניות  

מיקום עמודי התאורה יסומן ע"י מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד  

מ"מ    23צינורות בקוטר  2מ"מ +    50צינורות בקוטר  2מ"מ +    75צינורות שרשורים בקוטר  2יוכנסו 
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סים  לשם העברת הכבלים, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיו

 מקסימליים. 
הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים   

יוכנסו  צינור נוסף ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד. כל הצינורות  
 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.   15-יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ

 . 30   -העמודים יהיה ב הבטון ליסודות   
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת   

חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר. יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז  
 על כל בורג הבולט עם האומים.

שיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  כל ברגים העיגון האומים והדיסקיות יגולונו ב 
 מיקרון.  56, אך עובי הגילוון המזערי 918

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או   
אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה  

 תוכנן. בנתוני הבורג לעמוד בעומס המ
במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות   

 מיקרון.  -56בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי הגילוון המזערי 
מ"מ המחובר   40x4מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות  

 לבורג הארקה של העמוד.
קח אישור הטכניון לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם על הקבלן להציג בפני המפ 

 לדרישות התכנון, המפורטות בתכניות היסודות. 
 

 עמודים מפלדה לתאורה, מצלמות וכריזה   08.04
 

 הצבת העמודים  08.04.01
 העמודים יוצבו על יסודות.  
 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים.  
אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים  העמודים יוצבו בצורה  

והדיסקיות, כל האומים והדיסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את  
 החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף. 

תה  לפני הצבת העמודים על הקבלן לצבוע כל חלקי המתכת שמתחת לפני הקרקע ובקרב  
 ס"מ( בארוקוט א+ב. 30–)מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי והחיצוני של העמוד בגובה כ 

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה המונעת   
חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז  

ט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, לאחר מכן תשפך  על כל בורג הבול
זפת חמה על פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול,. בין פלטת העמוד ליסוד  

 גראות שימלא את כל המרווח, בדיוס יוכנס צינור ניקוז לחלל העמוד.   -יבוצע דיוס עם חומר סיקה 
 

 כללי  08.04.02
ובביקורתו.   .א הישראלי  התקנים  מכון  ע"י  מאושר  במפעל  ייוצרו  והזרועות  העמודים 

 העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה. 
 צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. .ב
 . 414מטר לשניה לפי ת"י  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  .ג

בהוצאתו    414ים והזרועות יתוכננו ע"י היצרן עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י  העמוד  .ד
 האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור הפתח(.
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מ"ר כל אחד )בשטח מלבני    0.22גופי תאורה בשטח   3העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של   .ה

 ק"ג כל אחד.   20.7שווה ערך(. במשקל של  
היסוד,  ע .ו הזרועות  העמוד,  של  מפורטות  תוכניות  היצרן  יספק  למכרז,  ההצעה  הגשת  ם 

וחישובים סטטיים מפורטים. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, רשאי  
 היצרן לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח. 

,  918פ"י עקרונות ת"י  כל הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם ע .ז
 מיקרון.  56אך עובי הגלוון יהיה לפחות  

על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים והזרועות   .ח
 המסופקים לדרישות התקן והמפרט. 

אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה וידרשו שינויים   .ט
הביצוע   ללא  בתוכנית  היצרן  ע"י  יבוצעו  הם  וכו'(  בפרטים  שינויים  עובי,  הגדלת  )כולל 

 תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכו'.
יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות, להימנע מחבלות,  .י

רכות    מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות
 ולא בשרשראות או כבלי פלדה.

 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.  .יא
 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.  .יב
כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה. הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן  . יג

קים  לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנז 
 המתוארים לעיל. 

גליות   .יד היווצרות  למנוע  ובכך  ישר,  על משטח  להקפיד  יש  של העמודים  באחסון ממושך 
בעמודים, העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים. את העמודים יש לאחסן במקום  

  מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה. 
 פירוט  08.04.03

ודים מכופפים בעלי חתך עגול קוני בנויים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד  העמ  -ברחובות   .א
 לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם האחרונה.

ובאישור  .ב העמודים,  פרטי  תוכניות  ולפי  דקורטיביים  העמודים  יהיו  העירונית  בכיכר 
 האדריכל, מתכנן החשמל והמזמין. 

יצור העמודים  תתאם לביצוע מתבי של הגילוון ולשמירה על אורך חיים ארוך של פלדת   .ג
 העמוד בהתקנה באוירה ימית.

יהיה לפחות    10עמודים בגובה עד   .ד    90מטרים יהיו בעלי חתך עגול כאשר החלק העליון 
 מ"מ לפחות עם שרוול זנד.  4מ"מ, ובעובי דופן 

יהיה לפחות  מטרים יהיו בעלי חתך ע  10עמודים בגובה עד   .ה    90גול כאשר החלק העליון 
 מ"מ לפחות עם שרוול זנד.  4מ"מ, ובעובי דופן   200מ"מ ובתחתון לפחות 

עד   .ו בגובה  לפחות    8עמודים  העליון  החלק  כאשר  עגול  חתך  בעלי  יהיו  מ"מ    90מטרים 
 מ"מ לפחות עם שרוול זנד. 4מ"מ ובעובי דופן    172והתחתון יהיה לפחות  

עד   .ז בגובה  לפחות    6עמודים  העליון  החלק  כאשר  עגול  חתך  בעלי  יהיו  מ"מ    90מטרים 
 מ"מ לפחות עם שרוול זנד. 4מ"מ ובעובי דופן    144והתחתון יהיה לפחות  

עמודים  .ח יהיו  גופי תאורה  לתלית  עיליים  פלדה  כבלי  לתלית  עם אפשרות  עמודי תאורה 
 ם.  מחוזקים בעלי ע"דפן מוגדלים והכנות לחיבור כפלי הפלדה והעוגני

צלעות, שיתחברו לעמוד    6פלטת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם ע"י לפחות   .ט
 מ"מ לפחות.  10לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים, פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ   .י

 . 918רון ובהתאם לת"י מיק 80חם. הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 
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ידפז לגילוון העמוד המחמיר ביניהם ובהתאמה לסביבת ההתקנה באוירה -ולמפרט פקר .יא

 ימית. 
מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעות בורגי אלן    4לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה   .יב

 שקועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי. 
באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר   הארקת העמוד תעשה . יג

 בתא ציוד של העמוד. לבורג יחוברו:
 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה.  •
 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף העמוד(.  10מוליך   •
 ממ"ר למנורה על העמוד.  2.5מוליך הארקה   •

 הם מצופים אבץ חם בטבילה. הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף 
 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.  .יד

 
דקורטיבים  08.04.04 כיסוים  לרבות  והזרועות  העמודים  הגנת 

העמודים   חיצונית  וצביעה  גילוון  תהיה  ההגנה  דגלים.  ומחזיקי 
ל יצרן  אחריות  ולמתן  מותקנים  והזרועות  התאורה    10  - עמודי 

 הצבע בתנאי הסביבה ללא גריעה ממצבם.שנים על עמידות 

במידה ולצורך צביעת העמוד יהיה צורך ביצור העמוד משני חלקים תהיה העלות כלולה במחיר  
 העמוד והצביעה. 

צביעת העמודים והזרועות תעשה לאחר תהליך של ציפוי ,בעמודי פלדה ע"י טבילה באבץ חם  
 ודיז.             בעמודים ואביזרים מאלומיניום לאחר ציפוי הגנה אנ 

 תהליך הצביעה כולל עבודות הכנה לפני צבע, וצביעה לפי המפורט בהמשך. 
 גוון סופי יקבע ע"י האדריכל בהתאמה למיקום ההתקנה וליסוד העמוד. 

 הצביעה תהיה אלקטרוסטטית  בתנור בשיטת אפוקול.    •

תחילת  יש להגיש לפיקוח לאישר את תהליך הצביעה במפעל ואישרי האחריות לפני 
 תהליך הצביעה והכנת העמודים.

תהליך הצביעה הפנימי והחיצוני וההכנה יבוצע במפעל, לפני כל קבוצת צביעה תשלח  
הודעה בפקס למפקח על תאריך וזמן הצביעה בפרוט ,כמות, דגם וגובה העמודים אשר 

 מיועדים להצבע בתאריך הנ"ל.

מהעמודים, המדידה  10% -בכבכל קבוצת עמודים תבוצע בדיקה ורישום עובי הצביעה 
 באמצעות מכשיר מד עובי .  

 המפקח רשאי לבדוק ולאשר את תהליך הצביעה במפעל. 

עד לזמן העברת העמודים לשטח והצבתם יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת  
הצבע לרבות עטיפת העמוד והתקנתו בעזרת חגורות. במקרה ואיכות הצביעה לא  

יהיה על הקבלן לפרק את   העמוד, לנקותו ע"י ניקוי חול,    לשביעות רצונו של המפקח,
 ולהתחיל את תהליך הצביעה מחדש.

 שנים לפחות. 10 -אחריות הקבלן לעמידות, לשחיקה, והישארות גוון, תהיה ל
ההליך המפורט הוא הליך צביעה מינימלי מנחה על המפעל להגיש הליך אשר יאפשר 

  עמידה בתקופת האחריות הנדרשת.
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הצביעה תבוצע לפי מפרט אפוקול עם התספות הנדרשות במפרט זה ובהתאמה  

 לתקופת האחריות הנדרשת. 
 טיפול באזורי הריתוך כגון מסביב לחיזוק הדלתות , חיבור הפלטה וכו'  .א
 ביצוע התהליך גם בחלקו הפנימי של העמוד.  .ב
בגובה   .ג ותחתית העמוד  צידי הפלטה  ס"מ    30צביעת תחתית העמודים לרבות שני 

 מיקרון.  200בעובי    HE-55ולפחות מעבר לריתוך שרוול  הזנד בצבע "אפראלסטיק"  
יש לבצע בדיקות עובי  ע"י מכשיר מד עובי צבע במהלך תהליך הביצוע ע"י בקרת  

ים והזרועות והאביזרים  האיכות ולהעביר את הדוח לפיקוח לפני יציאת העמוד 
 מהמפעל. 

 הצביעה תעשה במפעל. יש להזמין את המפקח והמתכנן לבדיקת שלבי הצביעה. 
במקרה שהצביעה תתבצע במפעל בחו"ל, יש להציג את מפרט הצביעה התואם את  

 השלבים שפורטו לעיל.
 צביעת העמודים יערך לפי דרישות ובפיקוח נציגי מחלקת צבע של העירייה. 

 זרים בעמודים פלדהמגש האבי 08.05
 

 כללי  08.05.01
המגש יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות. המגש יורכב   

בתוך תא אביזרים בעמוד, או בארגז או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות וזעזועים. המגש יהיה   
יינה לפי הצורך. מגש  מ"מ. מידות המגש תה 6מחומר מבודד כבה מאליו, עמיד בחום בעובי דופן של  

בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי. המגש יקבל אישור המפקח לפני  
 התקנתו.

 
 מגש עם אביזרים בפתח העמוד 08.05.02

 המגש יכלול:  
אמפר עם ניתוק אפס לנורה    10אבטחה לכל נורה וח"ק. אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה   .1

 אמפר לח"ק.  16-ו
 בכמות לפי מספר הפנסים.  KA10נתיכים חצי אוטומטים עם ניתוק האפס לזרם קצר של   .2
 מחרסינה לחיבור הנורות והח"ק.  2סרגל מהדקים מספר   .3
 דיסקיות ושני אומים. 3מ"מ ברגים עם  40x4פס הארקה מפליז או נחושת  .4

 לחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד.  SOGEXIמתוצרת  3BCמהדקים  .5
 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדביץ חרוט.  .6

בחתך   .7 מוליכים  עם  למגש  ההזנה  כבל  מהדקי  בין  שרוול    2.5החיבורים  בתוך  ממ"ר 
 שנטולית צבעוני. 

  0.5מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי   .8
 מ"מ.

 במגשי האביזרים יותקנו:  .9
 EN-MES-440מגן מתח יתר משולב בהגנת זרמי התנעה, דגם: 

  בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המשווק ע"י אנלטק 
          המצ"ב. 

 במגשים עם מגבר קו .  •
 :  DALIתותקן יחידת מתאם תקשורת 

יחידות    64המותקן במרכזיית התאורה לשליטה עד   DALIיחידת מתאם תקשורת 

DALIדגם:  , כדוגמת ,EN-CCU-I 
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בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני   המשווק ע"י אנלטק 

           המצ"ב. 
 :DALI  תותקן יחידת ספק כוח 

המותקנת במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה לתפעול   DALI  יחידת ספק כוח 
 EN-PS-DALI , דגם:  כדוגמת DALIיחידות קצה    64עד 

ו שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני  בע"מ א המשווק ע"י אנלטק 
 המצ"ב.  

   

 גופי תאורה  08.06

 כללי:  08.6.1

 גופי התאורה לפרוייקט זה, יהיו מהדגמים המצוינים הבאיים:  
מתוצרת   02TECEOדוגמת   W 107גוף תאורת רחובות לד בהספק עד  - מטר   6-12לעמודים עד  .1

SCHREDER    המשווק ע"י סיטילייט או כדוגמתKAI Medium    מתוצרתFIVEP     המשווק
המשווק ע"י ש.מ יוניברס או ש"ע    AECתוצרת    ITALO 02ע"י אורעד מהנדסים או כדוגמת  

 מאושר ע"י מתכנן התאורה וגם מגופי התאורה המאושרים משהב"ש.
בצורה מושלמת שלא תגרע  לכיכר העירונית יוגשו לאישור גופי תאורה דקורטיביים שיתאימו   .2

 מביצועי העמוד והגוף שאופיינו במאומה. 
הגופים שיוגשו יאושרו ע"י מתכנן החשמל, האדריכל, והמזמין, ויעמדו בכל תקן ודין  

תוצרת  SIMES. הגופים יהיו כדוגמת ג"ת 08המפורטים במסמך ומפרט הבין משרדי 
REGENT LIGHTING  ו/או כדוגמת ,TRIS urban lighting   תוצרתPlatec    או

 שוו"ע ואיכות. 

 . DALI 2.0קלווין ויהיו בעלי דרייברים בעלי תקן  3000גופי התאורה יהיו בגוון  
 

 
הקבלן יערוך הדגמה של גופי התאורה האופינים על עמודי התאורה, ההחלטה הסופית לגבי אישור  

 גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין. 
 

בפנס יהיה אינטגרלי מותקן על קסטה לשליפה מהירה עם תקשורת  ציוד ההדלקה/הדריבר יותקן 
 דאלי. לפני הזמנת הגופים   והציוד  יש להציג דוגמה לאישור.

הפנסים יישאו תווי תקן ישראלי, לחילופין במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון התקנים  .2.1.1.1.1
נסים עם הישראלי,  אזי על הקבלן באמצעות ספק הפנסים, להעביר למזמין רשימת פ

מספרים סידוריים שלהם ואישור מכון התקנים על כך שנבדקה מנה מהפנסים המזוודים 
עם הציוד המיועדים לפרוייקט, לעמידות הפנסים המזוודים והמסופקים בתקן ישראלי  

 מנורות: מנורות לתאורת  כבישים ורחובות.  2.3חלק  20 -
נורה ו/או הספק הנורה תידרש  זאת לכל דגם פנס  )לכל שינוי בסוג הפנס ו/או סוג ה 

 בדיקה נפרדת(. 
כל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקנים יחולו על הקבלן וכלולים במחיר הפנסים 

 והעבודה. 
 הקבלן יצרף אישורים  על בדיקות מנה.)כלול בהצעת מחיר(. 

 שנים  10 -היצרן/ספק יהיה אחראי גופי התאורה על עמידות הצבע בתנאי הסביבה. ל .2.1.1.1.2
ממ"ר כולל סופיות,   1.5חיווט הפנס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך   .2.1.1.1.3

בטמפ'   יעמוד  של    180החיווט  בטמפ'  יעמדו  המהדקים  לפחות,  צלסיוס    150מעלות 

 גש הציוד.  מעלות צלסיוס לפחות ויהיו מקובעים למ
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, הגוף יהיה עמיד לאווירה קורוזיבית ולכל U.Vגופי התאורה יהיו מחומר ומצבע מוגן   .2.1.1.1.4

גוף התאורה כנדרש במפרט,  תנאי מזג האוויר, וזאת לאורך כל תקופת האחריות של 
הצבע יהיה תואם לגוון הצבע של העמודים, או לפי הנחיית האדריכל, על הקבלן לקבל   

מדויקת הנחייה  הזמנת   מהמפקח  לפני  וזאת  המזמין  ע"י  שיבחר  הסופי  הגוון  לגבי 
 הפנסים.

לפני   .2.1.1.1.5 המפקח,  ו/או  המתכנן  לאישור  התאורה  גופי  של  דוגמאות  להמציא  הקבלן  על 
רכישתם, בצרוף אישור של נציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת הגופים לדרישות 

 בכתב הכמויות והמפרט.המזמין וכיוונם לעקומות הפוטומטריות בהתאם לנדרש  
כתב  .2.1.1.1.6 לדוגמה,  התאורה  גופי  עם  יחד  למזמין  הקבלן  ימסור  התאורה  גופי  אישור  בעת 

אחריות של הספק, לתקופות כפי שפורטו במפרט. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום 
העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר לקבלן כי הוא האחראי כלפי  

תאורה הנורות וציוד ההדלקה שסיפק לפרוייקט, כתב האחריות של המזמין לטיב גופי ה
 הספק ינוסח כך שישפה את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם ביחד. 

לפני   .2.1.1.1.7 המפקח  ו/או  המהנדס  לאישור  התאורה   גופי  של  דוגמאות  להמציא  הקבלן  על 
 רכישתם.

 
 נתוני הגוף: 08.6.2

בטכנולוגיית .2.1.1.1.1 דקורטיבים  תאורה  גד  LED גוף  עקומות  בשני  ובמגוון  לפחות  לים 
 . 50%פוטומטריות המאפשרות חסכון באנרגיה של עד  

ימית   .2.1.1.1.2 בסביבה  לעמידה  בתנור  פוליאסטר  אבקת  צבוע  אלומיניום  יציקת  מבנה: 
מובנית   קירור  מערכת   , בטמפרטורת    ) Heat Sink (וקורוזיבית  מירבי  חום  לפיזור 

  + .C °40 עד  - C °30סביבה 

  .ם, נפתחת על ציר ללא שימוש בכלים מכנייםדלת:יציקת אלומיניו
 כיסוי זכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. 

מתוכננות ליעילות מרבית   ,AccuLED Optics מגוון עקומות פוטומטריות: מע׳ אופטית .2.1.1.1.3
עם הגבלה לתאורה אחורית, נבדק  FWTשל פיזור האור לכבישים צרים או רחבים או  

 . LM-79לפי תקן אמריקאי 
 :LED מערכת Optic LightBAR בדרגת אטימות IP66   הכוללת לדים כדוגמת
אורך   ,CRI 70-80, מסירות צבע  3000Kצבע אור   ,PHILIPS LUMILEDS תוצרת 
 .  LM-80 נבדק לפי תקן אמריקאי ( L70 שעות  50,000חיים 

התנעה  בידוד כפול, הגבלת זרמי  ,PHILIPS' ADVANCE דרייבר: כדוגמת תוצרת
  .VAC  120-277, 50/60Hz מערכת הגנה מהתחממות יתר, מתח הזנה אוניברסאלי

 SURGE )  הגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה DELI ,אופציה: עמעום עם 
PROTECTION)  עדKV  10  

(   2 התקנה: צידית לעמוד באמצעות ברגים / מתאם להתקנה על צינור אופקי בקוטר ) ”
 מ“מ.  60

 מ' ברחובות/כבישים: 4 - 12ה המותקנים על עמודים בגובה גופי תאור 08.6.3
מטר תאורה זרם עבודה נומינאלי:    6גופי התאורה שיותקנו על עמודי התאורה הגובה עד   .1

mA   3,000 ,350.צלזיוס יהיו מהדגמים והתוצרות המפורטות או שווה ערך  מעלות  כולל 
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 ITALO-1 LED 20ה דגם  מאושר הנמצאים ברשימת גופי התאורה המאושרים גוף תאור

- 78 W  תוצרת חברתAEC . 
מעלות צלזיוס.     mA  525     3,000מטר     8  -גופי התאורה שיותקנו על עמודי התאורה הגובה מ .2

גופי   ברשימת  ערך מאושר הנמצאים  שווה  או  והתוצרות המפורטות  יהיו מהדגמים  כולל 
 התאורה המאושרים . 

 מעל רצועת מקורות יותקנו גופי תאורה תלויים על כבלים. .3
 

 גוף תאורה היו מהדגמים המפורטים בכתב הכמויות:  08.6.4
 מטר יהיו מהדגמים הבאים:  8גופי תאורה לעמודי עד 

או ש"ע ואיכות מאושר ע"י המתכנן וממאגר הגופים   Schrederתוצרת   TECEO-  1 - 1דגם 
 מאושרים משהב"ש.  

 מטר יהיו מהדגמים הבאים:  10-12גופי תאורה לעמודי  
או ש"ע ואיכות מאושר ע"י המתכנן וממאגר הגופים   Schrederתוצרת   TECEO- 2  - 2דגם 

 מאושרים משהב"ש.
 

לספק גופי תאורה שווה ערך יהיו הגופים מתוך רשימת גופי  אם בכוונת הקבלן   08.6.5
בכתב   למזמין  להודיע  ועליו  בלבד  השיכון  משרד  ע"י  המאושרים  התאורה 
באמצעות המפקח כי בדעתו להגיש בקשה לאישור גופי תאורה שווה ערך ולענות  

 על הדרישות הבאות: 
רשימת גופי התאורה   גופי התאורה המוצעים כשווה ערך יהיו רק מהסוגים הנמצאים ב .3.1.1.1.1

 המאושרים ע"י משרד השיכון והבינוי  בעלי תכונות וערך זהה לגופים המאופיניים. 
בסעיפים  .3.1.1.1.2 שפורטו  כפי  ובתקנים  בדרישות  יעמדו  ערך  כשווה  המוצעים  התאורה  גופי 

 שלעיל. 
 הקבלן יגיש יחד עם הבקשה להחלפת גופי תאורה לשווה ערך: .3.1.1.1.3

i.   והחישובים שנדרש להגיש במסגרת נוהל אישור גופי  את כול המסמכים
 תאורה של משהב"ש האחרון.

ii.  .גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד ונורה לדוגמה 
iii. .פרוספקטים טכניים של גוף התאורה והציוד המותקן בפנס 
iv.   2.3חלק  20אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בת"י. 
v.   עקומה פוטומטרית בפורמטIES   וגם כקובץ על מדיה  כפלוט מודפס

 מגנטית. 
vi.   חישובי תאורה מלאים על בסיס התוכניות לביצוע באותם מיקומי וסוגי

עמודי תאורה, גובהי העמודים ואורכי הזרועות, כפי שמופיעים בתוכניות  
 השטח והפרטים הטכניים  לביצוע. 

vii.   החישובים הפוטומטריים יראו את התוצאות לקטעים ישרים, לכל צומת
 מעברי חצייה ותחנות הסעה. וצומת, בקרבת 

viii.   וכן לכל מקום אחר בפרוייקט הדורש התייחסות ספציפית מבחינה
 פוטומטרית.  

הצעת הקבלן תידון לאחר שיספק את כל הנדרש לעיל, בפני וועדת שווה ערך של העירייה  .3.1.1.1.4
המתכנן והפיקוח, הוועדה רשאית לדרוש מהקבלן השלמות ותוספות לחומר שהוגש גם 

 יל במפורש. אם לא נזכרו לע 
 ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין.  .3.1.1.1.5
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 נוהל הספקה של גופי תאורה  08.6.6

המצורף   .1 נספח  לפי  התאורה"  לגופי  ספק  "אחריות  טופס  משלוח  לכל  יצרף  הספק 
 במפרט.

 הספק יצרף לכל משלוח:  .2
יצרן .א זה   COC הצהרת  לדרישות מפרט     20ולת"י  להתאמת הפנס המסופק 

ביולוגי  -בדיקה מלאה או תו תקן , תעודת בדיקת התאמה לתקן לבטיחות פוטו 
או של מעבדה מאושרת    RG עמידה בדרגת סיכון המחמיר ביותר    62471תת"י  

EN60825-1  EN62471   יש להציג אישור ממעבדה  , או תקן אמריקאי מקביל
 מוסמכת. 

 לפחות.    65%של  CRIמקור האור בעל מסירת צבע  

מעלותקלווין עם סטייה     3000   בטמפרטורתהצבעשלהנורותתהיה בתחום  
.  IEC62707בהתאם לתקן  Binningמעלות, מאותה קבוצת  275של   -+/

ויהווה     nm 500 - 420הערךהמרבישל הקרינהבתחוםהכחולשלהספקטרום
 מהעוצמה המרבית הנפלטת.  55% עד

לביצוע בדיקות אינדיבידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה   TOC אישור .ב
 מושלם להספקה  . 

בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר  .3
 מסופקים במשלוח.

ספק יחויב באישור ותיקוף של תעודת  י העירייה"עבור כל פרויקט של תאורה הנעשה ע  .4
 י. "של מת 20 להתאמה לתקןבדיקה 
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 טופס התחייבות הספקה, אחריות ושרות לגופי התאורה  -נספח א'

 )יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו"ת ולכל סוג נורה והספק המצורף לתהליך האישור(   
 

 ________________________________________  : שם הספק/יבואן/יצרן
 

 פרטי הציוד המסופק :
 תוצרת: _______________________ _______________  דגם גוף התאורה:

 
 : _______________  מס' העקומה הפוטומטרית

 
 תקופת האחריות המחייבת :

 * תקופת האחריות  תיאור הפריט 

 
 :  לרבותעל  כל  רכיביו  לגוף התאורה 

 למקורות האור, הגנת מתחי יתר ולדריבר )מערכת ההפעלה(.

 
 שנים   10

 

 
 לגוף התאורה מבנה פיזי ומפזר אור )הכיסוי(. 

 
 שנים   10

 

 שנים  10 לצבע ולעמידה נגד פגעי שיתוך ונזקים. 

 

תקופת האחריות  הספק מתחייב בזאת לאחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את 

 הנדרשת. 

במקרה שהוכח, וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של העירייה, כשל בגו"ת או באחד מרכיביו,  
בתקופת האחריות יתקן הספק את הכשלים על חשבונו )כולל כל העלויות הישירות והעקיפות  

יום בתלות בהיקף הכשל, ולגבי כשל בעל משמעות   30הכרוכות בכך( וזאת באופן מידי )עד  
שעות ממתן ההודעה ע"י נציג העירייה   24יעת העירייה, התיקון יהיה תוך  בטיחותית, לפי קב 

 בכתב( 

הריני מתחייב בזאת לקיים את דרישת האחריות לכל המסופק על ידנו  וכנדרש לעיל לכל  
תקופת האחריות המפורטת לעיל, אחריות זו ניתנת בזאת לעירייה לכל פרויקט בו יסופקו גופי  

 ו באמצעות גורמים אחרים. תאורה הנ"ל באופן ישיר א

 שם מורשה חתימה כנציג הספק : _________________________ 

 חותמת/ וחתימת הספק :____________ ______ תאריך : ____________ 
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 נוהל הספקה של גופי תאורה. -נספח ב'

 

 הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט. .1

 צרף לכל משלוח: הספק י .2
בדיקה מלאה   20להתאמת הפנס המסופק לדרישות מפרט  זה ולת"י    COCהצהרת יצרן   .1

 עמידה  62471ת"י   ביולוגית-פוטו לתקן לבטיחות התאמה בדיקת או תו תקן , תעודת
   EN60825-1    EN62471מאושרת   מעבדה או של  RG0 ביותר   סיכון המחמירה בדרגת

 להציג אישור ממעבדה מוסמכת.יש , מקביל אמריקאי תקן או
 הנורות של הצבע לפחות. בטמפרטורת 65%של   CRIמקור האור בעל מסירת צבע 

מעלות, מאותה קבוצת   275של   -קלווין עם סטייה +/  מעלות 3,000 תהיה בתחום 

Binning  בהתאם לתקןIEC62707של הכחול בתחום של הקרינה המרבי . הערך 
 מהעוצמה המרבית.   55% עד הווהוי  nm 500 - 420הספקטרום  

לביצוע בדיקות אנדוידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם     TOC אישור .2
 להספקה  . 

אשר   .3 התאורה  גופי  של  הסידוריים  והמספרים  הסדרה  מספרי  את  לציין  יש  הטפסים  בכל 
 מסופקים במשלוח.

 בדיקה  תעודת של ותיקוף באישור  יחויב ספק , העירייה י"ע הנעשה  תאורה של  פרויקט כל  עבור .4
 י. "של מת 20 לתקן להתאמה
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 טופס אישור הספקת גופי תאורה

 
מצורף לכל משלוח דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור לכל פרויקט בצרוף מסמכי נוהל בדיקה  

 ובקרה המלווה את הספקת הגופים וטופס אחריות.
 

 ............................................................................. תאריך : ...............שם העבודה : 
 שם הקבלן הראשי:........................................................................ 

 .................... שם קבלן החשמל  :..................................................
 שם הספק/נציג היצרן :................................................................ 

 
 הטופס יוגש ממולא עם  דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור. 

 הערות:
 כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.

 המסמכים הנדרשים.יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל 
 

 הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.
 הערות:

 כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.
 יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.

 

למילוי ע"י הספק   הנתון הנבדק
 הערות

הערות למילוי המפקח/   ות
 המתכנן

    תאורהדגם גופי 

    תוצרת

  הספק גוף התאורה           
(W) 

   

לגוף                LEDכמות 
 )יח'( 

   

 זרם עבודה                     
mA)  ) 

   

  -תפוקת אור מרבית ב

XXX mA 
 לפי דרישת התכנון

   

 כמות גופים בתכנות עוצמת אור מופחתת .

התכנות יבוצע ע"י הספק      (W)  הספק גוף התאורה           
המפעל, יש לסמן על גבי הגוף 

- את התפוקה בסימון בר
 קיימא. 

   לגוף             )יח'(  LEDכמות 

   (  (mA זרם עבודה                     

  XXX mA -תפוקת אור מרבית ב
 לפי דרישת התכנון

  

  3000 (K ) טמפ' צבע  האור              
מס'  מסמכים מצורפים להספקה 

 מסמך

 הערות 
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טמפרטורת הצבע של הנורות 
,  3000Kתהיה עד 

מרבי )פיק( של    ערך עם
הקרינה בתחום הכחול של  

,של  nm 420 - 500הספקטרום,
מהעוצמה המרבית   45%עד 

הנפלטת, )ניתנן    )פיק(
 הפשרות(. 

COC  -   הצהרת יצרן לעמידה בתקנים

ובדרישות כמפורט בנספח א. הצערת  
היצרן/הספק להתאמת גוף התאורה  
מסופקים על ידו לעמידה בתקנים  

 ובדרישות כמפורט. 

במסגרת אישור דגם הגוף   

יש להציג את כל  
כמפורט    המסמכים

 בנספח המצ"ב . 
 

   DALI בקרה לוויסות עוצמת האור

תא  -דרגת אטימות תא ציוד 
 מקור אור.

IP 65     

/בידוד  Iשיטת הגנה )הארקה 
 ( IIכפול 

   

 הגנה בפני מתחי יתר  
 

 - כלול בגוף
10 KV/  KA10 
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 טופס אישור לגבי אימות עקומות פוטומטריות -נספח ג'

 ( המצורף להליך מקדים להסמכה( (LED)יש לצרף טופס זה לכל דגם גו"ת  
 

 
 שם הספק/יבואן/יצרן :

 

 

 
 דגם גוף התאורה:

 

 

 
 תוצרת:

 

 

 
כמפורט בטבלה ומותאם לעקומות הפוטומטריות כרשום  K  3000עם גוון   LEDמיועד לנורות 

 בטבלה, להלן :
 

 שטף האור עבור  מס"ד 
K   טמפרטורת הצבע

 (lmהמסופק  )

הספק חשמלי כולל   
(W) 

 

 שם קובץ פוטומטרי 
 

    

    

    

    

 
 הריני מאשר בזאת : 

 הפוטומטריות לדגמי גופי התאורה שהוגשו על ידי הן כקובץ מחשב והן כפלט כי כל העקומות 
הוכנו ו/או נבדקו ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת ואכן משקפים נכונה את   I-TABLEבפורמט 

 הנתונים הפוטומטריים של גופי התאורה שהוגשו להסמכה.

 
 _________שם מורשה חתימה כנציג הספק/יצרן/יבואן : ___________________

 
 חותמת/ וחתימת הספק/יצרן/יבואן :  ___________         תאריך : _____________ 
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 הזנת חשמל למתקן חשמל והתאורה  08.07

אמפר.  80*3מרכזיות תאורה בגודל   6- מתקן החשמל והתאורה יוזן כמתואר בתוכניות מ 
הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה  הקבלן יתאם עם חברת החשמל את חיבור הלוח ויבצע את כל 

 ללוח. 
 

 תאור לוחות החשמל.  08.07.01
הלוח יבוצע ע"י יצרן בעל אישור משרד הביטחון, ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. הלוח   

 אשר יסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר בתוכנית.  
היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע   

 הלוח, וישנה את התוכניות לפי דרישת המתכנן ללא תוספת מחיר. 
הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של המזמין, ודרישות   

 חברת חשמל מחלקת חל"ב. 
הקבלן יזמין את המתכנן והמזמין לבדוק את הלוח במפעל היצור, יתאים ויבצע את כל  

 ל הנדרש לחיבור הלוח. דרישות חברת חשמל ויסיע בכ
מתאים להתקנת חוץ, בנוי מתאי   IP65הלוח יהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגן מים   

ו/או מפח מגלוון צבוע בצבע אפוקסי בתנור מורכב על   DIN 92634פוליאסטר משוריין לפי תקן  
  יסוד בטון.  
לוח הזנות החשמל ארונות: ארון עבור מוני ח"ח, ארון עבור  2- הלוח הראשי יהיה מחולק ל 

 חלקים נפרדים עם דלתות.  2-והתאורה למסוף. כל ארון יהיה מ 
 לוחות המשנה יהיו מארון אחד עבור הזנות החשמל במסוף. 
 .FGIמילר  או ענבר -ארונות פח מגולוון  צבוע בתנור או מפוליאסטר יהיו מתוצרת ז'אן 

 הצבע יקבע ע"י המזמין. גוון UVארונות הפוליאסטר יהיו  צבועים בצבע הגנה נגד   
 הלוח יכלול הכנות וציוד למערכת הבקרה מרחוק. 
לפי החלטת המפקח והמתכנן יכלול הלוח הכנות לדימר מרכזי ממוחשב וקבלים, או רק  

 מקום שמור עבורם. 
מיקום הלוח המסומן בתוכניותינו עקרוני, המיקום המדויק יקבע עם המתכנן בשטח,  

 ורה )מטעם המזמין(. המפקח  או הממונה על התא 
 מבנה הלוח יבוצע בהתאם לתוכניות המצורפות למפרט. 
 בכל תא יותקן מנעול צילינדר מתוצרת רב בריח סטנדרט . 
 בתא ח"ח בלוח הראשי תותקן הכנה למנעול תליה שיסופק על ידי חברת החשמל.  
 תא ח"ח יהיה עם גב עץ, כולל קופסת הסתעפות שתותקן בחלק העליון בצד.   
בין קופסאות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל כבל בצינור או תעלה, הקופסה וחתך הכבל   

 במידות לפי גודל החיבור. 
כל הציוד בלוח יסומן בשלטי סנדוויץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים. הנוסח המדויק  

 ט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן. לשילוט מפור 
יצרן לוחות חשמל יהיה בעל אישור מכון התקנים ותחת פיקוחו. בלוח החשמל  יביא היצרן   

 מהשטח המנוצל. %30בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של  
ישולט מ"מ יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך   4*50פס הארקה מנחושת בחתך  

 במספר המעגל או מספר האלקטרודה. 
 לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים בין הפאזות. 
הציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת מגלוונת מאחורי פנלים מתפרקים עשויים   

 מחומר מבודד. 
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זרם ווסטינג האוז,  ABBמפ"ז ראשי יהיה עם מצמד וסליל הפסקה מתוצרת מרלן ג'רלן או  

אמפר לפחות עם הגנה אלקטרונית מתכווננת. פסי הצבירה יהיו בדרגה מעל המפסק  -קילו 56קצר 
 הראשי. 
 המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים.  
אמפר מגושרים, יצרנים קלוקנר מולר, מרלן ג'רלן או  -קילו 10המאמ"תים יהיו לזרם קצר   

B.B.C על המגעים נגד נגיעת יד. כל מאמ"ת יחובר ישירות לפס הצבירה לפי העומס,  , עם הגנה
מ"מ ופסי אפס והארקה   16התחתון. מהדקים לחוט  -והיציאות יהיו מחוברות למהדקים בחלק 

מ"מ המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל   35- מ"מ, ו 25לחוטים 
 ,   טלמכניק, סימנס.   AC3 , B.B.C -דל לפי תכנית  באמפרים ב סימונים. מגען ראשי בלוח בגו

 מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס.  
 מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל, דגם פקט עם ידית מצמד. 

 ידני.  .1
 מופסק.  .2
 הפעלה דרך בקר אנרגיה.  .3
 תא פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל.  .4

 שעות כדוגמת גרסיליין. 150 -עם רזרבה מכנית לשעון פיקוד  
 דגם גרסיליין עם עינית.  DS053תא פוטו אלקטרי  
 ממסר חוסר מתח להפסקת המפק הרשי בחוסר אפס בכניסה מח"ח.  
 פס להארקת יסוד. 
. להארת הלוח כולל   W 11 P.Lעם נורת פלואורסנטית  IP 65גוף תאורה אטום מוגן מיים   

ס"מ חזית   80כולל מפסק גבול מותקן להפעלה אוטומטית בפתיחת הדלת. לכל הבטחה ומ"ז וח"ק 
 לוח יותקן גוף תאורה אחד. 

 . HRCק"א עם הגנת  100 -ל B.B.Cאו  DEHNהבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת   
הלוח כולל הספקה והתקנה כל האביזרים והחומרים הדרושים להפעלתם לפי הנחיות  

 ים כלולים במחיר הסעיף. היצרן, כל העבודות והאביזר 
 אספקת מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוח החשמל.  

 
 הערות לביצוע לוחות החשמל 08.07.02

 ראה הערות ועדכונים מסומנים על גבי תכנית חשמל של הלוח אשר יוגש  ע"י הקבלן  לאישור. 
 המסומן בתכנית. אחוז לפי  30פסי צבירה יהיו באורך הנדרש עם יתירות 

 כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב. 
 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי. 

 להתקין אנטיגרונים בגודל המתאים.  ביצוע יש לתאם עם המפקח. 
 לים שונים. מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעג

 בלי הורדה בחתך.  –חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל 
 מהדקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים. 

  -יותקנו בקופסה, המהדקים בתוך פרופיל חיזוק להרכבת מהדקים ופסי "אפס" ו A 250פסי צבירה 
ליות מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח מרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור  "ארקה" על רג

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –נח של מוליכים למהדקי כניסה 
 "ארקה" יחובר לבורג נפרד.  - " ו0כל מוליך "

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –"ארקה"  -" ו 0חיבורים לפסי "
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  - CIוך קופסאות התקנת ציוד בת 

 התקנת מאמ"תים במסילות  תהיה יציבה עם סטופרים בודדים. 
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לא מגושרים.  יש למקם את פורקי    A50X1מאזים   4יש לבצע אבטחה ע"י  B+Cלפורקי ברק מדגם 

מחיצה ביניהם  בהתאם יש למקם פסי צבירה ולבצע   -נפרדת  3CIהברק בחלק עליון של קופסת 
 לשאר הציוד. 

 התקנת גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  
 גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח.  

  4.5התא חש אור )עין הפוטוצל( יותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר , יש להכין כבל באורך 
מחוץ ללוח מיקום של אנטיגרון עבור יציאת   מ' בין מהדקים להתא חש אור. במידה והתא מותקן

 הכבל הנ"ל יתואם עם המפקח.
" ופס 0( יש להמשיך פס "35X5" ו "ארקה" של קו הזנה ) 0עבור חיבור גידים של פס "  

 מ"מ ע"י נעל כבל. 35מ"מ בכל פס לחיבור גידים קוטר   8ברגים בקוטר  2"ארקה" ולבצע  
 מ"מ לפחות. 50יש לבצע בחוטים בקוטר " ובין פסי "הארקה" 0גשרים בין פסי " 

 ופס ארקה מחוץ לקופסאות.  CIיש לבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות  
בברגים עם אומים ולא   CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  
 בברגי פח. 
 –מתכת. נוסח שלטים השלטים יהיו שלטי "סנדביץ" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי  

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק. 
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –סרגלי מהדקים  
 יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.  
 ם. ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכוני –סכמות כח ופיקוד  
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –ציוד בלוח  

 וכן לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה . 
 .IP –  65 -ארון עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ  

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם ע"י החומר המתאים. 
המפקח והמתכנן תוכניות יצור ורשימת ציוד ללוחות לפני התחלת הקבלן יגיש לאישור  

ביצוע ויתאם את פירטי התקנת הציוד בתוך הקופסאות, התקנת מבנה קופסאות, פרט ביצוע  
 מעברים וכניסות כבלים ומוליכים ללוח וכו' כדי למנוע כפילות העבודה. 

 : במרכזיה יותקנו רכיבים של מערכת הבקרה לפי התכנית, הכוללים
 בקר תאורה נשלט ממרכז הבקרה: 

בקר תאורה הנשלט ממרכז בקרה בתקשורת סלולארית המיועד להתקנה במרכזיית התאורה הכולל  
בע"מ או שווה איכות   המשווק ע"י אנלטק   EN-DLCS-GWסוללות גיבוי נטענות, כדוגמת, דגם: 

 . יהוערך העונה לכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב, ומאושר ע"י גורמי העירי
 

 .LEADבקר התאורה   08.07.03

בקר המקומי יותקן בכל מרכזיית תאורה ויחובר למערכת החשמל ולמונה   .1
הפעלת   הינם:  המקומי  הבקר  תפקידי  הקבלן,  ידי  על  שיותקן  אנרגיה 
שעון   לפי  עבודה  מקומית,  לוגיקה  ביצוע  התאורה,  במרכזיית  התאורה 

 אסטרונומי, ביצוע אופטימיזציית צריכת האנרגיה. 
 יציאות תקשורת:   3הבקר המקומי יכלול  .2

1.1. RS232C    255חיבור למתאם תקשורת לדגימה והפעלה של עד  
 מנורות.

)הערה, החיבור עם מתאם התקשורת האלחוטי יהיה טורי ויתמוך   

, והחיבור  ETENDEDאו  MADLI DALIבמשנקים הפועלים בתקשורת 
 .BPS 4800( קצב תקשורת מינימלי  RFלמנורות יבוצע באמצעות תקשורת 
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1.2. RS232C   מד גם  יספק  הקבלן  מקומי,  אנרגיה  למד  חיבור 

 אנרגיה מקומי. 
סלולארי   .1.3 הבקרה.   GPRSמודם  מרכז  אל/מ  נתונים  להעברת 

תוצרת   יהיה  וגם   WAVCOMהמודם  מאושר,  ערך  שווה  או 
 . BPS 19200שורת מינימאלי  מאושר משרד התקשורת. קצב תק

 הבקר המקומי יכלול את הכניסות/יציאות הבאות:  .2
 כניסות דיסקרטיות )מגע יבש( 12 .2.1

 מצב דלת פתוח/סגור  .2.1.1
(, הפעלה בהתאם ללוגיקה  Localמקומי )  –מצב מפסק   .2.1.2

 מקומית 
מפסק   .2.1.3 המנורות    – מצב  כל  של  ידנית  )הפעלה  ידני 

 המחוברות( 
מפסק   .2.1.4 ללוג  –מצב  בהתאם  )הפעלה  יקה  מרחוק 

 מרכזית( 
 " 0מופסק "  -מצב מפסק .2.1.5
 1מצב מגען   .2.1.6
 2מצב מגען   .2.1.7
 3מצב מגען   .2.1.8
 4מצב מגען   .2.1.9

 5מצב מגען   .2.1.10
 יציאות דיסקרטיות )מגע יבש( 4 .2.2

 הפעלת פיקוד ראשי  .2.2.1

 1הפעלת מגען מעגל  .2.2.2
 2הפעלת מגען מעגל  .2.2.3
 3הפעלת מגען מעגל  .2.2.4
 4הפעלת מגען מעגל  .2.2.5
 5הפעלת מגען מעגל  .2.2.6

 (VOLT 0-10או  4-20mAכניסות אנלוגיות ) 2 .2.3
 שמור .2.3.1
 שמור .2.3.2

הבקר יסופק בתא מתאים, עם כל ספקי הכח הנדרשים, מוני אנרגיה,   .3
מתאמי תקשורת, הגנות, חיווט, מהדקים  שילוטים , ממסרים וכל זה  

כלל במחיר הספקה של הבקר וכו' וישולב עם מערכת הכח של מרכזיית  
 התאורה. 

 וסללורי.   ETHERNETהבקר יתאים לחיבור ע"י סוב אופטי 
 פונקציות הבקר המקומי  .4

 הבקר המקומי יכלול את המרכיבים והיכולות הבאים: 
 שעון זמן אמת  .4.1
ורוחב   .4.2 אורך  קווי  לפי  אסטרונומי  שעון  לפי  הפעלה  אפשרות 

GMT    למשך בבקר  יאוחסנו  השעון  ידרשו   30נתוני  ולא  שנה 
 כיול. 

ל נורה בנפרד ו/או קבוצת מנורות ממרכז אפשרות עמעום של כ .4.3
 הבקרה ו/או בהתאם ללוגיקת תפעול מקומית. 

אחת   .4.4 מכל  המדידה  נקודות  כל  של  הבקרה  למרכז  העברה 
מהמנורות )נתונים אלה כוללים בין השאר: זמן הפעלה מצטבר, 
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התנגדות דינאמית או מתח על פני הנורה, לחיזוי אורך חיים של 

 המנורה, עמעום(. המנורה, זרם מתח והספק 
חוסר   .4.5 של  למצב  ולוגיקה  פעולה  משטרי  הגדרת  אפשרות 

 תקשורת. 
 עדכון שעון אוטומטי ממרכז הבקרה.  .4.6
נורות פריקה בהספקים    255הפעלה מקומית ועצמאית של עד   .4.7

 קבוצות הפעלה שונות.   15שונים, מחולקות לעד 
 תקשורת עם משנקים באלחוט. .4.8
 . GPRSתקשורת עם מרכז בקרה דרך  .4.9

 קבלת התראות בטלפון נייד.  אפשרות .4.10
 גישה אינטרנטית לבקרה והפעלה מרחוק של מערכות התאורה.  .4.11

 תקשורת סלולארית למרכז הבקרה  .5
התקשורת בין הבקר ומרכז הבקרה תהיה סלולארית. המודם   .5.1

הסלולארי ידגום באופן שוטף את נתוני המרכזייה ויעביר את  
 הנתונים למרכז הבקרה.

סינכ .5.2 יאפשר  הסלולארי  במרכז המודם  השעון  של  שוטף  רון 
 הבקרה והבקר המקומי. 

בסיס   .5.3 כל  את  התקשורת  חידוש  עם  יעביר  הסלולארי  המודם 
הנתונים למרכז הבקרה ולאחר מכן יעדכן את המרכז על בסיס  

 שינויים בלבד. 
את  .5.4 הבקרה   למרכז  שוטף  באופן  יעביר  הסלולארי  המודם 

 סטטוס התקשורת עם הבקר המקומי. 

 הבקר המקומי והמשנקים תקשורת בין  .6
באמצעות   .6.1 תהיה  והמשנקים  המקומי  הבקר  בין  התקשורת 

PLC-MASTER/RF  תקשורת מתאם  יותקן  משנק  לכל   ,
PLC/RF    מהמשנק התפעול  נתוני  כל  דגימת  שיאפשר 

 האלקטרוני, הנתונים יידגמו על ידי הבקר המקומי. 
מים   .6.2 מוגן  יהיה  ובתקשורת    IP68המתאם  לחשמל  ויחובר 

 למשנק האלקטרוני. 
להציג את הפריט   .6.3 ו/או     PLC/RFעל הקבלן  לאישור המפקח 

 המתכנן. 
 הבינמשרדי.  08אופני המדידה יהיה לפי המוגדר בפרק  .8 

 
 הכנת בסיס הנתונים של מתקן התאורה עבור תכנת הבקרה . 08.07.04

של גופי התאורה ,נתוני הגופים , מתן כתובות דיגיטליות של   GPSהעבודה כוללת: הגדרת מיקום 
 גופי התאורה בהתאם להנחיות ספק הבקרה. 

עמוד,  הקבלן יגיש רישום של גופי התאורה הכולל: מספרי עמודים, כמות פנסים המותקנים בכל 
בהתאם להנחיות ספק מערכת    דגם של כל פנס, הספק, הכנסת כתובת דאלי לכל גוף תאורה וכו',

 בקרת התאורה. 
 

 קווי  DALIהוראות לתיעוד והתקנת תקשורת 
שלו ומאפשרת   GPSעל המתקין בשטח להטעין בסלולרי שלו אפליקציה שמזהה את מיקום ה 

 של מיקומו במייל.  GPSלשלוח את נתוני ה 

  'My GPS Coordinates'עבור מערכת הפעלה אנדרואיד מומלצת אפליקציה: 
   'My GPS Position')אייפון( מומלצת אפליקציה:  iOsעבור מערכת הפעלה 
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לשטח יש להצטייד בכמות מספקת של דפי תיעוד כדוגמת הטבלה המצ"ב בסוף מסמך   לפני היציאה

 זה.
 מערכת הבקרה מציגה על גבי מפה גיאוגרפית את מיקומו המדוייק של כל עמוד תאורה.

לצורך כך, המתקין בשטח נדרש למלא אחר הוראות נוהל זה עבור כל עמוד, מתאם תקשורת,  
 ומרכזיית תאורה. 

 
 ות התאורה: תיעוד מרכזי

התמקם קרוב ככל האפשר למרכזיית התאורה ודגום באפליקציה   .1
 הסללולרית את מיקום 

 של המרכזייה.  GPSה  
ובנושא המייל ציין את מספר   GPSשלח לדוא"ל הפרטי שלך  את המיקום  .2

 המרכזייה . 
רשום בטבלה המצ"ב את שם האתר, מספר המרכזייה, מספר הטלפון   .3

 בתמונה להלן. הסלולארי, ראה דוגמה 

 תיעוד עמודי התאורה:
התמקם קרוב ככל האפשר לעמוד התאורה ודגום באפליקציה   .1

 הסללולרית את מיקום 
ה   GPS של העמוד )רצוי לעמוד באותו מיקום יחסי לעמוד ולדגום את מיקום כל העמודים   

כי  לדוגמה, תמיד מצד הכביש או תמיד מצד כוון התנועה, אך תמיד ה –מאותו מיקום יחסי 
 קרוב לעמוד(. 

ובנושא של המייל ציין את מספר   GPSשלח במייל את המיקום ה  .2

מספר העמוד חייב להכיל את מס' המרכזיה, מס' המעגל    –העמוד 
 ומספר העמוד. 

רשום בטבלה הנ"ל את מספר העמוד, דגם גוף התאורה והספק חשמלי של גוף   .3
 התאורה וציין בהערות אם בכלל. 

של  GPSבתום ההתקנה יש להעביר את כל הנתונים, עם מיקומי ה  .4
כל העמודים וכן את כל דפי התיעוד הנ"ל, לאנלטק לצורך עידכון  
 . Xlsמסד הנתונים של מערכת הבקרה. את הנתונים יש לרכז בקובץ 

הקבלן יבצע זיהוי של כל גופי התאורה והתאמת הכתובת הדאלי   .5
תאורה. ניתן ליישם דרישה  למספר העמוד שבו הותקן כל גוף 

באמצעות תוכנת תיעוד יעודית שתסופק לקבלן בתאום עם ספק  
 מערכת הבקרה. 

טופס   שם האתר: 
 מס'

 

מס' טל'   IPמס'   GPSכאורדינטות  מס' מרכזיה 
 סלולארי 

לשלוח במייל ביחד   
 עם מס' מרכזייה 

  

 

 מס' עמוד 
 

דגם גוף    GPSכאורדינטות 
 התאורה 

 כתובת דאלי  הספק חשמלי 

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 
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לשלוח במייל ביחד   

 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

לשלוח במייל ביחד   
 עם מספר עמוד 

   

 הערה: יש למלא טפסים נפרדים עבור כל מרכזייה  
 

הבקרה,  הגדרת גופי התאורה בהתאם להנחיות ספק מערכת  , אופני מדידה ותכולת המחירים
 המדידה תהיה לפי יחידה גוף תאורה המחיר כולל את כל הנאמר במפרט  

 הטכני ובתוכניות,  
 

 יחידת כניסות דיגיטליות לחיווי תקלות ואירועים:  
 כדוגמתיחידת הרחבה של כניסות דיגיטליות לחיווי תקלות ואירועים, המותקן במרכזיית התאורה, 

בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות   המשווק ע"י אנלטק   EN-RT-EX-9063D, דגם: 
 המפרט הטכני המצ"ב. 

                                               

 מפרט טכני מיוחד לציוד ומערכת בקרת התאורה.  08.08
 

 כללי:    08.08.01
 המותקנים  על עמודי תאורה.,   LED תאורת הכבישים מיושמת  באמצעות גופי תאורה 

הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב התקנת  

מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי העיר, לרבות  
עמעום ככל שיידרש  דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות,  

 ברמת הפנס הבודד.  
 

תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה   08.08.02
 וגופי התאורה: 

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל גופי  -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו
,   IDהתאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת דיגיטלית  

 לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית. 
כיוונית, המאפשר  -ר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דובכל מרכזיית תאורה יותקן  בק 

 את המפורט להלן: 
העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת סלולרית ו/או  

 . DALIבאמצעות תקשורת קווית בפרוטוקול תקשורת 
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בקרה, בתקשורת  העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז ה

TCP/IP   באמצעות מודם סלולאריGPRS  .מובנה ביחידת בקר התאורה 
 

 בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה:   08.08.03
, יאפשר שליטה ותפעול של  IDבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית  

כיווני, בין מרכז הבקרה ולכל פנס בשטח,  -דומתאמי תקשורת, וישמש כתחנה להעברת נתונים,  9עד 
 כמפורט להלן: 

נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס , לרבות קביעה ועדכון זמני  
הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון תוכניות עבודה ו/או חיסכון  

 ( ׁ  הכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'.   ,RTCבאנרגיה, סנכרון שעונים (
העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגענים, חיווי מצב מפסק בורר  

)ידני, מנותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(, מצב דלת, לרבות העברת הפרמטרים 
 יית התאורה.  החשמליים, נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן במרכז

של    DALIהעברה למרכז הבקרה את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח כמוגדר בפרוטוקול  
 ..  IEC62386, בהתאם לדרישות תקן   LEDשל פנסי ה   DRIVERיחידות ההינע 

 הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה: 
 קבוצת פנסים. הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או   -הפעלה ידנית 

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות    -הפעלה מקומית 
 שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן במרכזיית            התאורה. 

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות  -הפעלה מרחוק 
 הניהול במרכז שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנת  

הבקרה. כל בקרי התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית המתקבלת ממרכז  

הבקרה. במידה ובקר התאורה זיהה תקלת תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי למצב  
 של "הפעלה מקומית"  ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם לתוכנית הפיקוד המקומית. 
בעת אירוע כשל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם מרכז הבקרה,  

 יעבור למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי, ללא הפסקת התאורה. 
 

 (: O/Iכמפורט להלן )כולל יחידת הרחבה ל  I/Oבקר התאורה יכלול כניסות  
ויים בתוך מרכזיית התאורה המפורטים  הנדרשים לצורך החיו   I/Oכניסות    12הנדרש להלן הינם  

במסמך זה ובתוכניות, כדוגמת: חיוויי מצבים: מפסק בורר פיקוד )מנותק, ידני, שעון, בקרה(, דלת,  
 מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק, מפסק ראשי, עוקף מגען, מא"מתים, שמור. 

 

 בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט להלן: 
בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת הנתונים, כמפורט במסמך זה ובתוכניות,    הנדרש להלן הינו

 בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.
מתאמי התקשורת,  ואופציה לחיבור מד אנרגיה   9לחיבור עד    RS485 MODBUSתקשורת טורית  

 נוספים.     I/Oשיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי 
RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN  .קווי 

 
 ( ELNET Pic60או  SATEC 130Eקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת 

במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה  
 , ויעבירם לתוכנת הניהול במרכז הבקרה.   MODBUS RS485מיחידה זו, באמצעות תקשורת 
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 קווי:  DALIמתאם תקשורת   08.08.04

ערוצי     4, ויכיל IDמתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 
(, וישמש להעברת נתונים, דו  DALIיחידות קצה )כתובות   255לתפעול של עד  DALIתקשורת 

כיווני, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה. הנתונים יועברו בתקשורת קווית ויכללו את  
 . IEC62386 DALIהפרמטרים כמוגדר בתקן 

מטרים בין   300עם הפנסים באורך קו של עד  מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה
המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר תקשורת בעמוד  

 התאורה כמפורט בהמשך(. 
 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

אקטיבית  בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: יציאות ערוצי התקשורת יכללו הגנה 
לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב מתאם 

 התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    
קו   08.08.05 ייעודיות  DALIמגבר  יחידות  משתי  )מורכב  כוח    -:    DALIספק 

 ורפיטר(  
 מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה: 

פנסים. ליציאת    64קשורת ויאפשר תפעול של עד מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם הת
 הפנסים.  64ייעודי לתפעול  DALIמגבר הקו יחובר ספק כוח  

  מטרים מהמרכזייה.  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 
 מגבר קו המותקן בעמוד התאורה: 

פנסים. ליציאת    64 מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד
 הפנסים.  64ייעודי לתפעול  DALIמגבר הקו יחובר ספק כוח  

 מטרים נוספים מהעמוד שבו הותקן .  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 
 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

אקטיבית ויחסום את  בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגנה 
המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא  

 צורך בהחלפתו.    
 

 מבנה: 
 היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף התאורה.

 הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי 
 (.10°C - 60°C-של ) 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול. 
 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. 

 
 :  DALIמגן מתח לקו תקשורת  08.08.06

המחבר בין מתאם התקשורת המותקן במרכזיה    DALIמגן המתח יותקן במרכזיה בקו תקשורת ה 
 מטרים  מהמרכזייה.  300לבין יחידת מגבר הקו המותקנת בעמוד התאורה במרחק של עד 

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, יבצע מגן המתח הגנה אקטיבית ויחסום את  

ם התקשורת ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה  המתח הגבוה מחדירה למתא
 ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 מבנה: 

 היחידה תתאים להתקנה בתיבת הקנה חשמלית המותקנת במרכזיית התאורה. 
 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה 
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 (.10°C - 60°C-של ) 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול. 
 

 : DALIספק כוח ייעודי ל   08.08.07
 .DALIפנסים עם תקשורת  64בחיבור של עד    13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של 

 . DALI    IEC62386מקסימום, בהתאם לדרישות תקן   250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 
 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את  
המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא  

 צורך בהחלפתו.    
 

 מבנה: 
 התאורה גוף התאורה.היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד  

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה 
 (.10°C - 60°C-של ) 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול. 
 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. 

 
 התכנה התפעולית במרכז הבקרה: 08.08.08

 ם המותקנים על רשת האינטרנט. תוכנת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבי
גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות חשיפה לתוכן כפי  

 שיורה המזמין.  

 תוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.   
  300 -פנסים וכ  10,000  -עדמרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל 

 מרכזיות תאורה. 
 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי.  

תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל  קבוצות של פנסים ו/או מרכזיות תאורה  
 ו/או לרמת פנס בודד. 

תרחישי רמות   8עד  התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים במרכזיה. לכל קבוצה ניתן לקבוע 
 עמעום שונות ללילה. 

 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מנותק, ידני, מקומי, בקרה מרחוק. 
 

 התוכנה תאפשר את המפורט להלן: 
 הפעלה ידני: 

 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'.  - שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת  
 

 הפעלה אוטומטית: 
ת התפעול באמצעות תוכניות  שהוגדרו מראש ע"י המפעיל,  ומזין את בקרי  מרכז הבקרה מנהל א

 התאורה בשטח, בהתאם.  
 בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומטיים בהתאם

 לתכניות שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה )תוכניות עבודה שנקבעו מראש ע"י  
 מפעיל ונקלטו בבקר התאורה(. 

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר: 

 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(.
 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר. 
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 שליטה מהאינטרנט.אפשרות 

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה. 
 ( .Google mapsאפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש )

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופנסים. 
 . SATEC  / ELNETהצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה 

 
 פונקציות: 

 חוק. הדלקה וכיבוי מר 
 חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה. 

 קביעת תוכניות עבודה לפי קבוצות. 
 עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות. 

 וכו..  SIM, סטאטוס, מספר GPSהצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום 
, סטאטוס, סוג  GPSקום הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מי

 פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו..
הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: צריכת אנרגיה, מתחים,  

 זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'. 
הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: תקינות נורה, תקינות דרייבר, רמת  

 %(, תקינות התקשורת וכו'. -פק מוצא )בהס
 הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, וכדו'.

דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה לא פועלת בתוך זמן הזמן  
 המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'. 

להפקת גרפים   EXCEL, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא לתוכנת דוחות מרכזים: צריכת אנרגיה

 ודוחות מעקב. 
 הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה. 

  
 גיבוי חשמלי:

בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "זיכרון בלתי נדיף", לשמירת הנתונים בעת  
 הפסקת חשמל, ולצורך דיווח למרכז הבקרה. 

" לתקשורת, SYSTEM" -התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת הבקר 
 דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים נצברים )מונים( למשך שנה לפחות. 

 
 בקר התאורה ויחידות העזר: )תנאי סביבה ופעולה( 

תאימו לעבודה בדרישות  כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח וי
 כמפורט להלן: 
 +( לפחות. C) 70( עד -C °10טמפ' סביבה ) 
 . 95%עד  0לחות יחסית 

 פעולה  תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה. 
 

 מגן מתח יתר ומגביל זרם הנעה:  -  LEDהגנה כפולה לג.ת  08.08.09
במגש    להתקנה  –ואט   1,000לפנסי לד עד   יחידה משולבת להגנה ממתח יתר והגבלת זרם ההנעה  

 הציוד בעמוד התאורה. 
 : בע"מ העונה לדרישות המפרט הטכני המצ"ב המשווק ע"י אנלטק  EN-MES-440 , דגם:  כדוגמת
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 אופני מדידה ותכולת המחירים לעבודות תאורה בכביש  לפי סטנדרט נתיבי ישראל.  .10

 כללי:  
בנוסף לתיאור אופני מדידה ותשלום למערכות/מתקני תאורה,  במפרט הכללי לעבודות סלילה של  

: מערכות ומתקני תאורה  08.2: מערכות ומתקני חשמל ובקרה תת פרק  08חברת נתיבי ישראל פרק 
 .08.02.11, בסעיף 

לפי המפורט   .א בשלמות  לביצוע העבודה  הנדרש  כל  כוללים את  הסעיפים  מחירי 
 במפרט זה חוק החשמל ותקנותיו ובמפרטים המשלימים .

עד   .ב הביצוע  בתקופת  הקבועה  והתאורה  הזמנית  הקיימת,  התאורה  אחזקת 
 למסירה סופית של המתקן כלולה בכלל סעיפי החוזה ולא ישולם בנפרד עבורה. 

 תשתיות תקשורת  – 18פרק 

 תכולת הפרק  .1

תשתיות תקשורת, בנוסף להוראות הכלולות בתכניות, בפרק  פרק זה בא להורות על ביצוע  
,  1של המפרט הכללי לעבודות בניה, במפרטים של חברות התקשורת הכלולים במסמך ג' 18

בתקנים, במפרטי מכון התקנים הישראלי ובכל שאר מסמכי ההזמנה להציע הצעות/חוזה  
 זה.

 ביצוע העבודות  .2

 של חברת התקשורת עבורה מתבצעת התשתית.  ביצוע העבודות יהיה על פי המפרט הטכני 

 צנרות  .3

 צינורות הפלדה יהיו בהתאם למפרט חברות התקשורת.  א.
 . 1531יהיו בהתאם לאפיון חברות התקשורת השונות וימדדו בתקן   50צינורות קוטר  ג.
עובי דופן הצינורות בקידוח גמיש יהיה בהתאם לנדרש לצורך ביצוע הקידוח אך לא   ד.

 לגבי צינורות פוליאתילן.   11מיק"ע יקטן 
 

 אופני מדידה ותכולת המחירים .4

 

 כללי  .18.4.1
א. אופני המדידה ותכולת המחירים יהיו בהתאם להוראות הכלולות במפרט הכללי  

לעבודות בניה והמפרטים הטכניים של חברות התקשורת. להלן ההוראות לגבי הסעיפים  
 המפורטים בהמשך. 

הכלולות במפרט הכללי לעבודות בניה ובהוראות המפרטים הטכניים של  ב. בנוסף להוראות 
 חברות התקשורת כוללים המחירים: 

ביצוע באחריות הקבלן, תיאום סיורים וסימונים עם כל חברות התשתית לצורך   (1
סימון ואיתור של התשתיות באזור העבודה, גילוי הקווים על ידי מכשירים וביצוע  

 טרם התחלת החפירות. אימות פיזי לכל תשתית 
 הוצאת היתרים באחריות הקבלן מכל חברות התשתית לאתר.  (2
 סימון בשטח של כל המערכות.  (3

אחריות בלעדית על שלמות כל התשתיות החוצות או מקבילות לתוואי העבודה כולל   (4
 קווי השקיה מקומיים ותשתיות ארציות ומקומיות. 
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צנרת    .18.4.2 והנחת  תעלה  בקטעים  חפירת  לפרט  בהתאם  בזק  מערכות 
 החלפת אדמה מלאה   בהם לא נדרשת

 תכולת המחירים 
חפירת תעלה והנחת צנרת מערכות תשתית, כוללת בין היתר את אספקת החומרים וביצוע הפעולות   

 הבאות: 
א( חפירה לעומק המפורט ע"פ חתך טיפוסי בתכניות / חתל לאורך ובהתאם למפרט חברות  

 תקשורת. 
 שכבת חול/חמרה )שכבה אחת( בהתאם להוראת המפקח כמפורט במפרטי חברות. ב( פיזור 

 ג( אספקת והנחת סרטי סימון דגם בזק. 
מ"מ, מחברים ואטמי    8כולל חוט משיכה  11מ"מ יק"ע  50הנחת וסידור צינורות בקוטר  ו(

 צנרת )דגם בזק(. 
צינור )דגם חברות  מ"מ בכל   8פוליפרופילן קוטר  753השחלה של חוטי משיכה ת"י  ט(

 התקשורת(. 
 אופני המדידה  
 חפירת תעלות והנחת צנרת תמדד לפי אורך נטו של הצנרת המונחת בתעלות, במ"א.  

 
 מילוי תעלה ע"י חומר נברר  .18.4.3

 הפעלת סעיף זה תהיה אך ורק בהתאם להוראה בכתב של המפקח. 
 תכולת המחירים 

החלפת חומר החפור לחומר נברר מהודק בשכבות  מילוי תעלה ע"י חומר נברר כוללת בין היתר, 
 ופינוי החומר החפור לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח כולל כל האישורים הנדרשים. 98%לצפיפות 

 אופני המדידה 
 המדידה על פי הנפח התיאורטי של החפירה, במ"ק. 

 
 הספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה   .18.4.4

 תכולת המחירים 
 והתקנתם בתוך תעלה כולל, בין היתר, את המפורט להלן:מחיר אספקת צינורות 

 הספקת והתקנת הצנרות. 
 השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים )שרוולים(.

מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים, תומכות, קשתות, מצמדות, מחברים   8אספקת והשחלת חוט משיכה 
 וכל הנדרש במפרטים ובתוכניות. 

 אופני המדידה 
 רכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא, במ"א. המדידה לפי אורך ממ

 
 חיבור צנרת חדשה לתא קיים  .18.4.5

 תכולת המחירים 
 חיבור צנרת חדשה לתא קיים, כולל בין היתר: 

 גילוי וניקוי התא. 
 חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות. 

 ביטון ותיקון טיח התא. 
 הכל בהתאם למפרט בזק והחברות השונות. 

 המדידה אופני 

 המדידה לפי כניסת כל חבילת הצנרת קומפלט לתא. 
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 תאים )עגול, מלבני(  .18.4.6

 תכולת המחירים 
העבודות הכרוכות בביצוע תאים )עגול, מלבני( בהתאם למפרט חברות התקשורת   

 הרלוונטית, כולל בין היתר:
 חפירה ומילוי.  
 ת. הספקת התא לרבות טבעות רצפה ותקרה ומכסה ע"פ איפיון חברת תקשור 
 אופני המדידה  

 בהתאם ליחידות מבוצעות, ביחידה קומפלט. 
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 עבודות פתוח גינון והשקיה  
 
 

 אדריכליים  גלויים בטונים –  כללי 02.02
 
בסוג זה כלולים רכיבי שלד שפניהם יישארו בטון חלק שאינו מכוסה בחומרי   –בטונים גלויים  .1

 )סילר( ושאיכול הגמר שלהם גבוהה. גמר כלשהו למעט צבע ו/או התזה סיליקונית 
 

בנוסף למפורט להלן, ביצוע עבודות הבטון יצוק באתר בכללותו בכפוף לדרישות המפרט הכללי   .2
 ) לרבות אופני המדידה( והתקנים העדכניים. 

 

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט הקבלן יוודא כי התוכניות שבידיו הן המהדורה האחרונה של   .3
 אושרות לביצוע. המתכנן והתוכניות מ 

 
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות על הקבלן להעסיק מודד מוסמך במשרה  .4

 מלאה. 
 

בכל מקרה חלה על הקבלן האחריות לבדוק ולהתריע מבעוד מועד במידה וישנה אי התאמה   .5
בין האלמנטים המתוכננים כפי שעולה מן הקבצים הממוחשבים לבין העולה מהמידות 

 תוכניות השונות. המצוינות ב
 

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המודד ורואים את הנ"ל כלול בהצעת המחיר.  .6

 
הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסות הדרושות לשם קבלת בטון בצורה ובממדים הנתונים   .7

בתוכניות. תכנון זה יעשה על פי התקנים הישראליים )ת"י( הרלוונטיים ויקבל את אישורו  
הבלעדית  ס מוסמך, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו המוקדם של מהנד

 לחוזק מערכת הטפסות לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזלי, הריטוט ויציבותו הכללית. 
 

על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תוכניות שאר היועצים ולהתריע במידה וישנה סתירה   .8
או לא ביצע עבודה על סמך המופיע או לא מופיע  בין התוכניות. לא תוכר טענת הקבלן כי ביצע 

בתוכניות הקונסטרוקציה ולא הבחין והתריע מראש כי התוכניות אדריכלות ו/או תוכנית של  
יועצים אחרים מופיע אחרת. התיקון הנדרש, על פי הנחיות המהנדס יעשה על חשבון הקבלן  

 ללא כל תמורה. 
 

 מוסף כלשהו לבטון. הקבלן ייקח בחשבון אפשרות שיידרש שימוש ב .9
 

 יש לשתף במכרז זה אך ורק קבלנים בעלי ניסיון רחב קודם ביציקות מסוג זה.  .10
 

 
 סוג בטונים  02.03

 ללא אפר פחם.  CP 300" ויכיל צמנט 5שקיעה  300- הבטון יהיה בטון משאבה ב .1
 

האגרגט המקסימלי יהיה עדש קטן, גווני האגרגט והחול יהיו בהירים הנקיים והזכים ביותר   .2

שאפשריים. הקבלן יזמין את הבטון באותו מפעל וישמור על תערובת אחידה ושמירת גוון  
בטונים אחיד. לפני היציקה יכין הקבלן לאישור האדריכל תערובות בטון ניסיוניות ויצק אותך  
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בנית בהן הוא מתכוון לעבוד באתר. התערובות והתבניות יובאו לאישור  באותו סוג של ת 

המפקח והאדריכל. הדוגמא המאושרת תשמר ותוגן במשך הבנייה ותהווה אמת מידה לאישור  
 כל הבטונים מסוג זה. תנאי הבקרה של הבטונים יהיה תנאי בקרה מעולים, ויאכפו בקפדנות. 

 
 

 טפסנות  02.04
 
ה שמצידה הפנימי מצופה בפלסטיק "ליינר" או בצבע אפוקסי או  הטפסנות תהיינה מפלד .1

לבידים מצופים בפלסטיק "ליינר" או צבועים בפוליאתילן בהברשה או בצבע אפוקסי או  
מ"מ מצופה בפורמייקה או מלבידי "טגו" בשטח המגע בלבד או   20מפיברגלס או דיקט בעובי  

ם ללא בועות אוויר. במקרה של שימוש  כל חומר אחר המאפשר קבלת פני בטון ישרים וחלקי

בשימוש מוגבל שייקבע על ידי המפקח   –עם "טגו" השימוש יהיה חד פעמי! שאר התבניות 
באתר בתאום עם האדריכל. כל התבניות ינוקו היטב לפני כל יציקה עד לקבלת פני תבנית  

 חקלים וחופשיים מחלודות וגרדים.
 

ר, משוריות, נקיות ומשומנות לפני היציקה. הטפסות תהיה במשטחים גדולים ככל האפש .2
הרכבתם תעשה בצורה מסודרת בהמשכיות רצופה ללא קפיצות אופקיות ואנכיות בין טפסה  
לטפסה. הקבלן יגיש חזיתות ותוכניות לסידור הטפסות לאישור האדריכל. הטפסות יתלכדו  

חר פרוק הטפסות  בצורה מושלמת למשטח רצוף ואטום למניעת נזילה מי מלט כלפי חוץ. לא
יתקבלו פני בטון נקיים, חלקים וישרים, ללא בועות אויר, ללא כיסוי וללא בליטות וחריצים.  
אם יוצרו פסי בטון לאורך קווי חיבור בין חלקי תבניות הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר פירוק  

דת  הטפסות. על הקבלן להגיש לאישור האדריכל דוגמאות של שומרי מרחק להפרדה בים פל

ללא אפר פחם. רטוט הבטון יהיה מבוקר  CP-300הזיון לבין הטפסות. הבטון יהיה צמנט 
 ויעשה במרטטים חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים.

 
 

הקבלן יגיש לאישור המקפח והאדריכל או נציגיו את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון   .3
בטון ברכיבים השונים של  להשתמש, הכל בהתאם להנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני 

 המבנה. 
 

הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב רכיבים מתוכננים בהתאם לתוכניות השונות   .4
 כדוגמת קופסאות חשמל, בתים לגופי תאורה וכו'. 

 
לא תותר השארת מוטות או חוטי פלדה חודרים בתוך הבטון בגמר אדריכלי וגלוי. כל   .5

ו דרך שרוולים ומחברים מחומר עמיד ובלתי מחליד  הקשירות והחיזוקים החודרים יבוצע 
ויישלפו לאחר שחרור התבניות. החורים הזעירים במבנה הנגרמים כתוצאה משימוש  

במחברים הנ"ל יסתמו לאחר פירוק הטפסות בטיט/ סטרקצ'ורייט השיטה המאושרת על ידי  
 האדריכל וללא תוספת תשלום.

 
ינה חדות, נקיות ושלמות ללא פגם. לא יותר קיטום  פינות רכיבי הבטון בדפנות ובמגרעות תהי  .6

 פינות מכל סוג שהוא. 
 

שומרי המרחק הלחצנים, המותחנים ושאר האביזרים הנלווים לתבניות יהיו מתוצרת חברת   .7

" או ש"ע ואיכות. על הקבלן להגיש  DAYTON SUPERIOR"סימונס", או ש"ע או חברת "
 מרחק להפרדה בין פלדת הזיון לבין הטפסות. לאישור האדריכל דוגמאות של שומרי 
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הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגיש תוכניות ייצור עבור הבטון האדריכלי לאישור המפקח   .8
והאדריכל. התוכניות יכללו את סידור הפלטות או הלוחות בטפסות מערכת החיזוקים 

בטון. התוכניות יראו  והקשירות בין הטפסות, שומרי המרחק וכל אלמנט אחר הנראה על פני ה
את מקומות הפסקת היציקה ואת האביזרים שיקבעו בטפסנות כדי ליצר הפסקות אלו. רק  

לאחר אישור המהנדס רשאי יהיה הקבלן לבצע את הטפסות. אחריות לטיב הטפסות ולחוזקן  
 יחולו על הקבלן בלבד גם אם המהנדס נתן אישור להן.

 
דריםבתוך הבטון. כל הקשירות והחיזוקים לא תותר השארת מוטות או חוטי פלדה חו .9

 החודרים יבצעו דרך שרוולים מחומר עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור התבניות. 
 

" של חברת  magic kote( התבניות ישומנו בשמן מתאים"release agentשמן שחרור התבניות )  .10
עץ לבוד מצופות   "סימונס" או ש"ע ואיכות בשכבה אחידה ומלאה. החומר לשחרור תבניות

" של  perfect release" או ש"ע ואיכות או "preco" דרך חברת "slipoffבפולואוריצן יהיה "
 " או ש"ע ואיכות ויאושר על ידי האדריכל והמפקח לפני השימוש. burkeחברת "

 
 לא יפורקו שום תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. .11

 
 

 שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכד' פתחים, מעברים, חורים, חריצים, 02.05
 
על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי מים, אביזרים, חריצים, שרוולים, פלטות   .1

חיבור, פתחים ומעברים למערכות השונות כדי שיוכל לבצעם יחד עם יציקת הבטונים. לא  
 תורשה חציבת בטון. 

 
רייו את תוכניות האדריכלות,  לצורך הברורים יהיה על הקבלן ל בדוק וללמוד ל בו .2

הקונסטרוקציה ותאום המערכות ולברר עם כל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים  
את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת התוכניות לשאר  –באתר 

 המערכות הבנויות במבנה הפיתוח כדוגמת שרוולי השקיה, מערכות חשמל וכד'. 
 

ת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה או  מודגש בזא .3
האדריכלות ויש לבדוק את כל התוכניות והמערכות של המתכננים וקבלנים אחרים. על הקבלן  

חלה האחריות לביטונם הנכון של האביזרים הנדרשים על פי תוכניות המערכות השונות. לפני  
תוכניות של כל החורים, שרוולים, החריצים וכד' כדי שיוכל לעצבם    יציקת הבטונים יכין הקבל

מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את 
 הנדרש. הכנת התוכנית, ביצוע והרכבת אביזרים הנ"ל בבטונים כלולים במחירי הבטונים. 

 
המבוטנים, כמו צנרת למיניהם, פלטקות, קופסאות וכד'  לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים  .4

השייכים למערכות השונות או לקשר עם פריטים אחרים, יהיו מחוזקים לתבניות כך שלא יזוזו  
בעת היציקה. כל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בעת פעולת היציקה או  

כולל סיתות והעברת הנ"ל מחדש  שימוש בחומרים לא נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן,
 כנדרש.

 

 תנאי בקרה, סוג הבטון, פלדת הזיון, והארכת מוטות הזיון  02.06
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לגבי כל סוגי הבטון. הצמנט   118תנאי הבקרה של הבטחון יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י  .1

 , אלא אם צוין אחרת. 250יהיה לפחות צמנט פורט לנד  
 

מחיר הריטוט כלול במחירי היחידה. הריטוט והתבניות   כל הבטונים יבוצעו בעזרת ריטוט. .2
צריכים להיות ברמה כזו שלא תיוצר סגרגציה מינימאלית בפרט בבטונים הנקיים. יש לדאוג  

 לרזרבה בכמות המרטטים למקרים של תקלה. 
 

תערובות הבטון לפרטיהן כולל בדיקת תכן התערובת, תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע   .3
 בדיקות טיב של הבטונים. 

 
 פלדת הזיון 02.07

 
לפחות. הזיון יהיה לפי תקן    12%כל הזיון יהיה מפלדה מצולעת בעלת התארכות בשבר של  .1

ממוטות מפלדה   4466. הרשתות המרותכות תהיינה רשתות לפי עיגון ת"י 4466ישראלי ת"י  
. חפיפה בין הרשתות  50שכינויים בעלת כושר הידבקות משופר )פלדה מצולעת( וחוזק גבוה, 

משבצות או על פי המפורט   3תהיה לפחות משבצת אחת או במקום שנדרשת המשכיות סטטית  
בתוכניות ועל פי ההוראות. בפריקסטים, בבטון אדריכלי ובמקומות אחרים בהם יהיה שימוש  

 מיקרון.   60בברזל מגלוון, רמת הגלוון תהיה לפחות 
 

תחתית התבניות על ידי קוביות בטון, גלגלי פלסטיק או כל אמצעי  מוטות הזיון יורמו מעל  .2
אחר מאושר. בחלקי בטון חשופים תבוצע ההרמה על ידי תלית מוטות הזיון או בשיטה אחרת  

 שתאושר על ידי המהנדס.

 
רשימות הברזל יוכנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, מידי חודש בחודשו. מודגש כי לא ישולם על   .3

 ודות משלוח אלא על סמך כמויות מדודות. חשבון לפי תע
 

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה שך מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים   .4
בתוכנית, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור הקונסטרוקטור ובאופן כללי ייעשו תמיד  

 החיבורים לסירוגין. 
 

של מוטות הזיון השייכים ליצירה הקודמת יהיו נקיים   לפני כל יציקה יש להקפיד בכל הקוצים .5
 ממיץ בטון ומלכלוך אחר. 

 
 תנאי היציקות  02.08

 
 הקבלן יאגור מראש את כל כמות הצמנט הדרושה לתערובת הבטון.  .1

 
 כל שלב ביציקה ייעשה בבת אחת על מנת למנוע שינויי גוון ותפרים.  .2

 
אוויר וסגרגציה, כיסי חצץ, צבע הבטון יהיה  פני הבטון יהיו מישוריים חלקים ללא בועות  .3

אחיד, והגוון ללא שינוי או כתמים. פני בטון כאלה ידרשו בכל היציקות. בטונים שיוצקו  
ויתקבלו בגוונים שונים מהדוגמא או עם פגם כלשהו, יהרסו מיידית ע"י הקבלן ויבוצעו מחדש  

בין חלקי התבניות, הם יושחזו   ללא תוספת תשלום. אם יוצרו פסי בטון לאורך קווי החיבור

 ויוחלקו מיד לאחר פירוק הטפסות. 
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ציפוף הבטון יהיה מבוקר ויעשה עם מרטטים )ויברטור( חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים,   .4

הקבלן יכין במקום היציקה מרטט נוסף למקרה של תקלה במרטט הראשון. בזמן היציקה יש  
ית כדי להבטיח חדירה מלאה של הבטון לתוך  להכות בפטישי גומי בצידה החיצוני של התבנ 

התבנית. הפיה של הויברטור תהיה מגומי למניעת פגישה בתבניות. יש להשתמש בויברטור  
איכותי של חברת "סימונס" או ש"ע ואיכות. שיטת הויברציה הנכונה תהיה החדרה מהירה  

ע מ "ויברציית יתר"  והעלאה איטית ומבוקרת בכל אזור. התזוזות יהיו מדויקות. הקבלן יימנ 
אשר גורמת ל "הקצפת" הבטון. יש למנוע חדירת מים בזמן היציקה ולהקפיד על אחידות  

 הבטון. 
 

אשפרת הבטון תעשה על ידי הזלפות מים ברציפות במשך שבעה ימים לפחות. בימים   .5
שעות. כיסוי הרכיבם יעשה ביריעות פוליאתילן למניעת התאיידות ) או בד   4-5הראשונים כל 

 גיאוטכני לבן(. 
 

 הגנת הבטונים  02.09
 
 על הקבלן לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם הגנה על הבטונים לאחר היציקה.   .1
מ"מ או מעטה מגן אשר   20על הקבלן להגן על פינות הבטון באמצעות לוחות עץ לבוד בעובי   .2

 יאושר ע"י המפקח. 
ידי תמיסות ונוזלים שיצרו מעטה מגן.    יש להגן על הבטון האדריכלי מפני זיהום וגרפיטי על .3

חומר מעטה המגן יאושר ע"י המפקח. החומרים המומלצים הינם התזה סיליקונית של "סופר  
" מקנדה או ש"ע  FABRIKEM" של חברה "fabrishild 600וולך" או ש"ע ואיכות ו/או "-סיל

 יכות.  " מתוצרת חברת "סימונס" או ש"ע ואSACRIFICIAL BARRIERואיכות ו/או "

הקבלן האחראי להגנה על הבטונים משלב היציקה ועד למסירה הסופית של העבודה למזמין.   .4
כל הנזקים שיקרו לפני המסירה למזמין יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. למפקח ולאדריכל  

 נתונה הזכות להורות על פרוק הבטונים שנפגעו ולצקת אותם מחדש. 
 

 הפסקות יציקה  02.10
יהיה ראשי להפסיק יציקות אלא באותם המקומות המסומנים בתבניות ובצורה  הקבלן לא  .1

המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של מהנדס. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע  
של הפסקות היציקה חייבים באישור של המהנדס. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון  

משך יציקה. מומלץ לקבלן להשתמש באביזרים מוכנים  לפני ההפסקה ויוצאו קוצים לחיבור ה
המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקכ וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף  

לאמור במפרט ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון  
 ומי מלט.

 בקרה ראשונה של רכיבי הבטון 02.11
ראשונה יבדקו המזמין ונציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט.  לאחר היציקה ה .1

הקבלן ימשיך ביציקות הבאות רק לאחר קבלת אישור המזמין והאדריכל לטיב הדוגמא 
הראשונה. אם ימצאו ליקויים ביציקה הראשונה יהיה על הקבלן להראות באלו אמצעים הוא  

ישות המפרט. האדריכל רשאי להורות לקבלן  עומד לנקוט כדי לשפר את עבודתו ולעמוד בדר
לבצע שיפורים בתבניות, באופן היציקה, בתערובת הבטון וכד'. על הקבלן למלא אחר  

 הוראותיו עד לקבלת הדוגמא המאושרת. 
 

 תיקוני בטון  02.12
באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי בטון   .1

מפרט ובטון שניזוק יסולקו מהמקום בהתאם להוראות המפקח ובאותם  שאינם מתאימים ל 
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מקומות יצוק הקבלן אלמנטים חדשים לגמרי בהתאם להוראות ומפרטים מיוחדים שיוכנו  

לצורך זה על ידי המהנדס. שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פני הבטון  
(. כמו כן  1:3ידי הקבלן בבטון או המלט צמנטי )יסתמו על    –ויאושרו על ידי המפקח לתיקון 

יסתת ויסיר הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים  
והחורים לפני בדיקתם ע"י המפקח ואישור שיטת התיקונים בכתב. הקבלן יבצע דוגמא לצורך  

פגום או שתוקן ללא אישור תיקונים וחייב לקבל גם את אישור האדריכל. בטון אדריכלי 
 המפקח והאדריכל יסולק ויוצק מחדש ללא תוספת תשלום.

 
 סיכום 02.13

הקבלן יקרא הוראות מפרט זה במלואן ויפנה לאדריכל בכל שאלה/ אי הבנה לפני ביצוע כל   .1
שלב. על הקבלן תחול האחריות לבדיקת המידות בשטח ולהתאמתן. כל סתירה או שימוש  

 תקנים/ אביזרם אחרים מאלו שצוינו יובאו לידיעת המפקח והאדריכל. בחומרים/ 
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 האתר   פתוח -  40 פרק
 

 עבודות הכנה ופרוק        40.1
 

 כללי    40.01.003
כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים  

יאוחסנו באתר לצורך  המתקבלים מן הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני היזם או 
שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת שפנויה מהאתר  

 כלול במחירי היחידה של הפירוק. 
כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על  

 חשבונות ועל אחריותו. 

וחות, עמודי תמרורים, חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון מכסים או ש
 שלטים גדרות וכיו"ב ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. 

חומרים מכל סוג שהוא שנפגעו בעת עבודת הפירוק והמיועדים לשימוש חוזר יוחלפו  
 ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 
 חישוף    40.01.006

  נוסף  תשלום כל וללא האתר  לפיתוח  הכללי במפרט  0101201  פרק לפי כמתואר הכל
  של העבודות יתר  כל עבור.  הכמויות כתב של המתאים  בסעיף אחרת צויין אם אלא
  במחיר כלול"ל והנ בנפרד ישולם   לא הכמויות בכתב מפורטות אינן אשר  ופינוי ניקוי

 . שונות יחידות
 

 הסרת צמחייה וניקוי    40.01.008
  על  בו לאמור  ובנוסף האתר  לפיתוח  הכללי במפרט  0101101  פרק לפי כמתואר הכל

  על חלה"ל הנ לשפיכת מקום מציאת. לאתר מחוץ אל  העשבים  כל להרחיק  הקבלן
  מוסד מכל או  מהעירייה המתאימה  המחלקה מאת כך על  אישור לקבל  ועליו  הקבלן
 . כספית  תמורה כל תשולם לא  פסולת  הרחקת  עבור  אחר מוסמך

 

 פיתוח – ומדרגות ריצופים      40.02

 

 משתלבת   מאבן ריצוף    40.02.01
.   ופרטים  תכנית"י עפ  למילואות כמסגרות משתנות בתנוחות משתלבת מאבן  ריצוף

"י  ע  ופילוסו חול פיזור,  המצע והידוק פילוס,   מצעים,  האבן אספקת כוללת העבודה 
 גליוטינה"י ע  או)ניסור   חיתוכים"י  ע  השלמות כולל הריצוף  התקנת"מ , ס  3-5 שבלונה 

  באבנים יהיה  שנחוץ עליונה  חול  שכבת פיזור, ויברציונית  פלטה בעזרת  הידוק( , 
 טאטוא ומילוי מישקים . מדידה במ"ר .  ,חול  של  סופי פיזור, מנוסרות

 
 חפירה ומילוי       40.03

 

 כללי     40.03.01
  ללא ידיים ובעבודות המפקח ידי על מאושר  מטיפוס מכאניים בכלים תבוצע העבודה 

  עבור נוסף תשלום ללא וזאת קיימים  מבנים  של קירות לאורך  ובמיוחד  הגבלה כל
 . ידיים  עבודות

מחיר העבודה כולל אספקה ופיזור אדמת גן נקיה מכל פסולת , אדמת גן מקומית   – גן אדמת
מאיכות מעולה וללא אבנים , שמקורה בשכבה העליונה ופורייה של הקרקע , ומעומק  
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ס"מ מפני הקרקע . האדמה תהייה נקיה מעשבים שוטים , שורשים ,  40שלא יעלה על 

 10%ס"מ . שעור האבן לא יעלה על   5מעל  מחלות ומזיקים , ולא תכיל אבנים שגודלם
ס"מ בכל שטחי הגינון )אלא אם צויין אחרת (   30. האדמה תפוזר בשכבה בעובי 

ובבורות הנטיעה לעצים . אדמה שלא תענה לדרישות תסולק מהשטח ע"י הקבלן ועל  
 חשבונו . 

עומד בתקן משרד  יש לפזר בכל שטח הגינון קומפוסט מסוג מאושר , נקי מעשבי בר ו – קומפוסט
ליטר/מ"ר ולהצניע אותו לעומק של  20החקלאות . את הקומפוסט יש לפזר בכמות של 

 ס"מ לפחות .  20
 

 העברת העפר החפור     40.03.05
לאמור במפרט הכללי על הקבלן לסלק את עודפי העפר ולהעבירם בהתאם   בנוסף

 להוראות המפקח. 
 

 מילוי     40.03.07
  רצוי  טופוגראפי למצב  קיים טופוגראפי ממצב  לתכניות בהתאם תבוצע העבודה 
  לעיבוד המיועדים בשטחים.  העבודה  בתכניות כנתון ,  המצעים לתחתית  עד ומתוכנן

  אדמת באם ורק אך וזאת  סטיות כל וללא מתוכננים לגבהים בהתאם לבצע  יש גנני 
. הפרויקט  של הנוף אדריכל "י ע המאושרת ונקיה פוריה חקלאית  אדמה הינה  המקום
  המקום אדמת  האם לקבוע הסמכות תהיה  הנוף לאדריכל ורק  אך כי בזאת מובהר
 . בעניין צד  שום יהיה  לא  ולקבלן מהאתר לסילוק  או לשימוש  ראויה

 
 קירות 

 
 קיר בגמר אבן טבעית  40.04.01

   פי  על יונחו   האבנים. קונסטרוקטור"י ע  יקבע הקיר  חתך,  טבעית אבן בגמר קיר
  חיתוכי משופעים  בקירות.  ותכניות פרטים"י עפ  בגוון יהיה   והכיחול ותכניות פרטים
  טבולה שיער  במברשת להבריש יש הכיחול  בגמר.   הקיר  של התחתון בקו   יהיו האבן
 "ק. במ  מדידה.     מטיט לחלוטין נקייה  ואבן  שקועה פוגה ליצירת במים

 

                                                         מבטון וגדרות תומכים קירות גדר קירות   40.05.60
 קונסטרוקציה ראה תוכ' יועץ  הערה: כל פרטי בטון, זיון ואיטום                

 דוגמאות .      א      
מ"ר    5-6לפני תחילת הבניה באתר על הקבלן להכין דוגמאות של מוצר מוגמר בכמות של 

 לאישורו של האדריכל. 
 
 חורים לעיגון גדרות.       ב 

בשעת בניה והיציקה על הקבלן לדאוג ולהשאיר שקעים לחיבור פלטות לעיגון   
 בהתאם לתוכנית האדריכל.   

 

 שבילים, ריצופים, מדרכות, מדרגות   40.05
 כ ל ל י  

עבודות סלילה  – 51פיתוח האתר ובפרק  - 40משרדי בפרק -הכל כמפורט במפרט הבין
 ובנוסף לאמור בו, מס' השלמות:
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הגימור העליון בשבילים המרוצפים והמדרגות יהיה בהתאם לנתון במפרטים ובפרטים    .1

 ובכל מקרה ללא פגמים. 
 
לא יורשה השימוש בגיליוטינה . ע"י ניסור מרצפות ייעשו אך ורקהשלמות לריצוף   .2

ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר בדוגמת ובגוון   5 -באם  רוחב ההשלמה פחות מ
 הקיים. 

 
.  הקיים הריצוף  ולצורת לדגם  הריצוף את  להתאים יש  קיים מדרכה לריצוף  להתחבר ויש  במידה. 3

 .ואחיד ישר,  חלק  משטח ולקבל שבורות מרצפות  בהתאם להחליף יש  החיבור  במקומות
 

 התשתית   הכנת     40.05.01.01
 

לפני  מודגש בזאת שבעבודה זו יש חשיבות מירבית לדיוק גובה לעובי שכבת החול.   
פיזור החול יש לוודא מפלסי התשתית ולבצע התיקונים הדרושים. כמו כן, מודגש  

בזאת כי עבודת הריצוף דורשת שירותי מדידה ברמה גבוהה ונוכחות מתמדת של מודד 
 באתר. שירותים אלה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 
 הריצוף לאבני  מתחת החול  שכבת     40.05.01.02

 בדרישות ויעמוד 4.75/0.15 ממחפורת חול  או ממחצבה גרוס חול  יהיה ההנחה לשכבת החול
 .מבנה תכן יועצת הנחיות"פ ע  לבטונים דק  לאגרגט 3"י ת

 

 החול יירכש, יסופק לשטח ויפוזר ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

חומר   -5%מ"מ ויכיל לא יותר מ 4.75סוג החול הנדרש הינו חול דיונות העובר נפה 
 . כאלטרנטיבה מותר להשתמש בחול מחצבה בעל הדרוג הבא: 200נפה  העובר  

 

 200# 100# 40# 10# 4# 3/8" נפה
 0-10 0-10 15-40 80-100 95-100 100 במשקל עובר% 

 החול לא יכיל: חומרים אורגניים או פלסטיים או מליחים.
 דעתו הבלעדית.המפקח רשאי להורות על שימוש בחול דיונות בלבד וזאת על פי שיקול 

 
 החול  פיזור שיטת    40.05.01.03

 
ס"מ תוך כדי גירוף   5קבלת התשתית החול יפוזר בשכבה בעלת עובי אחיד של  לאחר

החול. השכבה תיושר ותובא למפלסים הנדרשים באמצעות תבנית )שבלונה( מעץ או  
מאלומיניום שתחתיתה תותאם לשיפועים המתוכננים. החול יפוזר ללא הידוק,  

 לחול מחצבה.   7%-6%לחול דיונות וברטיבות בשיעור    5%- 3%רטיבות בשיעור  ב
שכבת החול תישאר במצב תחוח ובלתי מצופף עד לאחר הנחת אבני הריצוף. על הקבלן  
לנקוט בכל האמצעים למניעת צפוף והידוק החול מסיבה כלשהי )תנועת עובדים, כלים 

 ורכב(, כולל הגנה ממי גשם.  
 בסמוך להנחת אבני הריצוף.  שכבת החול תפוזר 

אין להתקדם עם פיזור החול, אלא מספר מטרים מועטים בלבד לפני ההנחה. שכבת  
חול שהושארה בסוף יום העבודה ללא כסוי באבנים, תפורק ותוחלף בשכבה תחוחה,  

 ללא תמורה נוספת. 
 ביצוע הריצוף       40.05.01.04
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  ולצורה  למידות   בהתאם המיושרת התחוחה  החול שכבת גבי על ידנית בעבודה  יונחו  המרצפות
  השלמת. שלמות במרצפות יהיה הריצוף.  בשטח והאדריכל  המהנדס הוראות"פ  וע בתכניות שנקבעו
  חשמלי משור באמצעות  יעשה. )החיתוך הדרוש לגודל מנוסרות במרצפות יבוצע הקצה  לגופי הריצוף
  במרווחים. רגילה מרצפה מגודל -25%מ הקטנות בבמרצפות להשתמש אין   מקרה בכל(. בלבד

  ללא זאת כל ,  המפקח  באשור הריצוף בגון מתאימה  בטון בתערובת  השימוש  יורשה קטניםיותר
  ברוחב בקצה כיחול לבצע אין מקרה בכל(. חשבונו  על  הקבלן"י ע יירכש  הצבע. )מרכיב מחיר תוספת
 "מ. ס -4מ גדול

 4 עד  2 יהיה  שפה לגופי ובינן סמוכות  מרצפות בין שהמרחק כך יונח המשתלב הריצוף
 "מ.מ

במידה והמרצפות אינן משיקות לקירות תמך, יסודות לקירות ואבן צד גננית תבוצע  

 ס"מ לתמיכת משטח הריצוף. 25ס"מ ובגובה  10חגורת בטון ברוחב  
 

הקבלן יקפיד כי יתקבל קו ישר של המישקים )פוגות( לכל כוון שהוא, בהתאם לצורה 
בעה בתכניות. כל תנועה הכרחית על הריצוף )הליכה, מריצות וכו'( תעשה על גבי  שנק

לוחות שיונחו למטרה זו על הריצוף בזמן העבודה. לא תותר כל תנועת ציוד ורכב על  
 המשטח בשלב זה )לפני ההידוק הסופי(. 

 
עם סיום הנחת המרצפות לאורך קטע שייקבע בהסכמת המפקח, יוחל בהידוק  

ל גבי המרצפות. ההידוק יבוצע באמצעות פלטה ויברציונית בעלת תדירות הראשוני ע
מ"ר.   0.5ק"ג, המסוגלת להדק שטח של  2000הרץ וכוח צנטריפוגלי של   100של 

מעברי הפלטה. על הקבלן לתכנן עבודתו כך שבסוף כל   3הידוק ראשוני זה יבוצע ע"י  

וני. אין להשאיר שטח  יום עבודה, כל הקטעים שרוצפו קיבלו את ההידוק הראש
 מרוצף ללא הידוק ראשוני. 

 
מיד לאחר ההידוק הראשוני, ובכל מקרה לפני גמר יום העבודה, יש לפזר חול דיונות  

דק למילוי המישקים. החול יטואטא לתוך המישקים. במקום חול דיונות אפשר  
 להשתמש בחול מחצבה העונה על הדרישות הבאות: 

 מ"מ.   1.18עובר נפה   100%
 .200עובר נפה מס'  10%-5%

 
לאחר מילוי החול במישקים יבוצע ההידוק הסופי, תוך כדי טאטוא החול לתוך  

המישקים. ההידוק יימשך עד אשר פני הריצוף יגיעו לגבהים המתוכננים. עודפי חול  
יורחקו מפני הריצוף לפני פתיחתו לתנועה. מספר המעברים של הפלטה הויברציונית  

וריות הנדרשים ייקבע בהתאם למסקנות שנתקבלו מתוצאות  לקבלת הגבהים והמיש
 המשטח הניסיוני. 

 
במידה ושטחי הריצוף היום שטחי נסיעה  עם סיום העבודות המפורטות לעיל ולאחר  

מטר   1.0רכב על הקטעים הגמורים עד למרחק של -אישור המפקח, תותר תנועת כלי
, על הקבלן לפזר מכשולים  מקצות הקטע הגמור, בכדי למנוע פגיעה בשוליים הנ"ל

 בקצה השטח המותר לנסיעה.
 

  ללא  תקינות במרצפות ויוחלפו   יורחקו  הריצוף עבודות בזמן  ניזוקו אשר מרצפות

 . תשלום תוספת
 . הערות



 0000000סימוכין    365 מתוך 275 עמוד

 

 

 

 

 

 מ"מ מאשר אבן השפה.  5 -יש לוודא כי גובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב         
 בכל מקרה אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי  המרווחים    

 בחול / סומסום   כנדרש.            
 אין לעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.           
 מ' מקצה גבול העבודה וזאת על מנת למנוע      1ההידוק יעשה עד למרחק של   

 שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת סומסום מתחת לאבן.                    
 

וזאת ע"י   כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר   
 חיתוכים וניסורים ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת ע"י מרצפות שלמות )סופיות   

 או חצאים( .                      

 
 

 בביצוע   סטיות       40.05.01.05
 

 מילימטרים.  10א. הסטייה המותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על             
        מ"מ ) המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל   5  -ב. הסטייה המותרת במישוריות     

 מ'(  5.0אלומיניום באורך                   
 מ"מ.  2ג.  הפרשי גובה בין אבנים סמוכות, לא יעלה על           

  
במקרה של סטיות גדולות מהמותר, יהיה על הקבלן לפרק ולרצף מחדש הקטעים שאינן עונים על  

 הדרישות. 

 
 משטח ניסיוני        40.05.01.06

 
מטר   10צוף יבצע הקבלן קטע ניסיוני באורך של לפני התחלת ביצוע עבודות הרי

וברוחב כל הדרך במקום שייקבע על ידי המפקח. הקטע יבוצע בהתאם להוראות  
המפרט הטכני ויכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות להשלמת עבודות  

 הריצוף. 
 

בזמן ביצוע המשטח הניסיוני ייבדקו בין היתר שיטת ההידוק והתאמת ציוד  
עובי שכבת החול, סטיות במישוריות וגבהים, הפרשי גובה, בדיקות לגבי   הכבישה,

טיב החול ועמידות אבני הריצוף. אם תוצאות הבדיקה מורות כי הקטע הניסיוני לא  
ענה על דרישות המפרט, יערכו קטעים ניסיוניים נוספים, עד לקבלת קטע ניסיוני  

 העומד בכל הדרישות. 
ות יפורקו ויסולקו מהאתר על ידי הקבלן ועל  קטעי הניסיון שלא עמדו בדריש

 חשבונו. המסקנות לגבי שיטות העבודה יחייבו את הקבלן בעת ביצוע העבודה. 
 

יש לבדוק מידת השקיעה הסופית של הריצוף המהודק, יחסית לאבני שפה ולריצוף  
 כך שאפשר יהיה לקבל משטחים רציפים ללא הפרשי גובה.  -המבוסס על בטון 

 
 סידור האבן והגוונים       40.05.01.07

ההנחה והרכב הצבעים של המרצפות יהיו בהתאם לתכניות שתסופקנה לקבלן  

 במשך העבודה. לא תשולם תוספת עבור צורת סידור המרצפות וגוונן. 
 מסגרות  מוצרי      40.10.10         



 0000000סימוכין    365 מתוך 276 עמוד

 

 

 

 

מעקות, דלתות וכדומה העשויים  פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות, גדרות,              

 מתכת.
 

 .    מידותא
כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות עמודים,              

 רשת וכו'. יתר המידות על הקבלן לקחת באתר.  גדר
לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישורו של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח.              

כל סטייה תירשום ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של  
 האדריכל המפקח.

 
 חומרי עזר      ב. 

 ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו' יהיו ממין   -כל חומרי העזר, כגון          
 משובח ביותר, בכל מקום שיש לעגן ברזל )עמוד או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר           
 יצוק יש לבצע בהתאם לתוכנית כולל כל ההכנות בשעת יציקת הקירות. פני הקירות            

 לאחר ביטון העמודים יישארו חלקים ומעובדים כנדרש בעיבוד חלק )הכוונה לחלק           
 העליון של הקיר(.         

 
 חומרים             ג. 

   כל מוטות הברזל יהיו חדשים, מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת         
שומות בתכניות ובפרטים. את  ובעלי חתך שווה לכל אורכם. הכל לפי מידות הר          

המוטות יש לנקות ולהחליק בפינות. חורים בעמודים עבור ברגים יש לקדוח  
)ולא לשרוף(. הברגים יהיו מגולוונים ובאורך מתאים ובקוטר לפי הנדרש.  

 הסגירה. בשני סיבובים לפחות.  הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר
 
 צבע        . ד

 כל חלקי המתכת )מחוץ לחלקי מתכת שיבוטנו( יקבלו צבע כמפורט להלן:         
 ניקוי מוחלט של כל חלקי המתכת, הורדת כל חלוקה קליפתית או כל חלודה   .1      
אחרת, גבשושיות וכו'. הניקוי ייעשה במכשיר פלדה או בשיטת "סנבלסט", בכל            

ות המפקח. ניקוי זה יעשה גם במקרה של  שיטה מכאנית או כימית לפי דריש
 גלוון הגדרות המתכת. 

 
 גלוון . 2          

לאחר ביצוע כל המתואר לעיל פרט לצבע יגולוונו כל חלקי גדרות והשערים בגלוון           
צביעת חלקי מתכת   מלא ואחיד אשר יעשה לדרישות ת"י בהוצאתו האחרונה.

מגולוון. לאחר   בע יסוד ווש פריימר לברזלמגובלנים תעשה לאחר צביעתם בשכבת צ
 קבלת אישור מהמפקח. 

           
 צביעה בתנור    .3 

 כל חלקי המתכת המגולוונים יצבעו בתנור בשיטה בצבע אפוקסי בגוון שיבחר ע"י  בחירת           
 האדריכל ויובאו לאתר כשהם צבועים ומוגנים נגד פגיעות.            

 

 הביצוע בבית המלאכה         .ה
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 יש להקפיד שכל החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת     

ההרכבה במקום לא תהיינה סטיות. כל קצוות המוטות ישויפו יפה מכל צדדיהם, כל   
 הגבשושיות אשר בברזל יורחקו. כל שטחי המגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים יעשו  

 ולהבטיח מעברים מעוגלים או חדים,    בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש
 הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל  

 מ"מ לפחות. בזמן הריתוך יש    3ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 
 להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת, הריתוך יהיה מלא והיקפי כאמור  

 בעלי מקצוע מעולים. כל החלקים המרותכים יהיו במישור אחד. לא  ועשוי על ידי 
 יורשה יישור של החלקים לאחר הלחמה ע"י מכות פטיש, אלא ע"י מכבש מתאים.

 
 מעקה ביטחון/גדר סבכה ע"ג קירות/מאחז יד          . ו

 הספקת כל החומרים והתקנת גדר ביטחון /סבכה בהתאם לתוכניות ופרט. כל חלקי  
 המתכת מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי בתנור. בהתאם לתוכניות ופרט. שיוף נקי   

 ומלא של כל המקומות המולחמים. לפני הצביעה על הקבלן לקבל אישור מאת               
 ר בהתאם למפורט בסעיפים המתאימים בפרק           האדריכל לטיב ההכנה לצביעה. השא

 זה. גובה הגדר וסוג הפרופילים והמוטות בהתאם לאמור בתוכניות והפרטים. כל               
 חלקי המתכת יגולוונו. המעקה  יותקן על גבי קירות תומכים  ע"י קדוחים.  

 או על פי בחירת אדריכל.   R.A.Lצבע 
 
 מתכת  דלתות.          ז

 מ"מ לפחות תוצרת שגב או ש"ע חד ודו   1.5דלתות מתכת מפח מגולוון בעובי             
כנפיים בגובה משתנה לסגירת פילרים מוני מים/חשמל/טל"כ/בזק, בהתאם לשטח             

מ"מ לפחות בהתאם למשקל   2ומבנה הכנפיים. משקוף מפח מגולוון בעובי 
לכול אורך הקיר והציפויים. ידיות שקועות כולל בריח עליון  ורוחב בכנף 

בריח או ש"ע. כולל צירים  -ותחתון פלוס מנעולי טריקה מדגם חדש של רב
בהתאם למשקל הכנפיים הכול בהתאם לדרישות חח"י,  בזק, מכבי אש ומכון  

 התקנים. 
 ה. ויש לבטן משקופים    הדלתות יותקנו לאחר סיום הרכבת הציוד הרלוונטי בכל ניש             
לאחר הרכבתם. המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום. על המבצע לבקר את               

 כול מידות ועל כל אי התאמה וטעות יש להודיע למתכנן. אין לקבוע מידות ע"פ מידה מהשרטוט. 
 גיש את פרטי הביצוע        מידות הפתחים אינם מידות לאחר משקוף עיוור. על הקבלן לה             
לאישור אדריכל. על הקבלן להכין דוגמא של כל האלמנטים: דלתות, מעקות, גדרות, לפני               

 תחילת הביצוע באתר ולקבל אישור מהמתכנן לפני ביצוע בפועל בשטח.. 
 

 

 ש ו נ ו ת              40.11.10
 כללי. א      
 

 לשטחים מרוצפים שרוולים מתחת  ב.    

ס"מ מפני הגובה המתוכנן במקום הנדון או על פי המסומן    50חפירת תעלות בעומק 
בתכנית השקיה ו/או מפרט טכני, הספקה והנחת צינור פוליאתילן בעובי דופן  

מ"מ  קשור בשני    8מ"מ. יש להשחיל חוט משיכה בכל שרוול בעובי  5מינימאלי של 
עד למעבר  הקצוות במוט פלדה מעוגן לקרקע בגוש בטון. יש לסגור את פתח השרוול 

 הצנרת בו. 
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ס"מ מקצות השרוולים והרחבות מתחתיהן הוא עובר.   50הצינור הנ"ל יבלוט  

ס"מ עובי כל שכבה   20כיסוי הצינורות בחומר ואדי תוך הידוק השכבות של  
מקסימום. הצינורות יותקנו בהתאם לתכניות והוראות המפקח באתר. בכל מקרה  

גנני ולבדוק זאת בטרם יבוצעו  על הקבלן להבטיח מעברים לכל חלקי השטח 
 הרצופים, הקירות, אבני שפה וכו' החוסמים את המעברים

 
 גן  ברזי  ג.   
 . האינסטלציה , כולל חיבור למקור מים בהתאם לתוכניות יועץ3/4ברזי גן       

 
 מזרקה  /מים אלמנט. ד
 לפי תוכנית פירוט ומפרט יועץ. 
 

   נגישות  רכיבי. ה
 . נגישות  לנספח בהתאם

 
 אוטובוס סככות. ו

 . 9 מספר  פרט A6גיליון    –לתוכנית הפיתוח הכללית ותוכנית פרטי פיתוח  בהתאם
 
 
 

 והשקיה גינון    41 פרק
 

 כללי        41.00
 

 . החוק לפי לעבוד ויש שמיטה שנת בלקבלן כי  ידוע
 

 תחום הפרק      41.00.0
הכוללות מערכות השקיה למיניהן, הכשרת  פרק זה מתייחס לעבודות גינון והשקיה 

קרקע לנטיעה ועבודות הנטיעה לסוגיהן, תחזוקת הגן המערכות ההשקיה. מפרט זה אינו  
 מתייחס למערכות אספקת מים, ביוב ותיעול. 

 פיתוח האתר. - 40התייחסות למתקני משחקים ראה בפרק 
 

 חוקים ותקנות     41.00.1
מוקדמות, להלן רשימת חוקים   -  00בפרק  בנוסף לנאמר בסעיף "חוקים ותקנות"

 ותקנות הנוגעים לנושא. 
 . 1956 -. חוק הגנת הצומח, תשט"ז 1
 ; 1977 -. תקנות הגנת הצומח )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז 2
 ; 1977 -. תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות בתוויות אריזה( תשל"ז 3
 ;1987 - מתקן דישון במערכת מים( תשמ"ז . תקנות בריאות העם )איסור קיום 4
 . תקנות בדבר בטיחות וגהות של עובדים בחומרי הדברה וחקלאות; 5

 

 הפנים   ומשרד החקלאות משרד של  פרסומים   41.00.2
 דרישות לביצוע לפי הנאמר בפרסומים הבאים, יהיו כמצוין במפרט המיוחד. 

 פרסומים של משרד החקלאות. .1
 המחלקה להגנת הצומח, שירות    -"תקנים"( לשתילי גננות ונוי  הגדרת סטנדרטים ) א.
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 ההדרכה והמקצוע.         

 רשימת צמחי הנוי בישראל )מתוך מאגר מידע( המחלקה להנדסת הצומח, שרות    ב.
 ההדרכה והמקצוע.         
 המלצות הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים, גני נוי ובשטחים לא צמחיה    ג.

 המחלקה להגנת הצומח והנדסת הצומח, שרות ההדרכה והמקצוע.  -תרבותית           
 האגף להגנת הצומח, בית דגן.  -תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל  ד.
 פרסומים של נציבות המים  .2

 המחלקה לייעול השקיה.   -לביצוע רשת השקיה בגן הנוי מפרט טכני         
 פרסומים של משרד הפנים.  .3

 ערכת עזר למנהל היחידה לגינון ברשות הפנים.   - עבודות באחזקת הגן         
 

 צמחים  41.00.3
על הקבלן לוודא את יכולתו להשיג את כל המינים המצוינים בתכנית השתילה ובגודל  

 המכרז. המתאים לפני הגשת  
 

 מידות הצמחים 
 

 צמחים במכלים  -טבלה א'  - מידות הצמחים 
 

 סופר פוספט 
 כלורי  אשלגן

 

 

 קומפוסט 
 )בליטר( 

 בור  גודל
 )בס"מ(

 

  הצמח  הגדרת כלי  גודל גיל 
 הכמויות  בכתב

יישום לכל השטח  
כשהמרווחים קטנים  

מ' לפי   X1.45-1.45מ
הכמות במפרט, יישום  
לכל בור שתילה בנפרד  
כשהמרווחים גדולים  

  –מ'  X1.45-1.45מ
גר' סופר   4בשיעור של 
גר' אשלגן   2.5פוספט וכן  

ליטר תערובת    10לכל 
 למילוי  הבורות.

 ליטר  3
 
 
 

 ליטר  2-3

30X30X30 
 
 
 
 
30X30X30 
 

 שנתי -חד
 נוף  בעל

 מסועף 
 
 
  נוף  בעלשנתי -דו

 מסועף 
 

 ליטר  1
 
 
 
 
 ליטר  3

 בכלי  צמח
 ליטר  1

 (3)מס. 
 

 בכלי  צמח
 ליטר  3

 (4)מס. 

 בכלי  צמח ליטר  50X50X50  5 ליטר  12 
 ליטר  5

 (5)מס.

 
 

  לפחות שנים 70X70X70 3 ליטר  30
  מפותח נוף בעל

 ומסועף 

  של  בכלי צמח ליטר  10
 ליטר  10

 (6)מס. 

  לפחות שנים 3   
  מפותח נוף בעל

 ומסועף 

  של  בכלי צמח ליטר  25
 ליטר  25

 (7)מס. 
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 גס   כבול 

)במקום  
  5( קומפוסט

  ליטר  2, ליטר
  גס כבול"ר למ
  ליטר  2+  לכל
 בור  לכל

30X30X30 

 

  של בכלי ערער ליטר  3 לפחות  שנה 1

 ליטר  3

  גס כבול ליטר 5 
 בור  לכל

70X70X70 2.5 של בכלי ערער ליטר  10 לפחות   שנים  
)גודל    ליטר 10
 ( 5' מס

 ליטר  10 

 גס  כבול
 בור  לכל

80X80X80   אקסמפלר"

 " מיוחד 

  של בכלי ערער ליטר  25

)גודל   ליטר 25
 ( 6' מס

 
 ראה גם דרישות ייחודיות לגבי סעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה  •

 
 ומהאדמה  במכלים   עצים -' ב טבלה  -  הצמחים מידות

 
אשלגן  
 כלורי+ 
  סופר

 פוספאט 

 קומפ' 
 )ליטר( 

 הבור  גודל
 )מטר(

 ------------- 

 רוחב  /אורך
 עומק 

  גובה שתיל  גובה גיל 
  מדוד
 מעל 

  צוואר
 השורש 

  קוטר
 גזע

  גודל
 כלי 

 צמח /עץ

  יינתנו
  בתערובת
,  המילוי
  של  בשיעור

  גרם 4
  סופר
  וכן  פוספט
  גרם 2.5

  לכל אשלגן

  ליטר 10
  תערובת
 מילוי 

10 
 ליטר 

0.7X  0.7 
 )מינימום( 

 ”1/2-  מטר  1.20 
3/4” 

10  
 ליטר 

 מיכל 
 (  6)מס' 

 15  
 ליטר 

0.8 X 0.8 
  או)מינימום 
  במפרט כנדרש
 ( המיוחד

 2.00- 2.20 
 מטר

 - ”1 "מ ס 20
1.25” 

25-
60  

 ליטר 

 חבית 
 ( 7)מס' 

 75 
  או 65
  פי  על

 המפרט 

1.00  
 עומק 

1.00  
 קוטר 

  בסוג תלוי שנים  3
  2.5 לפחות 
 מטר

  בוגר  ”3 - ”2 "מ ס 20
 מהקרקע 

 ( 8)מס' 
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 100 

85 

1.00 

 עומק 

1.25 

 קוטר 

   בסוג תלוי שנים  5-10

 העץ 

  בוגר  ”4 - ”3 "מ ס 50

 מהקרקע 
 ( 9)מס' 

 100 
 לפי  או

  מימד
 הגוש 

1.50  
 עומק 

1.50  
 קוטר 

15-20 
 לפחות  שנה

"פ  ע
 הנדרש 

 ”25- ”8 "מ ס  50
  תלוי
  בסוג
 העץ 

  בוגר 
 מהקרקע 
'  מס)גלגל 
10/11 ) 

 
 . זה טכני מפרט  בסוף - הכמויות כתב לסעיפי  ייחודיות  דרישות גם ראה *
בטבלה זו נכללו גם מידות שתילים שלא צוינו בכתב הכמויות/ברשימת הצמחים. נתונים אלו   *

סטייה ממידות המכלים/צמחים שצוינו   - מראש ובכתב  -באם יאשר המפקח  אך ורקישמשו 

 בכתב הכמויות. 
 

 ב -הערות לטבלאות א 
 
 בקרקע./בכלי הגידול מצע  פני מפני"מ ס  20 בגובה יימדד הגזע קוטר .1
 ראה גם הוראות המפרט הטכני המיוחד.  -גובה הצמח  .2
 ראה הוראות במפרט הטכני המיוחד. - "אקסמפלר מיוחד"  .3

הגזע יהיה ישר, חלק, נקי מענפים צדדיים עד ההסתעפות  - הגזע של כל העצים מעוצבי  .4
 ע. קוטר הגזע  ליד הפצ  1/4הראשונה ולא יהיו פצעי גיזום אשר קוטרם עולה על 

כמפורט   –לפי גודל המיכל. מידות הצמח   -מידות הבור והזיבול  -שיח מעוצב על גזע  .5
 במפרט הטכני. 

 
 פרקים אחרים  41.00.4

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן, של המפרט הכללי לעבודות בנייה חל גם על פרק  
 מוקדמות.  - 00זה, וזאת כמוגד בסעיף "עדיפות בין פרקי המפרט הכללי" בפרק 

 מוקדמות  -  00פרק 
 עבודות עפר.  -  01פרק 
 פיתוח האתר וסלילה.  -  40פרק 

 
 מדידות וסימון  41.00.6

"מדידות וסימון", לפני התחלת העבודות יסומנו באופן בולט  -  00בנוסף לאמור בפרק 

 להלן(.  41008אותם צמחים, אשר ניתנה הוראה לשמרם )ראה סעיף 
הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את  עם גמר עבודות  

 המקום המיועד לצמחים בודדים, או לקבוצות לפי התכניות.
לפני חפירת בור לנטיעת עץ ימומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל  
שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את  

 השקיה על כל אבזריה.רשת ה
 

 בטיחות ורישוי  41.00.7
כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים, התקנות וכללי  

 הבטיחות הקשורים לנושא זה.

- עבודות עם חומרים כימיים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע )כגון אואסט, מתיל
מורשים לביצוע עבודות בחומרים כאלה.  יבוצעו ע"י אנשים  -בודמיר וכו'( ודשנים  
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השימוש יעשה רק בחומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ כל כללי  

 לעיל(.  41003הזהירות המופיעים בתווית החומר ובחוברת ההמלצות )ראה סעיף 
 

 שימור צמחייה קיימת      41.00.8
גבי פירוט המינים  פעולות לשימור צמחייה קיימת יבוצעו כמפורט במפרט המיוחד ל

ומיקומם, אם יש העברת צמחיה בתחום האתר יהיו מועד ההעברה, מקום ההעברה,  
מפרט ההעברה והטיפול עד לקליטת העץ או השיח המועברים, כמפורט במפרט  

 המיוחד. 
במהלך הכנת השטח לנטיעה ובכל מהלך העבודה, יש להימנע מפגיעה בצמחייה קיימת 

 נו הנחיות אחרות. )עצים ושיחים(, אלא אם נית 
במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה או עקירה של עצים בוגרים, יש  

לפעול על פי התקנות ולקבל אישור שבכתב מהגורמים המוסמכים )כגון הרשות  
המקומית, קק"ל, משרד החקלאות האזורי, רשת שמורות הטבע וכו'(. ההעברה תיעשה 

 .410367כמפורט להלן בסעיף 
 

 הקרקע  הכשרת 41.04 פרק  תת
 כללי    41.01.0

עבודות עפר שמשמעותן "תנועות" קרקע, יישור , שינויי מפלסים, בניית קירות  
( אינם כלולים בפרק  40פרק   01וניקוזים שיבוצעו כולם כאמור בפרקים אחרים )פרק 

זה של גינון והשקיה. תוספת קרקע חקלאית לצורכי זריעה, נטיעה ושתילה מתוארת  
לעיל. עובדות הכשרת  41008. שימור הצמחייה הקיימת ראה סעיף  41016בסעיף   להלן

 הקרקע לצורכי זריעה, נטיעה ושתילה כוללות את השלבים המפורטים להלן: 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה;  .1
 עיבוד קרקע;  .1
 הדברה )עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(;  .1
 תוספות קרקע;  .1
 ודישון(;שיפור קרקע )זיבול  .1
קרקעיים. פריסת מערכת  -קרקעית והכנה לחיבורים על - פריסת מערכת השקיה תת .1

 להלן;  4102קרקעית ראה בפרק משנה -השקיה על
 יישור סופי לקראת שתילה.  .1

 . 40בניית שבילים וריצופים תבוצע כמפורט בפרק 
 

 ניקוי וטיפול בצמחיה קיימת    41.01.1
 עבודות עפר.   - 01הצמחייה יבוצעו כמפורט בפרק עבודות ניקוי האתר והסרת  

עבודות אלו כוללות ניקוי והרחקה של כל הפסולת מהשטח המיועד לשתילה, לרבות  
פסולת בנין. אין לקבור פסולת במקום המיועד לגינון. עקירת צמחים )שיחים, עצים( או  

 מכות.העברת עצים, תבוצע רק לפי תכנית ולארח קבלת אישורים מהרשויות המוס
 

 עיבודי קרקע      41.01.2
ס"מ באמצעות כלים מכניים   40 -  30אם לא נאמר אחרת יעובדו השטחים לעומק של 

 כגון משתת )רוטר( או בכלי אחר בעל להבים מעמיקים. 
שטחים קטנים, אותם אין אפשרות לעבד עם כלים מכניים גדולים יעובדו בכלים ידניים 

 ס"מ.  -15בוד מקסימלי אפשרי, אך לא פחות מ )מכוש או קלשון וחפירה( בעומק עי 

אדמות טרשים ואדמות הר, שבהן מסלע רב, יעובדו רק בכיסי הקרקע, באותם אזורים 
 המיועדים לנטיעת הצמחים. 
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כדי למנוע פגיעה במבנה המכני של הקרקע, יבוצעו כל העבודות המכניות בקרקע יבשה 

 . או לחה, אך לא בוצית

 

 הדברה    41.01.3
  4-6שבים רב שנתיים, בחומרי הדברה סיסטמתיים תבוצע לא יאוחר מ הדברת ע

שבועות לפני השתילה. עבודות הדברה עשבייה רב שתית, או טיפולי חיטוי או עיקור  
 קרקע, יבוצעו לפי הנדרש במפרט המיוחד. 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות. כל העבודות בחומרים כימיים 
 שבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחיה ובעלי חיים באזור.יבוצעו תוך התח

מועד הריסוס יתואם עם המפקח. כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד  
 לעיל.  414007בחומרים המסוימים באמצעותם מבוצעת ההדברה, כמפורט בסעיף  

מיים  עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים יודברו בחומרים כי 
כמפורט להלן: השקיה במערכת השקיה זמנית לעידוד צמיחת העשבים, לאחר  

כשבועיים ריסוס העשבייה בקוטל עשבים סיסטמתי, ע"פ ההנחיות בתווית ובחוברת  
ההמלצות לגבי כל עשב. וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה. עבודה זו תבוצע רק  

 אוגוסט.-בחודשים החמים מאי
, להדברת עשבים רב שנתיים וגורמי פגע יבוצע לפני השתילה חיטוי תרמי של הקרקע

  5-8בשלבים הבאים: עיבוד הקרקע, הרטבה, כיסוי ביריעת פוליתילן שקופה למשך 
אוגוסט(, סילוק החיפוי, שתילה, בקרקעות  -שבועות בתקופת הקיץ )בחודשים מאי

את הקרקע  קלות יש להתקין צינורות טפטוף, מתחת ליריעות, ולהרטיב באמצעותם 
 מידי כמה ימים.
ברומיד ייעשה רק בקרקעות קלות מפולחות. המשך עבודות לאחר חיטוי  -חיטוי במתיל

 כימי של הקרקע יהיה רק לאחר שבועיים מסילוק הכיסוי. 
שימוש בחומרים מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה יהיה רק לאחר יישור סופי של  

 השטח ולפי הנחיות המתכנן. 
 ההדברה תיקבע ותאושר ע"י המפקח. שיטת 

 

 שרוולים לצנרת השקיה    41.01.4
בכל מקום בו חוצים צינורות השקיה שבילים,   -שרוולים למעבר צנרת השקיה 

מדרכות, או קירות יונחו שרוולים למעבר הצנרת. סוג השרוול ומיקומו יהיו כמפורט 
(. יש להשתמש  4102ה בתכנית. עומק השרוולים יהיו כנדרש בתכניות )ראה פרק משנ

בשרוול מחומר פוליאתילן קשיח עמיד לקורוזיה ע"פ התכנון המוצג בתוכנית. השרוול 

ס"מ לפחות מכל צד של המעבר. יש לסמן את מקום המעבר ע"י חריץ בשביל,  20יבלוט  
צבע או יתד סימון וכן לסמן את המעברים בתכנית. פתחי השרוולים יכוסו במכסה  

 נרת.זמני עד להשחלת הצ
   - 57מעברי כבישים יבוצעו כמפורט בסעיף "מעבר כביש, מדרכות ושבילים" בפרק 

 מפרט כללי לקווי מים, ביוב ותיעול.  -משרדי  -במפרט הבין
 

 בדיקות קרקע    41.01.5
לקביעת סוג הקרקע וטיבה )ההרכב מכני ופוריות הקרקע(, יש לבצע בדיקת קרקע.  

דת שרות השדה של משרד החקלאות, או  בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ הנחיות מעב
 מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. ביצוע הבדיקות באחריות הקבלן. 

, PHהבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן( 

(. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקת  C.Eמליחות )
 והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. הקרקע 
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 תוספות קרקע    41.01.6
ברוב המקומות אין צורך בשינוי הקרקע המקומית וניתן לגדל את צמחי הגן ברוב סוגי  

הקרקע המצויים, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז וקרקעות שוליות  
 אחרות. 

ית, קרקעות כורכר,  תוספת קרקע מתבצעת במקרים של קרקע שטחית, סלטית וטרש
אדמות אטומות ובעייתיות )נזז, גיר וכד'(, חוסר בקרקע עקב הגהת השטח בצורה  

מלאכותית ויצירת טופוגרפיה חדשה בגן ובשטחים מיוחדים, בהם נדרשת קרקע או  
 מצע גידול מיוחדים, כגון: מגרשי ספורט, מגרים עם דריכה רבה וכדומה. 

רישות מפורטות באחת ממסמכי החוזה  תוספת קרקע חקלאית תתבצע רק לפי ד
ופירוט מקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת  

 קרקע טעונה אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה. 
  העליונה  בשכבה שמקורה אבנים וללא   מעולה מאיכות קלה חמרה  מסוג  קרקע תוסף

  קרקע להביא יש"מ  ס 40  של לעומק עד  קרקע מוסיפים כאשר הקרקע של הפורייה
  תוספת  לפיני  לעבד יש המקומית הקרקע  את . המקומית לקרקע בהרכבה הדומה
  שתובא  הקרקע תהיה"מ ס  40 מעל שעומקה קרקע שכבת מוסיפים כאשר. הקרקע
"פ  ע  תיבחן שתובא הקרקע. צמחים וגידול הזנה, השקיה של בעיות למניעת,  אחידה

  ופגעים שנתיים רב שוטים  עשבים,  פסולת, מאבנים  נקיה: הבאים הקריטריונים
 . (ומטרדות  מזיקים)מחלות, 
  האדמה,   10%  על יעלה  לא האבן שעור"מ . ס 5 מעל שגודלם אבנים  תכיל  לא  האדמה
  ובבורות(   אחרת צוין כן  אם)אלא  הגינון  שטחי בכל"מ ס  30 בעובי בשכבה תפוזר
 .  חשבונו ועל הקבלן"י ע מהשטח תסולק לדרישות   תענה  שלא אדמה .  לעצים הנטיעה

 
 . לתוספת  נדרשת קרקע ואיזו  האם ההחלטה לקבלת הבלעדי יהיה  המתכנן כי  מובהר
 "ק .במ וימדד האדמה ופיזור  אספקה כולל העבודה  מחיר

 
 שיפור קרקע )זיבול ודישון(  41.01.7

קרקע, הנחת נקזים וכו' תיעשה על פי  החלפת קרקע,  תוספת מינראלים, שטיפות 
העלו   41015הנחיות המעבדה לאחר בדיקתה קרקע. אם בדיקות הקרקע, כמפורט לעיל 

כי יש צורך בשיפור הקרקע יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד. כדי לשפר את המבנה  
הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה. כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת  

עשתה ויפורטו בטבלה בה יופיעו הנתונים הבאים: סוג ושם החומר, סוג  הקרקע שנ 

 הגידול, כמות החומר ליחידת שטח, מועד פיזור, אופן פיזור, הנחיות מיוחדות. 
ואם לא נאמר אחרת יינתנו תוספות על פי    -בכל מקרה שלא נעשתה בדיקת קרקע 

 במפרט המיוחד.  הכמות בטבלה שלהלן. יש להשתמש רק בקומפוסט ובדשן שצוינו
 כמות לדונם     החומר 

 מ"ק  20    קומפוסט 
 ק"ג  120  סופרפוסט  -דשן זרחני 
 ק"ג  80 אשלגן כלורי  -דשן אשלגני 

במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים תהיה כמות הזיבול והדישון, לכל סוג וסוג 
 כמצוין במפרט המיוחד. 

 -אורגנית, או בוצת שופכין מבוקרת  קומפוסט טוב היינו זבל של בעלי חיים, או פסולת 
שעבוד תהליך קומפוסטציה מבוקר ללא תוספת של מינרלים. הקומפוסט יהיה נקי  

מגופים זרים )חול, זכוכית וכד'( וללא חומרים רעילים משפכי התעשייה. הקומפוסט  
 יעמוד בקריטריונים הבאים:
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 נותיו. תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה המעידה על מקורות ותכו

מעלות צלזיוס   500אחוז החומר האורגני הנמדד בשרפה בטמפרטורה שאינה עולה על  
 מילמוס/ס"מ.   -20( במיצוי רווחיה קטנה מC.E. מליחות )-40%ל  30%תהיה בין  

 . 10-20)פחמן/חנקן( כללי ללא העשרה בין  C/Nיחס 
 . 40-50שעות יהיה  48מעלות צלזיוס למשך   70אחוז הרטיבות בייבוש של 

 הקומפוסט יהיה נקי מזרעים חיוניים של עשבים שוטים.
לאחר פיזור הקומפוסט ודשן היסוד, יש להצניע את החומרים באופן אחיד בשכבת  

שעות ממועד הפיזור ע"י כלים   48ס"מ. ההצנעה תיעשה תוך   - 20הקרקע לעומק של כ
 מכניים )מחרשת אתים, מתחת( או כלי עיבוד ידניים. 

 
 גנני   יישור    41.01.8

כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבש או לחה מעט. יישור גנני של השטח יתבצע מהלך 
העבודה לאחר הדברת עשבים, או לאחר תוספת קרקע. על הקבלן לעבד את השטח לפי  

 השיפועים בתכנית, כך שיובטח ניקוז טוב. 
 ס"מ.  +5העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים. הדיוק הנדרש הוא 

ס"מ לפני   2בשטחים אבניים המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על  
 היישור העדין. יש להקפיד על יישור לצידי קירות וליד עצים ואבנים.

יישור עדין יתבצע לאחר שלב שיפור הקרקע ופריסת ההשקיה סמוך למועד השתילה. 
שתילת מדשאה יש להקפיד יישור עדין יעשה ע"י ארגז מיישר, או מגרפות. במקרה של 

במיוחד על שלב זה. בכל המקרים של מדשאה הגובלת בשביל יש להקפיד על כך שגובה 
ס"מ מתחת לשביל כדי שגובה הדשא הסופי יהיה  -3-4פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה כ

 בגובה השביל, אלא אם צוין אחרת באחד ממסמכי המכרז.

 
 השקיה      41.02

 כללי  41.02 
ל עבודות ההשקיה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן במפות התכנון ו/או  א.      כ

 . 41משרדי פרק  -במפרט הטכני המיוחד להשקיה, עפ"י המפרט הבין 
 תכניות ההשקיה.  .1
 המפרט הטכני המיוחד )המסמך הזה(.  .2
 מהדורתו העדכנית.  41משרדי פרק  - המפרט הבין .3
ת והחומרים יהיו חדשים, תקינים  כל האביזרים, הצינורו -טיב החומרים   ב.

 ועומדים בתקן האחרון של מכון התקנים והמכון הישראלי לאביזרי מים. 

 השימוש באביזרים/חומרים שאין לגביהם תקן כפוף לאישור בכתב של המפקח.  ג.
  הקבלן על  יהיה, התכנון מיום ויותר שנתיים חלפו  אם  -  העבודה ביצוע מועד.      ד

 .לביצוע  מחדש אישור לקבל
 על הקבלן לבדוק לפני התחלת העבודה לחץ מים    -ה.     התחברות לקו אספקת מים 

דינאמי, קוטר ומיקום מקור המים. עליו להודיע למפקח על כל סטייה או אי          
 עם התכניות.  התאמה

 והמדידה והסימון לצורכי ביצוע יעשו רק לאחר גמר עבודות     -ו.     מדידה וסימון 
 התשתית והיישור הסופיים. על הקבלן להודיע למפקח על כל סטייה מהתכנון לפני         
ביצוע העבודה. נקודות המטרה, ראשי מערכת יסומנו ע"י יתד/דגל, קווי מים         

 יסומנו ע"י אבקת סיד. 
 (.as madeלאחר סיום העבודה יגיש הקבלן מפת עדות )  ז.  

 ח.   כל הפריטים במפרט הכמויות כוללים במחירם אל כל אביזרי החבור הדרושים    
 להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט הבינמשרדי המיוחד         
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 והתכניות.        

, המפקח "י ע שיינתנו העבודה   בזמן שנויים ולבצע  הוראות לקבל   ערוך  יהיה הקבלן.    ט
 . העבודה   התקדמות תפגע שלא וכך
  המבוצע  לבין המתוכנן בין התאמה  אי על  והמתכנן המפקח  לידיעת יביא המבצע .     י

 .השונות המערכות מיקום את  לעדכן במטרה, בשטח
 יש להקפיד על ניקיון וסדר יום יומי באתר לכל אורך התקופה,       

התחלת העבודה ועד למסירה סופית של השטח ולאחזקה שוטפת של   מיום
בשטח שבו נשתלו   -המזמין מבחינה אסתטית ובטיחותית.  עשבייה 

צמחים, עצים, שיחים וכו' הקבלן  ידאג לניקיון העשבים ע"י ריסוסים  
ועבודת ידיים, מרגע השתילה לאורך כל התקופה עד למסירה סופית  

 ה.למזמין  כלל תקופת האחזק 

השטח המגונן, שולי השטח ולאורך מדרכות, כבישים    -פסולת, אבנים וכו'  
יהיו נקיים מערמות פסולת ואבנים. מרגע שהגנן התחיל בעבודות הכנת  
הקרקע והשתילה ועד לתום תקופת המסירה והאחזקה, הקבלן ידאג  

לניקוי ופינוי משטח הפרויקט. ניקיון המדרכות שלאורך הכבישים, איי  
והשטחים המרוצפים בפרויקט מעשביה ולכלוך.  הקבלן ירסס את  הפרדה  

שטחי המדרך לכל אורך התקופה עד למסירה סופית. הקבלן ינקה את  
  5-7השטח המיועד לשתילה מכל פסולת בניין, תשתית אבן, אבנים בגודל  

 ס"מ.  30ס"מ ומעלה, עשבים וכו', עד לקרקע טבעית בעומק מינימאלי של  
 לשרוולים  חפירה          41.02.01

 לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים,    .1
 ביוב  וכו'    בחברת החשמל, בזק, עירייה, מקורות ויקבל אישור עבודה בכתב.              

השרוולים יהיו מחומר פוליאתילן קשיח, עמיד לקורוזיה, ע"פ התכנון המוצג בתוכנית.   .2
קוטרם  לפחות  כפול מקוטר הצינור המושחל  דרכם. שרוולים הטמונים באדמה  

תחתיו הם מונחים. יש  לסמן במפה את המקום  ס"מ משולי המעבר מ 50יבלטו  
המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע  עמיד למים במידה  ולא מסתיים  

 בבריכת הגנה ולסגור את קצוות השרוול בפקק            מותאם לצינור. 
 חפירת התעלות והשוחות תעשה בכלים מכנים או בעבודת ידיים.  .3
מפני הכביש. במקומות בהם אין אפשרות לחפור לעומק הנ"ל, ס"מ  70עומק השרוולים  .4

 יש  להגן על צנרת הפוליאתילן ע"י שרוול מתכת עמיד לקורוזיה. 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר    .5

ת שתית מהודקת, הנחת שרוול ולהחזיר המצב לקדמותו. )כלול במחיר השרוול(. כלל שכב

 ס"מ.  20בשכבות של  100%כיסוי חול,  מצע סוג א מהודק לצפיפות של  
 ס"מ מעל האדמה.   20קצות השרוולים יבלטו בערוגות העצים  .6
 מ"מ  קשור בשני  הקצוות במוט   8יש להשחיל חוט משיכה בכל שרוול. חוט ניילון בעובי  .7

 ור את פתח השרוול עד למעבר הצנרת בו.פלדה מעוגן לקרקע בגוש בטון. יש לסג             
 

 צנרת פוליאתילן תת קרקעית  41.02.02
א. הצנרת תונח בתוך תעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים. אין ליצור זוויות  
חדות בצנרת. בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי קשיח מתאים. עומק  

 הטמנת הצנרת יהיה כדלקמן:
 ס"מ.  60בעומק   -ומעלה מ"מ   75
 ס"מ.  40בעומק   -מ"מ  63 -מ"מ   40

 ס"מ 30בעומק  -מ"מ ומטה   32
 ב. צנרת העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר.
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מ"מ ומעלה, יהודקו באופן שווה ע"י   32ג. הרוכבים שיותקנו על צינורות מקוטר 

 ן: מפתחות. לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר כדלקמ
 מ"מ.  14מ"מ קידוח בקוטר   32לרוכב בקוטר 
 מ"מ.  16מ"מ קידוח בקוטר   40לרוכב בקוטר 
 מ"מ.  18מ"מ קידוח בקוטר   50לרוכב בקוטר 
 מ"מ.  20מ"מ קידוח בקוטר   -75מ"מ ו   63לרוכב בקוטר 

 אין להשתמש במסעף על גבי רוכב לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים שונים. 
 מטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או ממטיר. ד. קצה הצינור בקו המ

 מ' מאביזר יציאה.  1.5ה. מעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של 
 מ"מ.  25/4ו. ממטירים יחוברו לצנרת מחלקת באמצעות שלוחה  

 ז. כל צינור עוור מתחת למדרכה, כביש, בתוך קיר תומך או מסלעת יושחל בתוך שרוול    

מצינור בקוטר כפול  הצינור ההשקיה המושחל. שימוש בשרוולים מחומר ברזל   
במעבר מתחת   P.V.C-. במעבר צנרת מתחת לכבישים, פוליאתילן וP.V.C-מגולוון ו

ריסת. פירוט פריסת השרוולים על גבי  למדרכות, קירות תומכים ומסלעות. פירוט פ
מפות פיתוח ו/או השקיה. ביצוע השרוולים יכלול חפירה, ריפוד חול, חוטי השחלה,  
כיסוי, הידוק השכבות, החזרת השטח לקדמותו וסימון השרוולים באמצעות יתדות  
מתחת למדרכות, קירות תומכים ומסלעות. פירוט פריסת השרוולים על גבי מפות  

או השקיה. ביצוע השרוולים יכלול חפירה, ריפוד חול, חוטי השחלה, כיסוי, הפיתוח ו/
הידוק השכבות, החזרת השטח לקדמותו וסימון השרוולים באמצעות יתדות מתכת  

 מגולוונת וסימון בצבע שמן מסביב ליתד. 
ח. מספר צינורות בתעלה יונחו זה ליד זה, ולא זה על גבי זה, צינורות זהים בקוטרם  

 בסרט צבעוני בכל צומת להקלת זיהויים. יסומנו

 
 צינורות טפטוף עיליים   41.02.04
בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה, אם לא צוין אחרת  א.

 בתכנית 
ערוגה בעלת שש שלוחות ויותר תנוקז לצינור מנקז, שהוא בקוטר הצינור המחלק. קצה  ב.

לבריכת ניקוז בהתאם למפרט הטכני או בהתאם לתכניות  הצינור המנקז יחובר 
 ההשקיה. 

שלוחות בודדות שאינן מחוברות למנקז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י טבעת צינור   ג.
 בקוטר מתאים.

מ"מ  16טפטפות נעץ ינעצו אך ורק על פי הוראה מפורשת של המפקח על צנרת בקוטר  ד.

 ומעלה, ובעזרת מחרר מתאים.
הטפטוף יחוברו אל הצינורות המחלקים והמאספים באמצעות מצמד הברגה  שלוחות  ה.

  -מ"מ ומעלה   20בקטרים  -ורוכבים  Tחיצונית אל הסתעפות הברגה פנימית 
מ"מ. השימוש במחברי שן אינו מאושר. הצינורות   16בקוטר   Tובאמצעות הסתעפות 

 מחלקים והמנקזים יהיו טמונים )אלא עם צוין אחרת(. 
ת הטפטוף יהיו בצבע חום טפטף אינטגרלי מתווסת ויוצמדו לקרקע באמצעות  שלוחו ו.

מ' בין יתד   3. היתדות במרווחים של Uס"מ בצורה  35מ"מ ובאורך  6מברזל בקוטר  
 ליתד. 

כל עץ יושקה באמצעות טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי בצבע חום. כל טבעת תוצמד   ז.
ל"ש במרווחים של   2.3פטפות בספיקה של ט  6יתדות כנ"ל ותכלול   3לקרקע באמצעות 

 מ' בין הטפטפות.   0.3

.     בצוע העבודה כולל : אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, ח
 הכל בהתאם לנדרש.      –הרכבתה, ייצוב 
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ט.     לעצים יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום   

ס"מ מינימום. מהצינור המחלק יצא   50מחוץ לגומה במרחק  הגומה אלא
מ"מ לגומה ויחובר לטבעת מצינור טפטוף המקיפה את    16צינור עיוור בקוטר 

יתדות מינימום. ביצוע הטבעות    3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30הגזע במרחק 
 יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה. 

טפטפות אינטג.     6עם  16ים שלוחה של צינור מחיר לפי מ"א שלוחה. לעצ
טפטפות   10עם  16ש. לדקלים שלוחה של צינור \ל  2.3מתווסתות 

 ש\ל 2.3אינטגראליות מתווסתות 
קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י    . י

 סופית או  טבעת מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים.   
  שטיפה וברז  הגנה בריכת  עם מנקז  לצינור יחוברו הטפטוף  שלוחות קצות .     יא

  בקיפול ולא  פקק  עם במצמד  יסתיימו  מחלקים צינורות של קצוות. בקצהו
 . קומפלט יחידה לפי   מחיר.  הצינור

 יצרן   אותו של יהיו השיחיות צנרת סוגי  כל.     יב
יג.   את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של  שלוחה   

לאחר  השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה   אחר שלוחה.
 מאבנים. 

 מחשוב השקיה  41.02.06
ביצוע עבודות מחשוב ההשקיה יעשה על פי תכנית מחשוב ההשקיה. ו/או   א.

למחשוב המופיעות על גבי תכנית ההשקיה. על כל שינוי מוצע יש לקבל  הנחיות 
 אישור מוקדם ממתכנן ההשקיה. 

ע"י חשמלאי מוסמך ויכלול את כל   V220המחשבים יחוברו לנקודת חשמל  ב.

העבודות והחומרים הדרושים. לחיבורם לרשת החשמל העירונית. קיימת אפשרות  
 שהמחשבים יפעלו באמצעות סוללות 

עבודות יכללו את החיבורים הדרושים בין המחשבים לבין המנופים והאביזרים  ה ג.
 השונים בראשי)י( המערכת לביצוע השקיה ממוחשבת מושלמת.

המחשב יותקן בתוך ארון מיגון עם נעילה מחומר פוליאסטר משוריין   ד.
. הארון יקובע לקרקע באמצעות מסגרת ברזל ובטון  IP  55אטום בדרגת אטימות 

פרט של החברה. מיקומו הסופי של המחשב ייקבע ע"י המפקח. דגם הארון  עפ"י  
 כמופיע בתכנית/כתב הכמויות.

סוג המחשבים, כבלי הפיקוד, בריכות הביקורת, הסלונואידים יהיו כמופיע   ה.
 בתכנית/כתב הכמויות. 

+   השרוול , ההשקיה צנרת לתוואי זהה  המחשב כבלי תוואי  שבהם במקומות.      ו
 . המים לקו  מתחת  חול"מ ס 20 של ריפוד שכבת על    תעלה באותה ונחוי  הכבל

)בעומק   הראשונות  הכסוי  שכבת מעל יונח"תקשורת"    כתוב ועליו  סימון  סרט.      ז
 (. בקרקע' סמ 50 כ של
קצותיהם כך שלא תתאפשר   .R.T.V.      שרוולי התקשורת בשוחות יאטמו ע"י ח

 כניסת מכרסמים וחומר זר. 
 

 ראש מערכת  41.02.08
אביזרי ראש המערכת יורכבו בצורה שתאפשר הפעלה ופירוק של כל אביזר ואביזר.   א.

  -2סדר הרכבת אביזרי הראש יבוצע אך ורק לפי פרט בתכנית. יש להשאיר מקום ל
 הפעלות עתידיות. 

 20.     במקרה של ארגז תת קרקעי, הארגז יבנה מבלוקים במידות שיאפשרו רווח של ב
 ס"מ לפחות בין  האביזרים לדופן הפנימית של הארגז. הארגז יכלול אספקה והנחה של  
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ס"מ           5יונח בדופן הארגז בגובה של   32ס"מ צינור   15שכבת חצץ בעומק של 

 מתוך הארגז החוצה. מהקרקעית. הצינור ישמש כנקז מים
 ס"מ.  80 - ג.   מידות הארגז והדלתות יקבעו בהתאם לנ"ל. רוחב דלת מקסימלי    
יחברו את הברזים   PVCהברזים יורכבו במקביל לפני הקרקע, זווית רקורד וזקף  ד.   

 אל צנרת השקיה כל ברז יכלול ברזון תלת דרכי להפעלה מקומית. הברזים  
 יהיה תוצרת "דקה", או "בראוקמן", או ש"ע.  2"- ו 1.5בקוטר "        
 .     ביצוע עבודה כוללת התקנת ראש המערכת כלל התחברות לקו אספקת     ה

 יזר מתאים בין הקו העירוני  המים המסופק מהעירייה. יש להתחבר באב        
 לצינור בדרג לפי תכנית. אם דרוש לצורך ההתחברות לנסר אספלט,         
 להרים ריצוף או לעבור תחת יסודות,  על הקבלן לבצע העבודה ולהחזיר        
 או  \המצב לקדמותו על חשבונו: כלל קטע אספלט במקום המנוסר ו      

 אספקת מרצפות חדשות.       
 אביזרי הראש יהיו מחוברים  ע"י רקורדים באופן קומפקטי שיאפשר    .  ו

 גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה.      
 ז.   ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ולאחריהם צינורות המורכבים          

 אנכית כלפי מטה ועשויים מחומר קשיח פי.וי.סי או ברזל מגולוון.            
 ן כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה. המסנן יורכב מאוזן   .  במסנ ח
 לקרקע.      
 מקורוזיה  מוגנות  מתכת עשויות  תמוכות על ישען   המערכת ראש.  ט
 .  3/4"  כדורי ברז יורכב מערכת ראש בכל.   י
 . פקק יורכב המערכת  ראש בסוף.  יא
 . קרוב לקיר או  שפה לאבן במקביל יונחו ההגנה וארון המערכת ראש. יב

 .   דגם הארון בהתאם להערות בתכנית ההשקיה.  יג
 .   מידות הארון יקבעו לאחר השלמת הראש כך שדפנותיו יהיו מרוחקים   יד

 ס"מ.  אביזרי הראש יהיו במרכז הארון.  20מכל אביזר  במערכת לפחות        
 ס"מ.  20בתחתית ארון ההגנה יש לפזר שכבת חצץ בעובי  טו. 
 ארון הגנה עילי יפולס על מסגרת בטון בצורת ח בהתאם להוראות היצרן.  טז. 
 .  יהיה ע"ח הקבלן  –במידה וידרוש ארון נוסף לראש מערכת א  יח.  

 

 

 

 אביזרים בשטח       41.02.09
שסתום אויר, משחרר ואקום, חיבור מהיר וכל אביזר נוסף יש להכניס לבריכת   .1

 ס"מ עם מכסה בגובה הקרקע  עומר גינון וחקלאות או ש"ע. 22הגנה בקוטר  
 

 כיסוי הצנרת וקבלת העבודה      41.02.12
לאחר שטיפת הקווים  הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות לא מכוסות. רק 

ובדיקת לחצי עבודה ונזילות יורשה הקבלן לכסות את התעלות. הכיסוי יעשה באדמה 
נקיה מעצמים קשים. כיסי התעלה ע"י הידוק יעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י  

 שלבי הפיקוח ולוחות הזמנים יקבעו ע"י המפקח. המפקח.
 

 . המים למקור התחברות      41.02.13
 העבודה כללת גם התחברות למקור מים המסופק מהעירייה.  . 1 

יש להתחבר באביזרים מתאימים בין הקו העירוני לצינור בדרג לפי המסומן   . 2 
 בתכנית.  
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אם דרוש לצורך ההתחברות לנסר אספלט, להרים ריצוף או לעבור תחת יסודות,   . 3 

 חשבונו . על הקבלן לבצע העבודה ולהחזיר המצב לקדמותו על 
 

 אופן המדידה     41.02.14
צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל כל האביזרים המחברים הסתעפויות הדרושים   א.

 להתקנה מושלמת של המערכת.
 התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים בפרט. ב.
את כל האביזרים הדרושים בפרט, ארגז מבטון,  ראש מערכת ימדד כיחידה קומפלט הכוללת  ג.

 או חומר אחד, רצפה מנוקזת ודלתות כסוי צבועות כנדרש כולל סידורי נעילה ומנעול. 
אביזרים המופיעים בכתב הכמויות ימדדו כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת האביזר.   ד.

לא ימדדו בנפרד ויכללו    אביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה

 בסעיפי הצנרת. 
קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש, מסלעה או בתוך קיר תומך המדידה כוללת  -בצינור תת  ה.

פרוק/ניסור המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הצינור והחזרת השטח לקדמותו.  
 כולל כל התיקונים הדרושים בריצוף, אבנים, גרנוליט או אספלט. 

מ"מ ומעלה הינה תת קרקעית )אלא אם צויין אחרת( ובמחיריה צנרת  20כל הצנרת בקוטר  ו.
כלולה חפירה ו/או חציבה, מילוי ריפוד חול היכן שנדרש )על פי הנחיות הממונה(, הנחה 

 וכיסוי. 
 

 וזריעה  שתילה   41.03 פרק  תת
 כללי  41.03.0

בגנות נוי. העבודה תבוצע כנדרש פרק משנה זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות 

בתכניות ובשאר מסמכי החוזה לפי הפירוט; זריעה ושתילת דשא, שתילת צמחים  
חשופי שורש וייחורים )ענפים משורשים אך לא משורשים(, צמחים עם גוש אדמה,  

 והעברת עצים ממקום למקום.
שות  כל עבודות השתילה יהיו לפי התכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרי

שיפורטו בהם: מיני צמחים והזנים גודלם, מרווחי השתילה והזריעה, כמות הצמחים, 
 מועד וצורת השתילה. 

 הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפי השתילה. 
התאמת שיטות השתילה לסוגי הצמחים ותקופת האחריות תהיה כמפורט במסמכי  

 ט בפרק משנה. החוזה. בכל מקרה שלא צוין תהא אחריות כמפור
 

 הקרקע או מצב השתילה  41.03.1
כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה  
בבור השתילה. כאשר ניטעים עצים בודדים, תיעש הכנת הקרקע כמפורט בפרק משנת 

41.01 . 
 עבודות   נטיעה    41.03.2

 
  אדמת גן לנטיעה           .א

במפרט הכללי לעבודות   40הכל כמתואר  במפרט הכללי לפיתוח האתר פרק  
שנתיים, תהיה נקייה מכל מחלות ומזיקי  -בניין. לא תכיל אדמת גן עשבים רב

  1שורש. האדמה תילקח ממקורות מאושרים ומשכבות עליונות ועד לעומק של 
 ס"מ לפחות.  30מטר לכל היותר. עובי השכבה המפוזרת תהיה 

  טיב על העירייה  של גינון ממחלקת אישור לקבל יש  הנטיעות צועבי לפני
 .והעצים  הצמחייה  והתאמת האדמה
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בעת ביצוע הנטיעה ימולאו הבורות באדמה חקלאית פורייה מעורבבת היטב  

בזבל אורגאני או קומפוסט מטיב מאושר וכנדרש ע"י המפקח באתר( בכמות  
 כדלהלן: 

 
 פח לכל צמח.  5/1  -ק"ג   3צמח מכלי קיבול   .1  

 פח לכל צמח.  6/1  -ק"ג   1צמח מכלי קיבול   .2 
 פחים לכל עץ.  3-5 - עץ מבוגר או מחביות   .3   

 פח לכל עץ.   1 -ק"ג  20עץ מפחים    .4 
 

ולא תשולם עבורו   41014זיבול זה הינו בנוסף לזיבול כל השטח כמפורט בסעיף  
 כל תוספת למחיר. 

 
 יב השתילים מקור חומר הריבוי וט 41.03.3
 כללי  41.03.30

יש להשתמש רק בצמחים וחומר ריבוי מזוהים ע"פ רשימת צמחי הנוי בישראל של  
משרד החקלאות. הצמחים וחומר הריבוי יעמדו בכל הקריטריונים של דרישות הגנת  
הצומח, דרישות טיב וסיווג ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם  

הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, ציבורי צמחים וכדומה, ואופן  לקבוצות  
 שתילתם: בגוש אדמה או חשופי שורש. 

 
 שתילים 41.03.33

הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל וכפי שהוגדרו  

 במפרט המיוחד. 
לעיל וכמפורט להלן: זיהוי  השתילים יתאימו לקריטריונים על פי דרישה לשתילי נוי  

מדויק, יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל, מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( נקיים  
מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים( ללא שיבוש בעשבים. טיב המיכל  
וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה. לפני השתילה יוודא הקבלן  

חה )ראה בדרישות שתילי נוי( במשתלה והתאמתם לתנאי  שהשתילים עברו הקש
השתילה בגן. צמחים שלא עברו הקשחה יעברו זאת בתנאי הגן ובאחריות של הקבלן  

 במשך כשבועיים או יותר עד שיראו עמידות במיכל ללא השקיה אינטנסיבית. 
עד השתילה יאוחסנו השתילים באזור השתילה )כך שלא תפגע איכותם וטיבם(,  

 ם מוגן מרוח, מאוורר ובצל חלקי. הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה. במקו

 
 סימון מקום השתילים  41.03.4

סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התכניות לפני תחילת 
 לעיל.  41006העבודה כמתואר בסעיף  

 בשתילת דשא יסומנו שולי הדשא בלבד ולפיהם תתבצע השתילה. 
ס"מ   +5הדיוק הנדרש בעומק שתילת העצים, בכל שיטות השתילה למיניהן היינו 

)בעצים אשר לגביהם נדרש גובה נטיעה וקו ישר השיטה היעילה לכך הנה באמצעות  
 קרש נטיעה ישר המונח בשני קצותיו על דפנות הבור(. 

 
 שתילה    41.03.6

 שתילת בצלים, פקעות ופרחים עונתיים    41.03.36.1
ם, פקעות ופרחים עונתיים נשתלים באדמה או מצעים מנותקים. החומרים  בצלי

 והתערות של מצע מנותק, התשתית למצע ועומקו יהיו כמפורט במפרט המיוחד. 
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שתילת בצלים, פקעות ופרחים עונתיים תיעשה ע"פ הדרישות במפרט המיוחד לכל מין  

 וזן, לגבי עונת השתילה, מרווח שתילה ועומק שתילה.
צל/פקעת יוכן בור שתילה בקרקע תחוחה או במצע שתילה אחר שיוכן לכך.  לכל ב

הפקעת/בצל תונח בתחתית על בסיס הפקעת ומקום פריצת השורשים, כך שיווצר מגע 
טוב בין הקרקע והבצל. לאחר כיסוי הגומה יסומן מקום השתילה, במקרה של פקעות 

 שטח גדול. בודדות, או יתחמו את מקום השתילה, במקרה של שתילה ב
אם לא צוין אחרת, יהיה עומק השתילה כפול מגובה הבצל/פקעת. לאחר השתילה יש  

להשקות את השטח לרוויה. טיפולים להגנה על הפקעות אחרי השתילה מפגעים,  
 יבוצעו כנדרש במפרט המיוחד.

 הכנת בור הנטיעה לשתילים.  41.03.63
ייחפר בור,   -לשתילים הנשתלים בדקר לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט 

שנפחו יכיל, בקרקע תחוחה או במצע מנותק שהוכנו כמפורט לעיל, את כל מערכת  
השורשים של השתיל, ברווחה, לא קיפול ודחיסה. באדמות אטומות או בשטחי סלע או  

 בקרקעות בלתי מנוקזות, ינוקזו הבורות לפי התכניות. 
בשטחים שלא הוכנה בהם הקרקע, יוכן כל בור  כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים 

)למעט הדברת עשבים( נפח הבור,   41016,  41013, 41012בנפרד כמתואר בסעיפים  
 יותר מנפח בית השורשים.  -30%במקרה של בור בודד, יהיה לפחות ב 

 שתילה בגוש אדמה.   41.03.6.5
בודדים   בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש. שורשים

חורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים.  
במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש  

ומישרים את השורשים. מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים  

יה גדושה ונחיתת השתיל למקומו מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(. לאחר השק 
 הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.

במקרה של נטיעת שתילים חשופים מעלים, יש לצבוע בצבע לבן )לובן של סיד( של הגזע 
והענפים באזורים החשופים, כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת  

 הצמח.
 

 נטיעת, או העברת עצים גדולים     41.03.6.7
עצים גדולים יישתלו רק ע"פ תכנית הנטיעה וע"פ המפרט המיוחד. הם יהיו מאחד  

 המקורות הבאים:
עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף   .1

 שורש )ללא גוש אדמה(. 
מקום חדש, בזמן קצר, תוך שלושה חודשים  עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר ל .2

 מההחלטה על ההעברה, עם גוש אדמה או חשוף שורש. 
 עץ גדול הקיים בשטח או בנוף והעברתו מתוכננת זמן רב מראש )כשנתיים(.  .3

העתקת עצים גדולים הינה עבודה העשויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון:  
 ישים, צנרת מים ומערכות ביוב. ניתוק קווי חשמל, פגיעה בשבילים, כב 

הקבלן אחראי לטיפול בכל הנושאים הנ"ל, לרבות קבלת  אישורים מהרשויות  
המוסמכות, ביטוח עקב פגיעה כתוצאה מההעברה ונזק לצד שלישי אלא אם כן יוגדר  

 אחרת באחד ממסמכי החוזה.
בזהירות  יבוצעו  -הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה  -כל עבודות העתקת עצים גדולים 

מרבית. עקב פגיעה כתוצאה מההעברה ונזק לצד שלישי אלא אם כן יוגדר אחרת באחד 

 ממסמכי החוזה. 
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יבוצעו בזהירות   -הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה  -כל עבודות העתקת עצים גדולים 

מרבית. הקבלן ידאג להכנת דרך גישה פנויה ממכשולים, ממקום ההוצאה למקום  
 השתילה. 

ל העתקת עצים גדולים מהנוף או מגנים קיימים יש לקבל לכך אישור  בכל מקרה ש
 בכתב מהרשויות המוסמכות.

בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאה )משתלה או נוף( ויסמנו את  
העצים המיועדים להעברה, מועד ההוצאה, מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט 

ימים, העומדים בדרישות לשתילי נוי של  במפרט המיוחד. הקבלן יציע עצים מתא
 משרד החקלאות. 

בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו. יש 
להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ. בעצים חשופי שורש יש לבדוק את  

ים.  תקינות מערכת השורשים ובריאותה, שלא תכלול שורשים מעוקלים או סלילי
 השורשים יהיו בריאים בעלי קליפה שלמה, ללא גידולי וחפצים.

ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות הלילה. יש להקפיד בזמן  
 ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח. 

בעת הוצאת ונטיעת עצים גדולים יורם העץ במנוף לגוף הדרוש, תוך ניתוק איטי של  
ר ללא קריעתם. יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או  השורשים במזמרה או במסו 

בשורשים ותוך התחשבות מלאה בסביבה )בני אדם, מבנים, קווי חשמל, שאר צמחי  
 הגן וכו'(. 

בכל עבודות העברת עצים גדולים יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה  
ע עם העץ יוגן ע"י  והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ע"י מתכת  או כבלים. לכן מקום המג 

ריפוד מתאים ועדין. קיימת אפשרות להעברת העץ בעזרת פינים מפלדה התקועים  

במרכז הכובד של העץ. שלא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את  
 סיכויי קליטתו. 

בשתילה יש להקפיד, אם לא נאמר אחרת, שעומק השורשים וצוואר השורש יהיה זהה 
מקומו הקודם. תמיכה תיעשה לפי דרישה במסמכי החוזה. התמיכה  לגובה שיהה ב

 . 41037תבוצע כמפורט להלן בסעיף  
האחריות לקליטת עצים גדולים הינה על הקבלן. כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י  

 הקבלן ויוחלף בעץ אחר.
עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף   .1

 רש.שו
בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה  

והשתילה, במקרה של קשירת הגוש ברשת יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה  
 מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה. 

יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים ולהקפיד על פריקת העץ לתוך  
ר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה או שתילת חשופי שורש כמפורט הבור. שא

 להלן. 
עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, תוך שלושה חודשים, עם גוש אדמה או   .2

 חשוף שורש. 
לפני העברת עצים שאושרו להערה יש להקפיד על גיזום שיותאם לסוג העץ. לאחר  

המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו כשהם מקוצרים ביחס נכון  הגיזום יושארו הגזע 
 לגודל העץ. נתן להשאיר זרועות ארוכים יותר אך זה יחייב הפחתת מספר הענפים. 

לאחר הגיזום יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה מתבקשת ולצבוע את 

 העץ בצבע לבן )בלובן או בסיד(, למניעת התאדות ונזקי קרינה. 
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עברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד אמצע ספטמבר יש לעטוף את הגזע  בה

 והזרועות בחומר מבודד מחום וקרינה )כגון אריזה או קרטון גלי(. 
כמות הענפים הנגזמים תהיה על פי גודלו של העץ וגודל גוש השורשי שיועברו. יש  

 . 1:2להקפיד על יחס נוף/שורש של 
רה זהירה שלא תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר העברה עם גוש תיעשה על ידי חפי

מ' )אלא אם צוין אחרת מפרט המיוחד(, כל זה   0.7מקוטר הגזע ובעומק  10של פי 
 בהתאם לגודל העץ ומיקומו. 

כדי למנוע התפוררות הגוש מעבירים בקרקע יבשה יחסית. הגנה על גוש האדמה בזמן  
 טה או ברשת, או חיזוק בלוחות עץ(.ההעברה, תהיה כנדרש במפרט המיוחד )הגנה ביו

בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שניתן מקריעת שורשים, ויש לגזום את כל השורשים 
 החורגים מהגוש יועבר וכן שורשים שנשברו, או נקרעו בזמן העקירה. 

עצים מסוגים שהם קלי קליטה, ניתן להעביר חשופי שורש, אם יועברו עונה  
 זאת במפרט המיוחד ולכלול את מין העץ, מועד ואמצעי ההעברה.המתאימה. יש לציין 

במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ.  
בעצים חשופי שורש יש לשמור על לחות גם בבית השורשים, למניעת התאדות  

 והתייבשות. 
מחלות ויימרחו במשחת  כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים ירוססו בחומר חיטוי נגד 

 עצים.
כיוון זרועות העץ בעת השתילה יהיה ע"פ הנחיות המפקח. במהלך הנטיעה, תוך כדי  

מילוי הבור בקרקע, יושקע הבור כדי למנוע היוצרות כיסי אוויר בין האדמה  
והשורשים. כן יש להוסיף קרקע סביב העץ עד לגובה הסופי. בגמר השתילה יושקה העץ  

 הנחתה. השקיה גדושה ל 

עץ גדול קיים בשטח או בנוף והעברתו עם כל נופו, לאחר תקופת הכנה ממושכת   .3
 )כשנתיים(. 

במקרה של ההעברה מתוכננת, יש להקפיד על עבודות הכנה שנמשכות שנתיים, לפני  
הנטיעה, ע"פ המפרט המיוחד. הכנות אלה גורמות לעץ לפתח מערכת שורשים  

ם מרחב המחיה של השורשים, בהדרגה מסביב  קומפקטית סביב הגזע על ידי צמצו
 לגזע. מטרת ההכנה לצמצם את היקף מערכת השורשים, ולקרבם לאזור הגזע. 
בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מי עד אמצע ספטמבר יש לעטוף את הגזע  

 והזרועות בחומר מבודד מחום וקרינה )כגון אריזה או קרטון גלי(. 
י גודלו של העץ וגודל גוש השורשים שיועברו. יש  כמות הענפים הנגזמים תהיה על פ 

 . 1:2להקפיד על יחס נוף/שורש של 

העברה עם גוש תיעשה על ידי חפירה זהירה שלא תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר 
מ' )אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד(, כל זה   0.7מקוטר הגזע ובעומק  10של  פי  

 בהתאם לגודל העץ ומיקומו. 
וע התפוררות הגוש מעבירים בקרקע יבשה יחסית. הגנה על גוש האדמה בזמן  כדי למנ 

 ההעברה, תהיה כנדרש במפרט המיוחד )הגנה ביוטה או ברשת, או חיזוק בלוחות עץ(.
בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שניתן מקריעת שורשים, ויש לגזום את כל השורשים 

 נקרעו בזמן העקירה.  החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים שנשברו, או
במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ.  

בעצים חשופי שורש יש לשמור על לחות גם בבית השורשים, למניעת התאדות  
 והתייבשות. 

כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות ויימרחו במשחת  

 עצים.
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ות העץ בעת השתילה יהיה ע"פ הנחיות המפקח. במהלך הנטיעה, תוך כדי  כיוון זרוע

מילוי הבור בקרקע, יושקה הבור כדי למנוע היוצרות כיסי אוויר בין האדמה  
והשורשים. כן יש להוסיף קרקע סביב העץ עד לגובה הסופי. בגמר השתילה יושקה העץ  

 השקיה גדושה להנחתה. 
העברתו עם כל נופו, לאחר תקופת הכנה ממושכת  עץ גדול קיים בשטח או בנוף ו .3

 )כשנתיים(. 
במקרה של ההעברה מתוכננת, יש להקפיד על עבודתו הכנה שנמשכות שנתיים, לפני  

הנטיעה, ע"פ המפרט המיוחד. הכנות אלה גורמות לעץ לפתח מערכת שורשים  
  קומפקטית סביב הגזע על ידי צמצום מרחב המחיה של השורשים, בהדרגה מסביב

 לגזע. מטרת ההכנה לצמצם את היקף מערכת השורשים, ולקרבם לאזור הגזע. 
 

 ואחריות  העבודה מסירת     41.04
 תחזוקה עד למסירת העבודה  41.04.1

תאריך גמר העבודה ייקבע ע"י המפקח, החל מתאריך זה ובמשך תשעים יום, יטפל  
 מערכת ההשקיה. הקבלן ויתחזק את כל אזורי הגן והצמחייה שנשתלה, לרבות 

התחזוקה כוללת ניקיון השטח, ניקיון מעשבייה, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה  
ודישון, כיסוח המדשאות וטיפול בשוליהן, יישור שקעים במדשאה ובגן ע"י מילויים  
באדמת גן מקומית ופורייה, תמיכת עצים, גיזום עצים ושיחים כנדרש להתפתחותם  

 וצמיחתם. 
 תחזוקת מערכת ההשקיה על כל מרכיביה. כמו כן 

 חיפוי ערוגות חשופות בחומרי חיפוי יבוצע אם נדרש וכמפורט במרפט המיוחד. 
בתום תשעים יום תתבצע מסירת העבודה. מסירת העבודה לאחר תשעים יום תהיה  

 כאשר נדרש הדבר במפרט המיוחד. 
 

 מסירת הגן.  41.04.2
הנושאים הבאים: שטח נקי מעשבייה רב   הקבלן אחראי למסירת הגן תוך הקפדה על 

שנתית וחד שנתית, קליטת כל השתילים והדשא כפי שנקבע בחוזה. השתילים יהיו  
בריאים ממחלות מזיקים וללא סימני נבירה או מחלות בענפים, בגזע ובשורשים. הם  

יהיו סמוכים ומעוצבים בהתאם לגודלם. פצעי גיזום בעצי יהיו מטופלים במשחת גיזום 
 ילים חשופים לקרינה יהיו מולבנים. שת

הקרקע תהיה אחידה ומיוצבת. גובה הדשא בהתאם לנדרש בתכניות. שולי דשא  
 מטופלים. מערכות השקיה תקינות ולא נזילות. 

תיבדק התאמה מלאה של המצאי בגן בהתאם במסמכי החוזה. כל התיקונים והחלפות  
ליהם חובת האחריות כנאמר  שתילים יבוצעו לפי הדרישות במסמכי החוזה ותחול ע

 לעיל ולהלן. 
 

 אחריות  41.04.3
 יום תהיה כמפורט להלן:  -90אחריותו של הקבלן לגבי צמחים שזמן קליטתם ארוך מ

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל העבודות, ולמערכת ההשקיה, 
לפי   ותיחשב החל מתאריך גמר העבודה, למעט צמחייה שתתקבל במהלך השנה 

 הפירוט:
 עצים בכל צורות השתילה, לאחר שנה מקבלת הגן.  -
יום מתאריך השתילה כאשר השטח מכוסה כולו בצמחיה   90דשא יתקבל תוך  -

 נמרצת המחייבת כיסוח. לא תיערך מסירת דשא מדצמבר עד אמצע אפריל. 
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נוונים שתילים או עצים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מ

 או בלתי מפותחים, ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים.
 

 תכולת המחירים  41.00.02
תכולת המחירים של עבודות גינון והשקיה היא בנוסף לסעיף "תכולת המחירים",  

מוקדמות. המחירים של עבודות גינון והשקיה כוללים בנוסף לאמור לעי"ל   -  00בפרק 
 את הדברים הבאים. ובהעדר הוראה אחרת, גם 

, אלא אם קיבל הקבלן  41005עבודה בסמוך למתקנים קיימים בשטח, כאמור בסעיף  .1
הוראה מראש ובכתב מהמפקח, לבצע בעבודת ידיים. התמורה בעד עבודת ידיים  

 תיקבע על פי המפורט באחד ממסמכי החוזה; 
מוקדמות,  -  00רק , וזאת בנוסף על  האמור בפ41005, 41006סימון, כאמור בסעיפים  .2

 לעניין מדידה וסימון; 
 טיפול בצמחייה עד לקליטה, ועד למסירה;  .3
 בדיקות;  .4
 שטיפת קווי צנרת;  .5
 תכניות עדות;  .6
 .41.04אחריות כמפורט בפרק משנה  .7
 

 תוספת קרקע  41.00.03
תוספת קרקע חקלאית תימדד במטרים רבועים של השטח שכוסח, נטו, בציון העובי,  

 במטרים של האדמה החקלאית שפוזרה. או 
 מחיר הקרקע כולל מחיר הבדיקות. 

מחיר שכבת אדמה חקלאית יכלול את הפיזור, העיצוב וההידוק על פי המפלס  
 והשיפועים בתכניות. 

 

 הכשרת הקרקע    41.00.04 
 הפעולות המהוות את הכשרת הקרקע יימדדו כלהלן: 

ולם בעדם  בנפרד בשום מקרה, בין אם  לא ימדדו ולא יש - . ניקוי והסרת הצמחייה 1
, סעיף "תכולת   00נדרש לבצע  עבודות עפר ובין אם לאו, וזאת בהתאם לאמור בפרק 

 המחירים" 
יימדד לפי השטח במטרים רבועים, וישולם רק בעד שטחים שיבוצעו לפי   -. חישוף 2

 . 01הוראת המפקח, הכל כאמור בפרק 

יישור גנני ועיבוד קרקע ימדדו כל אחד בנפרד, או שניהם   -. יישור גנני ועיבוד קרקע 3
 יחד, כמצוין  במפרט המיוחד, במטרים רבועים של השטח נטו. 

 
 ריסוס והדברה    41.00.05

ריסוס, חיטוי או איוד להדברה יימדדו במטרים רבועים של השטחים שטופלו, שטחי  
 נטו, ורק השטחים שלגביהם ניתנה הוראת המפקח. 

 
 זיבול ודישון   41.00.06

זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט ימדד במטרים רבועים, או במשקל בק"ג מובא לשטח. 
דישון בדשנים כימיים יימדד במטרים רבועים של השטח מדושן בפועל, או לחלופין  

 במשקל, ק"ג של כמות הדשן שפוזר בשטח. 

 פיזור וההצנעה. את עבודות ה -מחיר הזיבול והדישון יכלול בכל אופן מדידה שהוא 
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 צנרת השקיה    41.00.07
צנרת תימדד במטרים אורך, לאורך ציר הצינור, ובהתאם לסוג הצינור וקוטרו. מחיר  

 גם את העבודות להלן:  57צינור השקיה יכלול בנוסף לאמור לעיל ופרק 
 , לרבות ריפוד בחול: 01עבודות העפר החל מחפירת התעלה וכו", הכל כאמור בפרק  .1
 הגנה על הצינורות באמצעות שרוולים. .   2

 . 57מעברי כבישים יימדדו כמפורט בפרק      
 
 אביזרי השקיה     41.00.09

 כל האביזרים המפורטים להלן ימדדו לפי יחידות מותקנות בשטח:
 לרבות ראש הברז, זקף, ייצוב הבסיס, תמיכה וההגנה הנדרשת.   -ראש המערכת 

 זקף, ייצוב הבסיס, תמיכה וההגנה הנדרשת. לרבות ראש הברז,  -ברז גן

 לרבות ארגז ההגנה.   -ברז מעביר
כל אביזר וספח שאיננו  מצויין בכתב הכמויות הדרוש לביצוע העבודה ייכלל בסעיפי  

 הצנרת ולא ימדד בנפרד. 
 

 קווי טפטוף     41.00.10
ת ועיגון  קווי הטפטוף יימדדו לפי סוגיהם, במטר אורך, מותקנים בשטח, לרבות טפטפו

קווים כפי שפורטו בתכנית או במפרט המיוחד. ראש הבקרה ימדד בנפרד כיחידה אחת 
לעיל לגבי    4100.09על כל חלקיה, כולל ארגז ההגנה עם מכסה נעול המפורט בסעיף 

 ראש המערכת. 
 

 נטיעה ושתילה    41.00.11
ודה כוללת  עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי יחידות גודל הצמחים והמכלים. העב 

פתיחת הבור, מילויו באדמה חקלאית לפי הצורך, זיבול ודישון כנדרש, הנטייה  
יום לאחר הנטיעה, אלא   90והשקיה שלאחריה והתמיכה )אם נדרש(. המדידה תיעשה 

 אם צוין אחרת במפרט המיוחד.
 

 העברה ונטיעה של עצים מבוגרים     41.00.16
או גילו. העבודה כוללת גיזום והכנת העץ  המדידה ביחידות לפי סוג העץ, מידותיו 

להעברה, הוצאתו מן הקרקע, העברתו לשטח הנטיעה, חפירת בור נטיעה, מיולי הבוא  
באדמה חקלאית לפי הצורך, נטיעה, זיבול, דישון, השקיה, תמיכה וכל הטיפול הדרוש 

 לקליטתו. 
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 וקווים לספרינקלרים בריכת מים ובוסטר
 

 בריכת מים מבנה בוסטר וקוי מים       57פרק 
 

 כללי      57.0
 תכולת המפרט המיוחד       57.0.1 57.0.1

מפרט מיוחד זה בא להוסיף ו/או להבהיר את האמור במפרט הכללי שבהוצאת הועדה  
קוי  - 57הבינמשרדית המשותפת   למשרד הבטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ, פרק 

מים, ביוב וניקוז, וכן כל הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי הנ"ל, כגון: עבודות עפר, 
 בטון טרום , מתקני תברואה, עבודות צביעה ועוד. 

בנוסף לאמור לעיל, ביצוע מתקני תברואה ייעשה בהתאמה לדרישות הגורמים  

 והמסמכים המפורטים להלן:
1. NFPA 20 

 
 תיאור העבודה 57.0.2

 חוזה זה יש לבצע עבודות להלן: במסגרת מכרז/  
 מבנה בוסטר למערכת ספרינקלרים.  57.0.2.1
 מ"ק.  1,000בריכת איגום בנפח כולל   57.0.2.2
-צנרת העוברת בכל איזור התעשייה תהייה מסוג פוליאתילן ואביזרים באורך כולל   כ  57.0.2.3

 מטר, חיבור מגרשים  למערכות ספריקנלרים. 9,500
 ה.צנרת המחברת את המאגר והבוסטר תהייה צנרת מפלד  57.0.2.4

 . צנרת בתוך הבוסטר תהייה צנרת פלדה 57.0.2.5
 

 אחריות הקבלן  57.0.3
והינו   NFPAקבלן מערכת מתזים אוטומטיים יהיה קבלן שעבר הסמכה ע"י מת"י או   57.0.3.1

 מוסמך להתקין ולהרכיב מערכות בוסטר לכיבוי אש במים.
  2הקבלן יהיה רשום כחוק ומוכח בביצוע עבודות מערכת בוסטר לכיבוי אש בלפחות   57.0.3.2

 השנים האחרונות.  3פרויקטים שהסתיימו במהלך 
על הקבלן להזמין בדיקת מערכת הבוסטר וכלל   -בדיקת מעבדה מאושרת )מת"י( 57.0.3.3

האביזרים בחדר המשאבות, בדיקת הפעלה לכלל המערכת , תקינות האביזרים  
והתאמתם לתקן , לרבות המאגר המזין את המשאבות, ביצוע הבדיקות כדוגמת מת"י  

המעבדה להידראוליקה עפ"י כל התקנים הרלוונטיים, ולקבל אישור המעבדה   –
חלקיה בכל שלב נדרש. בדיקת תוכניות והביצוע ע"פ התקנים   למערכת על כל

הנדרשים, בדיקות וביקורים תקופתיים )לפי דרישת המעבדה( בשטח העבודה  ובדיקה 
סופית ודו"ח מסכם לתקינות המערכת השלמה על כל ציודה, אביזריה וכל המרכיבים 

ון הבדיקה  לפי דרישות התקנים ללא הסתייגויות כלשהן. על הקבלן לספק למכ 
סט תוכניות מלא לביצוע העבודות וסט נתונים ומפרטים   - ולמפקח: בתחילת העבודות 

"  AS-MADEסט תוכניות " -לביצוע המערכת ע"ג טופסי המעבדה. בסיום העבודה
  NFPA-סופיים למערכת כפי שבוצעה, טופסי הגמר של המערכת כפי שמופיעים ב

עדי לקבלת האישור הסופי ממכון  ונדרשים ע"י מכון הבדיקה. הקבלן אחראי בל
 הבדיקה לתוכניות, וביצוע המערכות. 

 פרט למשאבת הג'וקי .  UL/FMכלל האביזרים במערכת הבוסטר יהיו מאושרים  57.0.3.4
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בגרסתו העדכנית  NFPA-13ותקן  1596על הקבלן לבצע את מערכת הצנרת ע"פ תקן  57.0.3.5

 ביותר. 
 

 .NFPA-20,22מערכת המשאבות ומאגר מים לכיבוי אש יבוצעו ע"פ תקן  57.0.3.6
 

 
 עבודות עפר 57.1

 כללי  .57.1.1
 עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות .57.1.2

 החפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים מכאניים קטנים או בעבודת ידיים, לפי הצורך .57.1.2.1
 ס"מ.   5ס"מ והדפנות   2הקרקעית ייעשה בדיוק של   והנסיבות. עיצוב

ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף. רוחב הכף באישור המפקח. עפ"י החלטתו   .57.1.2.2

במידת הצורך תבוצע בקרבת מערכות קיימות החפירה בעבודת הבלעדית של המפקח, 
 ידו. - ידיים, או בכלי  שיאושר על 

ההידוק יעשה עפ"י  מבוקר,  בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק .57.1.2.3
 ההנחיות יועץ הכבישים במפרט המיוחד. 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש   .57.1.2.4
בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת  

ילה  התעלה בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רג
יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. לא תשולם תוספת מחיר בעבור חפירה בעבודת  

במפרט   51.02.40.140-150ידיים. ההידוק בחפירה זו יבוצע עפ"י ההנחיות בסעיף 
 המיוחד. 

מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים   .57.1.2.5
הודק הייטב ויושר לגבהים הנדרשים כך  ורגבים, שיאושר ע"י המפקח, הריפוד י

שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות. עובי הריפוד כמצויין בתוכניות או בכתבי  
ס"מ. הריפוד יהיה לכל   20הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר  

 רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור. 
קבלת אישור בכתב מהמפקח.   כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע לאחר

ולאחר מדידת מפלסי הקוים המונחים בתעלה בטרם הכיסוי. הכיסוי יעשה בשכבות  
ס"מ כ"א. שתי שכבות ראשונות מעל הצינור תהיינה   20שעוביין לאחר ההידוק יהיה  

מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר נוקשה. החומר לכיסוי יהיה חומר נברר או חמרה  
 .  200חומר עובר נפה  20%בהם יש לפחות  

לעיל. העטיפה תונח באופן    5עטיפה סביב הצינור, תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף  .57.1.2.6

לעיל. עובי    5שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט בסעיף 
העטיפה יהיה כמצוין בתוכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המתכנן, אולם לא  

מוד   98%ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה, בהידוק  20פחות מאשר 
 א.א.ש.ה.ו. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כביש עפ"י תכנון יועץ כבישים.

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע"י   .57.1.2.7
הגנת    המפקח ובכל מרחק, ללא הגבלה. פסולת תועבר למטמנה מאושרת ע"י משרד
 הסביבה. הובלה ודמי הטמנה כלולים במחיר היחידה ולא תשולם תוספת.  

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסוי התעלות יהיה: .57.1.2.8
פלטה ויברציונית או קומפקטור לבום המורכב על זרוע מחפרון עם לוח במידות   .1

 ניוטון/דקה. 2000ס"מ לפחות ותדירות מכה של לפחות    50/50

  באישור המפקח. כל הכלים טעונים  .2
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אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי   .57.1.2.9

 המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.
לעובדים ולמערכות קיימות ולפי  בכל מקום בו צפוייה סכנה למבנים שכנים,  .57.1.2.10

הוראות הבטיחות וכן בעת ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל ובמידה 
מטר יבוצע דיפון מקומי של    1-שהמרחק מדופן התעלה לקצה המבנה יהיה פחות מ

 התעלה בעת העבודה. הדיפון יעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו. 
 

 שקיעות .57.1.2.11
לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות,  הקבלן יהיה אחראי 

לשוחות, למתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, ישיר אן עקיף, במשך שנתיים 
 מיום מתן תעודת ההשלמה. 

במידה והחומר החפור אינו ראוי למילוי חוזר בתעלה ידאג הקבלן לאספקה   .57.1.2.12
יים. גריסת החומר הקיים תהיה ע"ח  והובלה של חומר חלופי, או לגריסת החומר הק

הקבלן. חומר חלופי יובא לאתר באישור המפקח בכתב, על חשבונו. החומר החפור  
 ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע"י המפקח בכל מרחק. 

 
 עבודות עפר .2

 במפרט הכללי.  01המהווה השלמה לנאמר בפרק 
 .23קידוחים באתר ראה פרק  בכל הנוגע לביצוע כלונסאות  .57.2.1

מחירי עבודות הפירוק והעפר כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת למקום שפך מאושר ע"י   .57.2.2
 הרשויות ללא הגבלת מרחק, לרבות תשלום האגרות לרשויות.   

 מחירי עבודות מילוי מובא )מסוגים שונים( כוללים הובלה ממרחק ללא הגבלה.  .57.2.3

דמת גן, תאוכסן באתר עד לפיזורה בהתאם אדמה מקומית חפורה שתתאים לשמש כא .57.2.4
 להנחיות המפקח. 

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות וכל ערעור  על   .57.2.5
הגבהים יעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. טענות שתבואנה  

 לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון.  
ע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל  הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצו 

 בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח. 
 

 עבודות בטון יצוק באתר .57.2.6
 עבודות בטון יצוק באתר. 02המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 
 סוג הבטונים ותנאי הבקרה  .57.2.6.1

טובים דרגת  בתנאי בקרה   30  -הבטון בעבודה זו, פרט אם צויין אחרת, יהיה מסוג ב 
 . 3חשיפה  

 
 פלדת הזיון .57.2.6.2

או ממוטות   893ות"י  31פלדת הזיון תהיה ממוטות עגולים רגילים רתיכים לפי ת"י  .1
בהתאם למפורט בתוכניות. הזיון במרצפי הבטון ו/או בקירות   739מצולעים לפי ת"י  

יבוצע מרשתות מרותכות עשויות ממוטות מצולעים משוכים בקר ו/או ממוטות  
 אם לתוכניות. בודדים בהת 

ס"מ מינימום, אם לא צויין אחרת. המרחק יובטח   3כיסוי בטון לזיון יהיה  .2

 באמצעות שומרי מרחק מפלסטיק בלבד. 
 שום אלמנט מתכתי לא ייגע בפני התבניות, כולל מסמרים. .3
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ס"מ   1כל הברזלים )חוטי קשירה, קוצים( שיבלטו מהבטון יש לחתוך לעומק של  .4

 " או שווי ערך.   "GILAR" של  SIKA TOP 107"ולמלא במלט אטימה מסוג   
 

 אשפרת הבטון והגנתו .57.2.6.3
על הקבלן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעת התייבשות, ע"י פריסת יריעות יוטה בשתי  

האשפרה הנ"ל כלול  ימים. מחיר   7שכבות ולהחזיק את משטח הבטון הרטוב למשך 
 במחירי הרצפה ואלמנטים. 

 
 בדיקת הבטון .57.2.6.4

לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות לקיחת  
. כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן  26המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 
 

 תיקוני בטון .57.2.6.5
שיטת תיקון הבטונים תתואם עם מפקח, תאושר על ידו ועל ידי המהנדס המתכנן.  

תיקון בטונים שיאושר יבוצע ללא תשלום נוסף. במידה ועל דעתו של המהנדס המתכנן 
לא ניתן לתקן את הבטונים בצורה משביעת רצון, על הקבלן להרוס את הבטונים  

    הלקויים ולצקת אותם מחדש ללא שום תשלום נוסף.
 

 תבניות  .57.2.6.6
בכל עבודות הבטון והתבניות כלולים גם עשיית כל החורים, הפתחים ומעברי צנרת,  .1

קביעת אביזרי מערכות, כגון: אינסטלציה, חשמל, תקשורת ובטיחות וכו'. קביעת  

ברגים, עוגנים, ביצוע זיזים, בליטות, חריצים, קיטום פינות, מגרעות, שקעים, אפי  
פתחים וחורים שלא צוינו ו/או שלא נכללו בתוכניות  מים וכד'. גם עבור ביצוע  

 בשלבי המכרז לא תשולם כל תוספת.  
ולמפרט   904התבניות, התמיכות החיזוקים וכד' יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס'  .2

 הטכני הכללי, ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.  
 

 מניעת סגרגציה  .57.2.6.7
יציקת אלמנטים גבוהים ו/או  במרחק ממקום פריקת הבטון תעשה דרך צינור ארוך  
או דרך פתחים בטפסנות שיבטיחו נפילת הבטון בגובה שלא יותר ממטר אחד כדי  

 למנוע הפרדת מרכיבי הבטון. 

 
 אופני מדידה מיוחדים .57.2.6.8

ם  מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שו
 תוספת למחיר היחידה: 

סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים, הכנה וביטון שרוולים   .1
 בכל גודל ומכל סוג. 

 סידור שקעים, וקיטום פינות. .2
עיגון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר. )עבור הפלטקות והפרופילים   .3

 והברגים ישולם בנפרד(. 
 לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(.  הוצאת קוצים מברזל .4
מחיר קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע כוללים הכנת פני הקירות לקבלת   .5

 איטום. 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר .57.2.7

 . 2000ראשונה  במפרט הכללי מהדורה  23המהווה השלמה שנאמר בפרק 
 
 הנחיות לביצוע הכלונסאות .57.2.7.1

במפרט הכללי של הועדה   23כל הכלונסאות יבוצעו ביבש, בהתאם להוראות פרק 
 משרדית )כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר(.  - הבין

 
 בקרת איכות הכלונסאות  .57.2.7.2

 כל הכלונסאות במבנה המאגר ייבדקו בשיטה הסונית. 
 ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן. הבדיקות יעשו על ידי מעבדה שתבחר על 

ממצאי הבדיקות הסוניות יהוו ראייה בלעדית לטיב הכלונס. במקרה שהבדיקות יגלו  

ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוג כי בכלונס זה יבוצע קידוח גלעין  
לכל עומקו ו/או תעשה חפירה סביבו על מנת לאפשר בדיקות נוספות ו/או   3בקוטר "

 תית של חלקו העליון.  בחינה הסתכלו
 בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות. 

 כל הבדיקות הנוספות הללו יהיו על חשבון הקבלן. 
 
 צינורות  .3

 צינורות פלדה למים  .57.3.1
. הצינורות יהיו בעובי דופן  530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  .57.3.1.1

,   8"-  6ורות בקטרים "לצינ 3/16, "4"-לצינורות בקוטר הקטן או שווה ל  5/32"
 . 1/4ע.ד "  10לצינורות בקטרים מעל "

 הצינורות  לספרינקלרים יהיו ללא ציפוי פנים.  .57.3.1.2
 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. .57.3.1.3
 צינורות עיליים יהיו צבועים.  .57.3.1.4
הספחים כגון ברכיים, קשתות הסתעפויות וכו' יהיו ספחים מוכנים המיוצרים ללא   .57.3.1.5

 זהים לאלה של הצינורות.  פעמון לריתוך ובעלי ציפויים 
מהריתוכים   10%-הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע ב
 ריתוכים לבדיקה. 2לאורך כל צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד 

 
 מחברים לצנרת פלדה  .57.3.1.6

הכמויות ויחוברו  הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צויין אחרת ברשימת  .1

 בריתוך חשמלי. 
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע   .2

 המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה. 
הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתוכניות ללא כל סטיה. על   .3

 היצרן. הקבלן להניח את הצינורות בהתאם להנחיות 
 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה .57.3.1.7
 הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים,  .1

 חרושתיים, בעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי 
הכמויות. אביזרים המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש במפורש  

אביזרים    בתכניות ו/או בכתב הכמויות, ויצופו במלפלסט. לפני הרכבתם יגורזו 

 בגריז גרפיט. 
  הזויות לצורך הכנת הקשתות.הקבלן יהיה אחראי למדידת  .2
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הקבלן יספק אם ידרש את כל האביזרים: המגופים, שסתומי אויר,  ברזי שטיפה,   .3

במקומות   הידרנטים וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם
המיועדים בהתאם  לתוכניות והוראות המפקח. האביזרים יסופקו בהתאם  

 יית תל אביב. לדרישות מחלקת מתקנים בעיר
אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס   .4

האביזרים בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר קבלת  
האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת  

של   האביזרים יהיו שווים לאלה   בלתי מחלידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של
  הקו. 

 
 ציפויים לצנרת פלדה  .57.3.1.8

רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בציפוי   .1
 החיצוני באותם החומרים שבהם נעשה הציפוי בבהח"ר. 

ולנקות את משטח הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע את  יש לגלות  .2
 התיקון ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים.

 
 צנרת פוליאתילן לקוי מים  .57.3.2

, בקטרים עפ"י  4427ישראלי  ,על פי תקן  16צנרת בתת"ק תהייה מסוג פוליאתילן  דרג  .57.3.2.1
המצוין בכתב הכמויות. הצינורות ילווו בתעודות משלוח מהיצרן וכן אישור מכון  

הקבלן יציג מכתב המודיע על פרטי היצרן   .התקנים ליצור החומר לכל משלוח ומשלוח
 טרם אספקה. 

 חיבור הצנרת יעשה באמצעות מופות חשמליות לריתוך.  .57.3.2.2

ים מפוליאתילן, מותאמים לסוג ולדרג הצינורות  הספחים לצינורות יהיו חרושתי .57.3.2.3
ומורשים מאותו יצרן או תוצאת מורשית על ידו. לא יותר שימוש ברוכבים מכאניים, 

 יותר שימוש ברוכבי אלקטרופיז'ן. 
מעל צינורות פוליאתלן יונח סרט סימון  תקני הכולל פס נירוסטה, הסרט יהיה   .57.3.2.4

מי כיבוי   – ! קו מים אסורים לשתיהבצבע סגול ועל הצנרת יהיה כיתוב "זהירות

 !". אש

 עלית הסרט בתא מגוף. 
 
 

 הנחת קוים ואיזונם  .4

 כללי  .57.4.1
 הנחה  .57.4.1.1

הקוים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים   .1
לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור האנכי(. ישירות הקו במישור האופקי  

לייזר. ישירות הקו במישור האנכי תיבדק באמצעות  תיבדק באמצעות מכוון  
 מכוון לייזר. 

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים   .2
ס"מ בנקודות   1.0 -ס"מ בקצוות ו  0.5±הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן 

 הביניים. 
א(, בתום כל  אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי .3

יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקוים שנחפרו והונחו באותו יום,  
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בשלמותם או בחלקם. במידת אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות.  

 לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.
 החומר שהובא לאתר. על הקבלן לשמור באתר תיק ובו העתק תעודות משלוח של  .4

 
 מילוי התעלה  .57.4.1.2

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי   .1
 לעיל, או לפי פרט הנחת צינור ומילוי חול צמנטי.   57.1יעשה בהתאם לפרק  

אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או  לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה  .2
 אם נגרם לו נזק כל שהוא. 

 
 פקוח שרות שדה  .57.4.1.3

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו, 
העבודה יש לקבל מיצרן הצינורות אישור בכתב  וכן לבדיקות לחץ לכל קטע. בסיום 

 שנים.  10  -לגבי תקינות בדיקת הלחץ של הצנרת ואחריות היצרן ל
 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  .57.4.1.4

במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המהנדס, יצוק   .1
 הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצינורות או לאביזרים.

ו בהתאם למסומן בתוכניות כאשר כמות הצמנט לממ"ע בטון מוכן  הגושים יוצק .2
 ק"ג.  300תהיה  

 
 הנחה וטיפול בצנרת   .57.4.1.5

הטיפול בצינורות יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את   .1

 הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. בתחום השטח המיועד במידה ולא  
  57.1ניתן להשתמש בכלים הנדסיים כפי שיצויין בסעיף  

 תעשה פריקת הצינורות בהובלה ידנית. 
ילות כשהוא נשען על קצותיו החשופים  גילגול הצינורות ייעשה אך ורק על גבי מס .2

 מעטיפה חיצונית. 
לפני ביצוע הריתוכים בצינורות פלדה/פוליאתילן יש לבדוק את פנים הצינור על   .3

 מנת לוודא שהוא נקי.  
 יש לבדוק את שלמות ציפוי הפנים בקצוות ולתקנם במידת הצורך.   .4

 
 הכנת צנרת, אביזרים והתקנתם בבלוקי בטון .57.4.1.6

אלמנטים מצינורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים בקירות בטון  
 יותקנו כמפורט להלן :

האלמנט יותקן במקום, בכיוון ובשיפוע כנדרש בתוכניות. לאחר ההתקנה יחוזק   .1
מ"מ   5באמצעות טבעת עיגון שעוביה יהיה  האלמנט באופן כזה שתימנע תזוזתו, 

 . מ"מ + קוטר הצינור, אלא אם צוין אחרת בתוכניות  150וקוטרה החיצוני יהיה  
צמנט יבש למחצה.  -טבטרם יציקה יעטוף הקבלן את האלמנט בשכבה עבה של מל .2

 המלט יהודק לאלמנט והבטון ישפך עליו ומסביב בטרם הפסיק להתייבש.
 את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה בלתי רצויה.  .3

 
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים .57.4.2

 שטיפת הקוים .57.4.2.1
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השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות     אחרי  .1

הקשורות בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל  
 המערכת צינורות ואביזרים. 

השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת   .2
 ה(. והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפ

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של   .3
 מ'/שניה לפחות.  1.0

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו   .4
המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש  

ובה יפרט את נקודות הכנסת המים,   הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה
הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר  

אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. מי השטיפה ישפכו לתעלות ניקוז  
 קיימות. 

 
 מבחן אטימות הידרוסטטי –הידראוליות לקוי מים בדיקות  .57.4.2.2

כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית,  לגילוי נזילות ודליפות.  
 מטר.  100אורך הקטע הנבדק לא יעלה על 

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת   .1
המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות.  לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה 

 בדיקת הלחץ תיעשה לאחר התקנת המגופים. 
לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האויר והניקוז שלאורך   .2

 קטע הקו הנבדק, וכן את כל חיבורי אוגן ו/או הברגות וחיבורים לצנרת אחרת. 

ההבשלה של הבטון בגושי העיגון  לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת  .3
 והתושבות. 

 שעות.   24אטמ', ולמשך   12הבדיקה תיעשה בלחץ  .4
את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם   .5

 באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. 
ות אויר בקו. לאחר מילוי כל  מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמ .6

הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה  
יוחזק בקו במשך זמן מינימאלי של שש שעות, כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק  

 לכל אורכו. 
אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים יאשר המהנדס את הקו,   .7

 ליקויים על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי  אם יימצאו 
המהנדס ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של   

 המפקח. 
בדיקת הלחץ תעשה בנוכחות ספק הצינורות ועם סיומה יש לקבל תעודת שרות   .8

 שדה על עמידה במבחן הלחץ.
 

 אביזרים לקוי מים  .5
 מגופים .57.5.1

 , קשורים בשרשרת בטיחות.  UL/FMמאושר  OS&Yבקווים הראשיים יהיו מגופי 
 בריכת מים   .57.5.2

 500מ"ק המחולק ע"י שתי בריכות בנפח של  1,000-יהיה איגום של מים בנפח כולל ש

. הבריכה תהיה  FMמאושרת  PVCמ"ק כ"א., עשוית פלדה מגולוונת עם יריעת 
 .  FM/NFPA22מאושרת 
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 הבריכה תונח על גבי משטח ביסוס. 

ומעקה עפ"י  הבריכה תכלול פתחים: פתח עליון, סולם ומעקה בטחון, משטח דריכה 
 תוכנית.

 הבריכה תכלול יציאות וכניסות:
 פתח אדם תחתון  
 פתח אדם עליון 

 הכנה לצינור יניקה + פלטת וורטקס 
 הכנה לצינור ריקון 
 הכנה לצינור גלישה 
 צינור מילוי מאגר 

 הכנה לצינור מים חוזרים ממד ספיקה 

 מד גובה מאגר 
 FMפלטת נתונים מאושר 

 ת. וכל פתח/ צינור כמופיע בתכני
 

 בוסטר מים .57.5.3
 תיאור העבודה .57.5.3.1

במסגרת חוזה / מכרז זה יש לבצע עבודות להקמת מבנה בוסטר מים, כולל עבודות  
מכאניות ואלקטרומכאניות להתקנת משאבות לכיבוי אש, כולל מגופים, אביזרים,  

 שסתומים וספחים במבנה ומחוצה לו. 
 תיאור המבנה  .57.5.3.2

בתוכניות. המבנה עפ"י תוכניות  מבנה הבוסטר יהיה מלבני במידות כמופיע 

 וקונסטרוקציה. 
הצנרת המקשרת את המאגרים והבוסטר תהייה מסוג פלדה, כמו כן הצנרת בתוך  

 המבנה. 
 . 16דרג  PE -100הצנרת היוצאת מהבוסטר תהייה מסוג פוליאתילן

 ציוד וצנרת בוסטר מים .57.5.3.3
אטמ' בעלי תקן   16אטמ' וללחץ בדיקה  12כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה של 

UL/FM. 
 
 משאבת ג'וקי  .א

. המשאבה תכלול לוח  PSI 110מק"ש ועומד של    1משאבת ג'וקי לספיקה של 

 .UL/FMפיקוד מאושר 
 משאבות לכיבוי אש)ספרינקלרים(  .ב

 משאבות המים: משאבה עם מנוע דיזל  
 PSI 100 , לחץ:  GPM 400לספיקה: 

 .F.M-ו  U.Lותהיה מאושרת   NFPA-20המשאבה תענה לתקן 
 )תינתן הזנה ללוח בלבד(. 

 גוף המשאבה יהיה מיציקת פלדה והחלקים הנעים מפלב"מ.
 המשאבות יסופקו עם מצמד גמיש ומגן בין המשאבה למנוע. 

 עם הפעלה ע"י זוג מצברים. F.M-ו  U.Lהמנוע של משאבת הדיזל יהיה מאושר 
 , UL/FMהמשאבה תכלול לוח חשמלי מאושר 

 בנוסף לכך המשאבה עם מנוע הדיזל תסופק עם האביזרים הבאים: 

 שעות הפעלה. 3-מיכל דלק מספיק ל -
 פיטינגים לחיבור צנרת הדלק -
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 משתיק קול )אגזוז(  -

 למשתיק קול חיבור גמיש  -
 וולט  12זוג מצברים  -
 1/2משחרר אוויר אוטומטי " -
 4מד ספיקה " -

 מז"ח .ג
 המז"ח יהיה ממתכת בקוטר עפ"י התוכנית, מאוגן ובעל ציפוי אפוקסי. 

 מד ספיקה .ד
, בקוטר עפ"י  F.M-ו U.Lמד ספיקה ונטורי יהיה בעל צג על גביו ובקר, ומאושר 

 התוכנית. 
 מגופי טריז .ה

 UL/FMמאושר   OS&Yהמגופים יהיו מגופי 
 שסתום אל חוזר  . ו

 .UL/FMשסתום אל חוזר יהיה מאושר 
 אוגן .ז

מ"מ עשויים מיקשה   1.5כל האוגנים יהיו מפלדה. אטמי האוגנים יהיו בעובי 
 אחת. האטם יכסה את כל פני האוגן. 

 שסתום אוויר .ח
 .UL/FMשסתום האויר יהיה מאושר  

 מדי לחץ  .ט
 . 4בקוטר "בעל תצוגה  3/4מד לחץ גליצרין בקוטר "

 

 גמל מים בשטח המגרש  .י
בשטח המגרש ימוקם גמל מים המזין את הבריכות, הגמל יהיה עילי עשוי פלדה  

 ויכלול את האביזרים ע"פ הפרט בתוכניות.  
   מיקום הגמל לפי התוכניות.

 
 צביעה   .6

 כללי  .57.6.1
כל חלקי המתכות הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע או  

בבטון , מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מוצקת ברזל וכיוצ"ב, יעוברו טיפול  
בהגנה נגד קורוזיה באחד משני האופנים גילבון או צביעה. כל עבודות הצביעה כלולות 

 במחירי היחידה השונים. 
 

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים .57.6.2
 נוספת על פני הגילבון ולאחר  אם ידרש בתכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה  .57.6.2.1

 אבץ.  התיקונים בצבע עשיר
להורדת ברק הגילבון, ולחספסו בנייר   יש לנקות הגילבון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר   .57.6.2.2

 לטש.
 מיקרון.  30  האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  .57.6.2.3
עליון סינטטי   שכבות צבע  ד, לאחר ייבושו, תבוצענה שתי על פני שכבת צבע היסו .57.6.2.4

  כ"א. גוון השכבה העליונה ייקבע ע"י המפקח. גוון מיקרון  30)סופרלק( בעובי  
 השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה. 

 אופן ביצוע הדילול: בהתאם להוראות היצרן.  .57.6.2.5
 היישום: במברשת או בריסוס. .1
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 שעות.  12ות, סופי שע 24הייבוש: בין שכבה לשכבה   .2

מיקרון   80מיקרון מינמום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות  30עובי הפילם יבש:  .3
 מינמום. 

המלאכה, תיעשה בבית   בבית  הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים .57.6.2.6
אלמנטים   באתר לאחר גמר ההתקנה. צביעת העליונה תיעשה  המלאכה. השכבה 

 המלאכה תיעשה כולה באתר.   -שאינם מותקני בבית אחרים, כאלה 
 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים .57.6.3
קורוזיה  כנגד  מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולבנים יוגנו  .57.6.3.1

 באמצעות צביעה. 
 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה.  .57.6.3.2

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.  .57.6.3.3
 צבע יסוד:  57.1.1.1

 . 13HBצבע יסוד יהיה שתי שכבות אלומיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ   -
 היישום: במברשת שתי וערב. -
 הדילול: בהתאם להוראות היצרן.  -
 שעות.  16-24שעות, סופי   24ייבוש: בין שכבה לשכבה  -
  60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  30-35עובי הפילם יבש:  -

 מיקרון לפחות. 
  צבע עליון:   57.1.1.2

ושכבת צבע עליון אדום  ביניים )אוקסיד אדום(  309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  -
 (. 3000RALאש )

 היישום: במברשת או בריסוס. -
 הדילול: בהתאם להוראות היצרן.  -
 שעות.  12שעות. סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   -
מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות   30עובי הפילם:  -

 מיקרון לפחות.  60
בבית   המיוצרים    התחתונה של צבע עליון של אלמנטיםהצביעה בצבע יסוד ובשכבה   57.1.1.3

תעשה לאחר גמר ההתקנה. צביעת   מלאכה תעשה בבית המלאכה. השכבה העליונה 
 מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר. אלמנטים אחרים, כאלה שאינם 

 
 אופני מדידה ותשלום   .7

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר .57.7.1
 כללי  .57.7.1.1

והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע כולל סלע,  אופני המדידה   ( א
אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה, לשימוש בכל סוגי  

הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר יידרש ע"י המפקח וכן ביצוע  
 עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים. 

ות ההכנה, כגון: ניקוי, סימון, מדידות,  כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעול (ב
הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים  
עוקפות. נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנת כל הדרוש למניעת תאונות כגון:  
גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון וכיו"ב. החזרת המצב לקדמותו תכלול  

 לים וטרסות.שיקום גדרות, שבי

ביצוע כל הנדרש למניעת הקוות וזרימה של מי תהום ומי ביוב או מים עיליים    
 אחרים כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה. 
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נוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם את   (ג

 כל המפורט להלן: 
מש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך, לשמש  מיון וסיווג החומר המתאים לש -

 כחומר מילוי. 
סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ לאתר   -

העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח, לכל מרחק הובלה. סעיף זה יבוצע רק  
 באישור המפקח ובכתב. 

ם תסולק  כל ההוצאות הכרוכות באיתור אתרי שפיכת פסולת מאושרים שאליה -
הפסולת ו/או עודפי האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות  

 בתיאום רישוי, אגרות מסים וכיו"ב. 
כל ההוצאות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות הביצוע אינה   -

 עונה לדרישות המפרט. 
מתקן  תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  -

ו/או מערכת על או תת קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, והחזרתם  
למצב שהיה טרם גרימת הנזק הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי הרכוש  

  הניזוק ולשביעות רצון המפקח.
  

 עפר להנחת צנרת  עבודות .57.7.1.2
עבודות עפר להנחת צינורות: הכשרת דרך לאורך התוואי, בכל סוג קרקע שהיא   ( א

אספקה הובלה, פיזור והידוק  לרבות חפירת/חציבת התעלה והידוק קרקעיתה, 
מצע ועטיפת חול, יהיו כלולות במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם  

 .  עבורן בנפרד

ולם בנפרד, והמחיר יהיה כלול  עבור סילוק הקרקע העודפת למקום מאושר לא יש (ב
 במחירי היחידה.  

 תכנונו וביצועו לא ישולם בנפרד, והוא יכלל במחירי היחידה.   –עבור דיפון  (ג
 וכן את כל המפורט בעיף הכללי, לעיל.   (ד

 
 מדידה ותשלום לצנרת ואביזרים  אופני .57.7.2

 כללי  57.7.2.1
לחפירת והנחת הצינרות  אופני המדידה והתשלום לעבודות הנחת קוים מתייחסים 

 והספחים, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים: 
כל עבודות העפר לרבות הכשרת דרך להנחת צנרת, חפירה, חציבה פינוי אדמה   ( א

 החזרת המצב לקדמותו. 
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות   (ב

 והתאמתו לתכנון. הביצוע  
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות רדיוגרפיות, הידראוליות ושטיפת   (ג

קוים לרבות המים אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים, הכל עפ"י הנחיית  
  המפקח. 

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט.  (ד
ת הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן  תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאו ( ה

ו/או מערכת עילית או תת קרקעית וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם  
 כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום הנזוק ולשביעות רצון המפקח. 

אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלול המחיר גם את כל   (ו

 דפי העפר.עבודות העפר, סילוק ופיזור עו
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 צינורות פלדה 57.7.2.2

יחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צינורות פלדה תהיה מ"א מסווגת   ( א
 בהתאם לקוטר, עובי הדופן, הציפוי החיצוני. 

מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת   (ב
התוואי. מחיר  הצינורות והובלתם מביה"ח, פריקתם ופזור הצינורות לאורך 

 היחידה יכלול גם פחת. 
בקוי מים ימדד האורך ברציפות כולל אורך האביזרים, הספחים והשוחות שלאורך   (ג

 קוי המים. 
בקו לחץ לא ינוכו המבנים שבתוואי הצינורות ויכללו גם את אורך האביזרים   (ד

 המחברים. 
ניות,  מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים: כגון אדנים ותמיכות זמ ( ה

 אלקטרודות, חומרי ציפוי ובידוד, חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'. 
כדי למנוע ספק יכלול המחיר את כל החיתוכים, הישרים והאלכסוניים, ריתוכי   (ו

 אוגנים וריתוכי החדירה. 
אביזרים כגון: אוגנים, מחברי דרסר, מחברי אוגן, מגופים, שסתומים וכו' ימדדו   ( ז

 ולים גם אוגנים נגדיים, אטמים, אומים, ברגים וכיו"ב. בנפרד. במחירם יהיו כל
מחירי הספחים כגון: קשתות, הסתעפויות וכו' כלולים במחיר היחידה של   ( ח

 הצינורות. 
 בדיקות של ריתוכים כמתואר במפרט, יהיו במסגרת דמי בדיקות שבמכרז.  (ט
 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל.  ( י

 

 ואביזרים מגופים 57.7.2.3

 בור מגופים ואביזרים יהיו ביחידות שלמות ויכלול אספקה, הובלה  יחידות המידה ע
והתקנה. המחיר כולל אוגנים נגדיים, דרסרים וכל חומרי העזר הנדרשים, כולל  
חיתוכים, ריתוכיםוכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו  

 חצץ. למערכת המים. המגופים יותקנו בשוחה. המחיר כולל מילוי 
 

 גושי בטון לעיגון  57.7.2.4
גושי בטון לעיגון צנרת לא ימדדו בנפרד ומחירם יכלל במחירי היחידה השונים. ביצוע  
גושי בטון לעיגון יכלול חומרי גלם )בטון, ברזל, תפסנות, שומרי מרחק(, עבודות ידיים, 

 התקנה, יציקה ואספקת החומרים.
 

 חיבור קו מים חדש לקו מים קיים  57.7.2.5
ימדד ביח' שלמות ויכלול את כל העבודות לביצוע החיבור כגון: עבודות  חיבור הקו  

עפר, חיתוך הקו, ריתוך אביזר, חיבור קו חדש, וכל הדרוש להחזרת המצב לקדמותו,  
כולל מילוי מהודק. בחיבור קווים מסוגים שונים יבוצע חיוץ דיאלקטרי, אשר יכלל  

 במחיר היחידה. 
 

 

 עיליים גמלים 57.7.2.6
ם יהיה קומפלט ביחידות שלמות. המחיר כולל אספקה והתקנה של  מחיר לגמל מגופי

קטעי צנרת וכל   ,כל מרכיבי הגמל בכל קוטר עפ"י תוכנית סטנדרט, לרבות קשתות
על גבי הגמל ימדדו   )הספחים הדרושים. מחיר האביזרים (מגוף, ש"א, מלכודת אבנים

הצדדים ותמיכות  בנפרד. המחיר יכלול את התקנת כל האביזרים, גוש בטון בשני 
 .לאביזרים
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 אופני מדידה ותשלום לעבודות הגנה נגד קורוזיה  57.7.2.7
התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון ו/או צביעה יהיה כלול במחיר   ( א

היחידה של אותם מבנים חלקים או המתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב  
 הכמויות שיש לבצע עבודות אלה. 

אספקת והובלת כל החומרים, חומרי העזר והאביזרים, ביצוע  העבודה כוללת את  (ב
 עבודות ההכנה, כגון: ניקוי וכן ביצוע העבודה בהתאם למפרט.

 
 אופני מדידה ותשלום לציוד ואביזרים במבנה ובריכת מים 57.7.2.8

למשאבות ישולם לאספקה, להובלה והתקנה ביחד, וכל המפורט   .א
 בסעיפי המשאבות. 

אספקה, הובלה והתקנה כולל חבורי  מחיר יתר האביזרים כולל  .ב
 צנרת, ברגים, אוגנים, חווט חשמלי הפעלה והרצה, לפי הפירוט: 

ביצוע עבודות מוקדמות ועבודות הכנה, פיגומים תמיכות, אספקת חשמל ומים,   -
 אדם וכו'. -ניהול, פקוח, כח 

בדיקות כל חלקי הציוד בעת קבלתו, הובלת הציוד ממקום אחסנתו אל מקום   -
 ההתקנה. 

ספקת כל החומרים הדרושים שאינם מסופקים יחד עם הציוד כגון: ברגי  א -
 עיגון, פיני קביעה ועוד. 

 ניקוי כל יחידות הציוד לפני הרכבה.   -
 צביעת כל חלקי הציוד שסופקו בלתי צבועים, כמפורט במפרטים.   -
התקנת הציוד בצורה מושלמת לפי התכניות והמפרטים, כולל חיצוב בבטונים    -

עה ע"י פינים, מילוי חורים וחריצים, הכל מושלם ומורכב ומוכן  קיימים, קבי
 להפעלה. 

 פיקוח על הרכבת הציוד ע"י נציגי היצרן המקורי של הציוד.  -
אספקת כל חומרי הסיכה והשמן הדרושים לביצוע סיכה ומילוי מכלי השימון,    -

 הכל לפי הוראות היצרן. 
 חפירה לכבלי חשמל עד לקופסאות חיבורי החוץ.   -
פקת והתקנת קטעי צינורות ואביזרים, וכן אביזרי חשמל עד להפעלתה  אס -

 התקינה של כל המערכת. 
 סרט /רשת סימון -

של צינורות הנחה ולא תשולם תמורה נוספת בגין  במ"א  כללמחיר לסרט סימון י
 כך.

 
 חשמל  .8

 הנחיות כלליות .57.8.1
 תאור העבודה 57.8.1.1

במסגרת הקמת בוסטר להגברת מכרז חוזה זה מתייחס לעבודות חשמל פיקוד ובקרה 
 לחץ מים.

 במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע: 
 לוחות חשמל מתח נמוך.  -
 שילוב לוח במערכת בקרה כללית של מינהלת אזור התעשיה  -
 התחברות לחח"י   -

 קרקעות והזנות -תשתיות תת  -
 בדיקות והפעלות כמפורט במסמכי המכרז.  -
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 הקבלן המבצע  57.8.1.2
הקבלן המבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים   

בענף החשמל, התקנות, הצווים והכללים  1969 –לעבודות הנדסה בנאיות ה' תשכ"ט 
 לפחות.  1-א  160שעל פיו, ורשום בסיווג  

מהותה של העבודה נשוא הצעה זו הינה, שהקבלן יספק ויבצע מתקנים מושלמים   
ומוכנים לפעולה, כולל חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות, כפי שמתואר  

בשרטוטים המצורפים, וכן כל הציוד והעבודות שלא מופיעים בשרטוטים ובבקשה זו  
 אך הכרחיים לביצוע והשלמת העבודה. 

 הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו  57.8.1.3
 

 תכולת תנאי המוקדמות .57.8.2
על המכרז חלים תנאי המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד הביטחון, אשר לא צורפו למכרז. במידה  

 ולקבלן את המפרטים באחריותו לרכוש וללמוד את תוכנם.
 

 תאום עם רשויות, יועצים, קבלנים וספקים .57.8.3
 על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורמים הרלבנטיים, לרבות: 

"י המפקח, כולל, במידת הצורך, הנחיות לפני ביצוע  כל הציוד וכל העבודות יאושרו ע .57.8.3.1
 ובדיקה ו/או אישור לאחר ביצוע.

עבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, כבלים וכו' יבוצעו,   .57.8.3.2
בהתאם לנושא, בתיאום, באישור ובהשגחת אנשי משרד התקשורת, חברת החשמל  

חפירה חלה על הקבלן חובת השגת  והרשויות והחברות הנוגעות בדבר. במקרה של 

 רשיון החפירה. 
 על הקבלן לתאם עם המפקח מועדי וזמני העבודות באתרים. .57.8.3.3
לפני תחילת עבודה כל שהיא, על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות   .57.8.3.4

ונציגי המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר  
 ציוד, לוחות, חווט ומכשור. העבודה, לרבות זיהוי וסימון 

רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה, יקבל הקבלן אישור לתחילת ביצוע העבודות 
 באתר בהתאם להנחיות. 

על הקבלן לקבל את כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים הנדרשים מהרשויות     .57.8.3.5
 המוסמכות לצורך ביצוע עבודתו, כולל התשלום תמורתם.

המתחזקת ומתפעלת את   נציגי המזמין והחברהעם   על הקבלן לתאם פעולותיו .57.8.3.6

 המתקנים.
 אספקת ציוד .57.8.4

אספקת הציוד במסגרת מכרז זה תחשב רק עם אספקת הציוד )כולל הובלתו(   .57.8.4.1
 לאתר)ים(, אלא אם אושר אחרת ע"י המפקח. 

 נציג הקבלן   -מנהל העבודה  .57.8.5
חשמלאי  הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות, מהנדס/הנדסאי חשמל, בעל רשיון " .57.8.5.1

בתור מנהל עבודה, באתר, בכל תקופת הביצוע ועד קבלת המתקן ע"י   -" לפחות ראשי
 המזמין. 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע"י המפקח ו/או יוחלף עפ"י דרישת המפקח.  .57.8.5.2
 בדיקת עבודות וקבלתן  .57.8.6

 כללי  .57.8.6.1

לוחות    08.07במפרט הבינמשרדי, בפרק  08בדיקת העבודות תתבצע כמפורט בפרק  
 מיתוג ובקרה למתח נמוךוכמפורט בהמשך.
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 בודק -בדיקה ע"י מהנדס .57.8.6.2

 התחנה תיבדק ותאושר על ידי "חשמלאי מהנדס חשמל בודק" כנדרש בחוק.  
המהנדס הבודק ימונה ע"י המנהל ושכרו ישולם ע"י הקבלן. שכר המהנדס הבודק   -

 יהיה כלול במחירי היחידה לציוד והתקנות.  –לא ישולם בנפרד 
 הקבלן יתאם ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בציוד, חומר ואנשים.   -
 הקבלן ישלם עלות אגרות ו/או הביקורות ויכלול העלויות במחירי היחידה.   -

 תפעולית בדיקה  .57.8.6.3
בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תפעולית של המתקן אשר תכלול הפעלת כל חלקי  

הפעלת כל אביזר ואביזר בדיקת ההגנות וחיבורים,   המתקן לפי תוכניות הפיקוד, 
 בדיקה זו תיערך ע"י הקבלן כדי לוודא נכונות החיווט וההתקנות.  

 הקבלן יערוך דו"ח בדיקה וימסור אותו למפקח לאחר השלמת הבדיקה התפעולית. 

 
 במפרט הכללי( 08)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  מובילים  .57.8.7

 קוטר צינורות .57.8.7.1
 16- במפרט הכללי, קוטר הצינורות לא יהיה קטן מ 08.03.00.04בסעיף על אף האמור 

 מ"מ.
 סימון וגוון צינורות .57.8.7.2

במפרט הכללי, גוון צנרת בקרה יהיה בצבע סגול. סטייה  08.03.00.07בהשלמה לסעיף  
 מקוד צבעים כמפורט, מחייבת אישור המהנדס בכתב. 

תעלות וסולמות  08.03.08 בנוסף למפורט במפרט הכללי סעיףסולמות ותעלות כבלים  .57.8.8
 כבלים להתקנה: 

תעלות וסולמות המותקנים האזורים עם תנאים קוריוזיים יצבעו ע"י צבע מתאים   .57.8.8.1

 .  11כנדרש במפרט הבינמשרדי פרק 
 ס"מ.    60רוחב תעלות וסולמות כבלים לא יעלה על  .57.8.8.2
  16כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת  .57.8.8.3

ממ"ר בתחילתם ובסופם. תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך  
הסולם. מחיר גידי הארקה, מהדקים, וחיבורם לתעלה  יהיה כלול  במחיר התעלה  

 ביחידות מ"א. 
מחיר סולמות הכבלים ותעלות פח )מלאות או מחורצות( כולל מכסה העשוי מחומר   .57.8.8.4

 ובעובי התעלה.  
על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדרש  משך כל עבודות הבניה,  .57.8.8.5

עבור מעבר הסולמות בקירות/קורות/תקרות וכדומה. לא יוכרו כל תביעות בגין  

 פתיחת מעברים לסולמות בין אם הם המפורטים בתוכניות ובין אם לא. 
כל חלקי מערכת הסולמות/תעלות וכו' יהיו חרושתיים עם אביזרים מקוריים של   .57.8.8.6

ן לרבות משני גובה, זוויות, סופיות, חיזוקים, תמיכות וכו'. לא תינתן לקבלן כל  היצר
 והנ"ל ייכלל במחיר מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות.  תוספת על כל האמור לעיל,

חיזוקים, עיבודי פינות וכו'. כל הנ"ל   לא תינתן לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים, .57.8.8.7
 במחיר מ"א סולם מותקן. נכלל

,  W3סולמות הכבלים יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם כדוגמת תוצרת "נאור" דגם  .57.8.8.8
 במידות כמתואר בכתב הכמויות, או ש"ע.

מ"מ. במידות כמתואר בכתב הכמויות כדוגמת  6תעלות מרשת מגולוונת ,עובי חוט של   .57.8.8.9
 תוצרת "נילי" או שווה ערך. 

מ במידות כמתואר בכתב  מ" 1.5תעלות מפח מגולוון מחורץ עם מכסה עובי דופן   .57.8.8.10

 או שווה ערך. MK 181Nהכמויות. תוצרת מפעל "לירד" דגם 
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 תעלות פח עבור התקנת אביזרים .57.8.8.11

ס"מ כמתואר בכתב הכמויות. התעלות    170/64מ"מ או  110/64התעלות יהיו במידות 
  -מ"מ צבועות עם מכסים מפלסטיק קשיח ומחיצה פנימית מ 2.5  -יהיו מפח בעובי כ

" דגם  BETTERMANNלכל אורך התעלה. התעלה כדוגמת תוצרת "פי.וי.סי. 
BS6218   .ע"י "אמבל" או שווה ערך 

את אספקת והתקנת התעלה, כולל כל אביזרי העזר הדרושים כולל כל   המחיר יכלול
התמיכות והחיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמת. אין תשלום נפרד על תליות  

בדיקת מעברים והארקת התעלות כמפורט   וחיזוקים לקיר, תקרה וכו'. הקבלן יבצע
 לעיל. 

 
   במפרט הכללי( 08)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  כבלים ומוליכים .57.8.9

 כללי  57.8.9.1
נפרדים   -תעלות וצינורת–הכבלים למעגלי המאור והכוח יותקנו במובילים  .א

 מהמובילים המיועדים לכבלי הפיקוד, הסיגנלים והתקשורת.
 ס"מ בין שני סוגי המובילים הנ"ל.    50יישמר מרחק  של לפחות  .ב

 כבלים מתח נמוך 57.8.9.2
( בהתאם למוגדר בכתב הכמויות אלא  N2XY) XLPEכל הכבלים יהיו עם בדוד  .א

 אם מצוין אחרת. 
ובהתאם    NHXH FE180E90כל הכבלים למערכות חיוניות יהיו חסיני אש   .ב

 למוגדר בכתב הכמויות אלא אם מצוין אחרת. 
 כל הכבלים יעמדו בדרישות התקנים כנדרש במפרט הכללי.  .ג
הכבלים יהיו כבלים חד גידים ורב גידים בעלי חתך כבל עגול. כל הכבלים יהיו עם   .ד

 . 99.97%מוליכי נחושת אלקטרוליטית 
 המדידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת.  .ה
ל יכלול את בדיקת הכבל לפני הנחתו, הנחת או השחלת הכבל, בדיקת  מחיר הכב  . ו

מטר ובכל פנייה  ע"י שלט סנדוויץ'   5הכבל לאחר הנחתו סימון הכבל בקצוות, בכל 
 חרוט.  

מחיר הכבל  חיבורי קצוות כבלים/חוטים, בלוחות, אביזרים, קופסאות חיבורים,   .ז
ים סעיף מתאים בכתב  מנועים וכו', כלולים במחיר מ"א כבל )אלא אם קי 

 הכמויות(. 
 

 חיבורי כבלים   57.8.9.3

משרדי כלולים במחיר הכבל ו/או במחיר האביזר  - יהיו כמתואר במפרט הכללי הבין
 למעט אם מצויים אחרת בכ"כ.

 
 דרישות מיוחדות לחווט פקוד ובקרה 57.8.9.4

החווט של המערכת )למעט בתוך לוחות חשמל( יבוצע באמצעות כבלים. כל כבל   .א
לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע   - מנקודה מוגדרת אחת לשניה ילך 
 הקו. 

 בלבד.  24VDCבין לוחות הבקרה ללוחות החשמל יהיה במתח  I/O -חווט ה .ב
כל כבלי הפקוד והתקשורת יונחו בצינורות בתעלות של כבלי הכוח או בתעלות   .ג

 נפרדות. 
 . I/Oאין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של  .ד

 לפחות. 20%כל כבל רב גידי יכלול רזרבת גידים בשיעור של  .ה
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כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירון. בתוואי שבו עוברים   . ו

 שלושה כבלים ומעלה תותקן תעלה מתאימה. 
. במעבר פינות יבוצעו  30%בכל תעלה/סולם כבלים, תהיה רזרבה בשיעור של  .ז

 כיפופים מיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפופים של הכבלים.
 כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון.                                .ח

בקטעים אנכיים שאינם על קירות מבנים יוצמד הצינור לתורן מפרופיל מתכתי  
י החיבור לאביזר יהיה מצינור  מחוזק בשני קצותיו לנקודות סטטיות. הקטע הסופ

 מתכת שרשורי. כולל קופסאות ואביזרי מעבר כנדרש. 
 

 במפרט הכללי( 08)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק הארקות והגנות אחרות  .57.8.10
הארקת יסוד בכל המבנים באתר תבוצע ע"י קבלן חשמל לפי קובץ התקנות וע"פ   .57.8.10.1

וצע בשלב ביצוע השלד של כל  תכניות מאושרות ע"י המזמין. מתקן הארקת יסוד יב
 מבנה, לרבות מבנה התחנה, בריכה וכו'. 

הקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע וידווח למפקח על תוצאות המדידה,   .57.8.10.2
 מחיר הנ"ל כלול במחירי הסעיפים השונים. 

לצורך ביצוע במבנה קיים יבצע הקבלן "הארקת יסוד" והשוואת פוטנציאלים עפ"י   .57.8.10.3
מחיר עבודה זאת כולל חציבה, חפירה, ביצוע טבעת היקפית  הנחיות חח"י 

 אלקטרודות וכו', כמו כן קבלת אישור בכתב מהמח' הטכנית בחח"י לבצוע האיפוס. 
היה וכל מקורות הארקה אינם יוצרים את ההתנגדות הנדרשת בחוק יספק הקבלן   .57.8.10.4

חת מהן  מ', כמפורט בהמשך. כל א 6מתקן הארקה נוסף המורכב מאלקטרודות באורך 
תותקן בחלקה העליון בתוך בריכת בטון עם מכסה וסימון הארקה. האלקטרודות  

 תהיינה קשורות ביניהן ע"י כבל נחושת אלקטרוליטי גלוי בעובי הנדרש.                                                     

פס השוואת פוטנציאלים  ראשי, יהיה מנחושת טהורה בחתך הנדרש בכתב   .57.8.10.5
אומים,   1/4חורים בתוכם ברגים "  40 -ס"מ לפחות, ויכיל כ 100הכמויות ובאורך 

 דסקיות הכול מפליז. 
מחיר נקודת הארקה כוללת הכנת בורגי הארקה, שרוולים, חבקי הארקה בהתאם   .57.8.10.6

לקוטר נדרש )שלות( וכו' הנדרשים לחיבור תקין של השירותים המתכתיים לפה"פ או  
 לפס הארקות.  

ר את כל השרותים המתכתיים כנדרש בחוק וזאת למרות שהם לא  כל הקבלן לחב .57.8.10.7
מסומנים בתוכניות. השרותים המתכתיים יתחברו לפס השוואת פוטנציאלים אשר  
יותקן בקרבת לוח החשמל, כבלי הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגודל החיבור  

 ממ"ר. 16-ולתוכניות. בכל מקרה החתך המינימאלי לא יהיה קטן מ

המתכתיים שיחוברו יהיו בהתאם למפורט בחוק, בתוכניות והנחיות    שירותים .57.8.10.8
 .  08.05.04-07המפרט הכללי סעיף  

יכלול: אספקה של פס הארקה מנחושת, אספקה   פס הארקה ו/או פה"פמחיר  .57.8.10.9
בשני הקצוות, ביצוע חורים בפס במידת הצורך   1KV -והתקנה של מבודדי פיקולו ל

קה על מבודדי הפיקולו, אספקה והתקנה של  לפי דרישת המזמין, התקנת פס ההאר
 כיסוי מגן ושילוט תקני. 

אספקה והתקנה של אלקטרודות ההארקה בעומק    אלקטרודת הארקה, יכלולמחיר  .57.8.10.10
מ"מ קוטר וכל חומרי העזר.    19מ'. האלקטרודות יהיו כדוגמת "קופרוולד"   6של 

י הנחיות המפרט  ס"מ. בצוע ההתקנה יהיה לפ 60מחיר יכלול בריכת הארקה בקוטר 
 .  08.05הכללי בסעיפים המתאימים פרק 

 מכשור ואביזרי פיקוד ובקרה .57.8.11

 כללי  .57.8.11.1



 0000000סימוכין    365 מתוך 316 עמוד

 

 

 

 

במסגרת המכרז נדרש הקבלן לחבר אביזרי מכשור ובקרה כולל רכיבים כגון  

 פרסוסטאטים,  רגשים/סנסורים ומתמרים שיותקנו בצנרת.
במפרט   08)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך  .57.8.12

 הכללי( 
 הנחיות כלליות .57.8.12.1

 טיב העבודה .א
ובהתאם לחוק   08.07העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק 

החשמל, ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות 
תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות 

   במקצועם.
הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע"י היועץ, מפעל בעל אישור איכות לפי  

( והנמצא בפיקוח מתמיד  IEC-60439-1)שווה ערך ל   61439ת.י. 
 של מכון תקנים הישראלי. 

 
 טיב החומרים  .ב

כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או  
 על ידי המזמין.הגבהות וכדומה יהיו בסטנדרט המוכר המאושר 

כל שנאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים  
המופיעים במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט 

 כתב הכמויות.
במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו  

 באישור של המפקח לפני ביצוע העבודה.

 מפרטים ותקנים .ג
הלוח ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי   כל חלקי

חוק החשמל וכללים   61439(, לתקן הישראלי בדגש על תקן 08לעבודות חשמל ) 
ההוצאה   IECלהתקנת לוחות.  כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן  

 המאוחרת ביותר.
 בדיקות .ד

מפעל היצרן, בדיקה יסודית  לאחר גמר הרכבת הלוח וחיווטו, יבצע הקבלן ב
ומקיפה של תפקוד הלוח, כוח מערכת הגנות, מערכת מדידה, מכשור ופיקוד,  

תקינות, והתאמתו לתוכניות. המזמין יהיה רשאי לספק ליצרן מפרט מיוחד לצורך  
ביצוע הבדיקות במפעל )ובשטח(. בגמר הבדיקה  יודיע הקבלן למזמין על השלמת  

בלה. בדיקת הלוח תעשה על ידי המזמין במפעל  הלוח ויתאם מועד לבדיקת ק
 היצרן. 

 .IEC   ותקן  61439הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן ישראלי ת.י. 
הקבלן יעביר את הלוחות לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי  

   הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז והתוכניות.                 
הקבלן להעביר את הלוחות ולהתקינם במקומם.  לאחר  לאחר האישור יהיה על 

גמר ההתקנות בשטח יבצע הקבלן בדיקה יסודית של הלוח כמפורט לעיל כולל  
 תפקודו מול המנועים והאביזרים שבמתקן. 

אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו"חות בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על  
ו של המפקח ללא טענות, לשנות,  סיום העבודה. היצרן מתחייב לקבל את הכרעת 

 לפרק ולתקן מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המפקח. 

במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק. כל  
 הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן. 
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היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא עצמו בדק את הלוח ומילא  

       בדיקה מפורט על הבדיקה.דו"ח 
המזמין ו/או בא כוחו שומרים לעצמם הזכות לבדוק את הלוחות בכל שלב משלבי  

 העבודה. 
 מבנה הלוח  .ה

 מבנה לוח להתקנה פנימית  .1
בניגוד למפרט הכללי, לוח המיועד להתקנה פנימית יבנה מפח דקופירט מגולוון  

. הציוד בתוך הלוח יותקן במתכונת של לוח עם  IP54מ"מ עובי, במבנה מוגן  2.5
ס"מ, הכלול   10דלתות בחזית. הלוח יותקן על פרופיל הגבהה מגולוון בגובה 

 במחיר היחידה של הלוח. 
ה בחדר חשמל ייעודי וממוזג בלבד, רמת  לוחות חשמל המיועדים להתקנ

 . IP325האטימות של הלוח  
 מבנה לוח להתקנה חיצונית  .2

לוחות המיועדים להתקנה חיצונית או במקומות המועדים להתזה יבנו ממתכת  
פוליאסטר  -מ"מ לפחות, או מפלסטיק קשיח 2פח מגולוון באבץ חם בעובי  –

 . IP65ת אטימות משוריין  )כדוגמת תוצרת "ענבר" חמדיה(. דרג
ודלת פנימית להרכבת  - הלוחות יכללו דלתות כפולות, דלת חיצונית אטומה 

 הציוד. 
מעל הלוח יותקן גגון להגנה בפני גשם. הלוח יוצב על בסיס בטון מוגבה. כל  

 דלותו בלוחות יכללו סידור נעילה. 
 התקנות  ציוד בלוח  .3

עובי שיותקן לאורך   מ"מ  3כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולוון  

כל הלוח.  כל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים או מוצמדים )פרסנצים(  
 כך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום.                            

כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני  
 הזרם.

 ים יותקנו על פלטות בצידי הלוח. - מאמ"תכל נתיכי הפיקוד וה 
 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים. 

 תא עבור תוכניות חשמליות של הלוח יותקן בכל דלת. 
 תא לציוד בקרה ותקשורת  .4

הציוד המיועד לבקרת המתקן, לתקשורת למרכז הבקרה, ולפקוד המשותף,   •
 "תא לציוד בקרה ותקשורת".יוד החשמלי, להלן יותקן בתא נפרד מתאי הצ

במידה וציוד התקשורת מסופק בנפרד, יש להשאיר מקום פנוי בלוח בשטח  
 ס"מ לפחות בחלקו העליון של  התא.    X 40ס"מ   40)פנימי( של  

הקבלן יתקין את ציוד הבקרה והתקשורת בתוך התא ויחווט את כל   •
אל סרגל   -הכניסות והיציאות של כרטיסי הבקר ושאר החיבורים הנדרשים 

 , בהתאמה למיקום הכרטיסים בבקר. I/O -המהדקים ל
 

 ציוד חשמל ללוחות  .57.8.12.2
משרדי. להלן אפיון  -והביןכל הציוד בלוחות יהיה תואם את דרישות המפרט המיוחד 

דרישות ומקורות עיקריים עבור הציוד החשמלי המיועד להתקנה בלוחות. ההגדרות  
 מתייחסות הן עבור לוחות חדשים והן עבור ציוד המיועד להתקנה בלוחות קיימים. 

 ים מודולריים -מא"ז .א

כנדרש במפרט   10KAים המיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי של  - המאמ"ת .1
ויהיו תחת הגנה של נתיכים קבוצתיים או מפסק מגביל זרם קצר   הבינמשרדי
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  -. על המציע להוכיח ע"י עקומות כי המאמ"ת יעמוד בB.U.Pאשר יהווה להם 

25KA  תחת הגנת ה- B.U.P  .המתאים 
 , סימנס או שווה ערך. ABBתוצרת: שניידר,  .2

 מנורות סימון .ב
 . LEDמ"מ מסוג  22יהיו בקוטר   V 24או   220V -נורות סימון  ל .1
 או שו"ע.  A-Bתוצרת  .2

 מהדקי פיקוד  .ג
 או שווה ערך, בגוון אפור.   UK5כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת "פניקס" דגם 

 ירוק.  -במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צהוב 
 מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכנית. 

 מגן מתח יתר  .ד

 ראשיים:ללוחות  .1
 . P 3+1  -קטבים  4 •
 .KA 100כושר ניתוק  •
• 10/350  TYPE 1+TYPE 2 . 
 . 3X160X160Aכולל מפסק נתיכים    •

 , פניקס או שווה ערך. DHENתוצרת  .2
 נתיך נשלף לפיקוד  .ה

 הנתיך יהיה חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי כמוכתב בכתב הכמויות.  .1
 .32A -בית הנתיך יהיה תמיד ל .2
 .30KAהיחידה תהיה מיועדת לניתוק זרם קצר סימטרי של  .3

הלוח יכלול גם מערכת בקרה לאיסוף נתונים ממיכשור, מכשירי מדידה ,מלוחות   . ו

אינטגרליים ומערכות שונות שבשטח הפרויקט וכמתואר בתוכניות. המידע מהבקר  
,יעובר בתקשורת סלולארית מאובטחת למרכז הבקרה וישולם במערכות המידע  

 הפארק. ביצוע עבודת התוכנה תבוצע קבלן בקרה המאושר ע"י המתכנן. של 
הציוד הבקרה יהיה בהתאם למוגדר בכ"כ ובתוכניות ובהתאם לסטנדרט המקובל   .ז

 ע"י מקימי מערכת הבקרה של איזור התעשיה. 
 

 הובלה והתקנה  .57.8.12.3
הקבלן יוביל הלוחות ממפעל היצרן לאתר. הקבלן ייקח בחשבון שיבוצעו מספר   .א

 הובלות ע"פ קצב יצור הלוחות.
 הקבלן יכניס הלוחות למקומם באתר, כמצוין בתכניות.                     .ב

חלק מהלוחות יוכנסו בקטעים ויחוברו מחדש לאחר הכנסתם למקומם במבנה. על  
מכן לחברם חזרה. הקבלן לא יקבל  -הקבלן יהיה לפרק את הלוחות לקטעים ולאחר

 לא זה יהיה חלק ממחיר היחידה. כל תוספת מחיר עבור כך, א 
הקבלן יתקין הלוחות במקום באתר, כמצוין בתכניות, כולל העמדה פילוס ביצוע   .ג

 חיזוקים לקיר לרצפה. 
 לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצעות שואב אבק וחיזוק כל הברגים.  .ד
ור,  אחריות הקבלן לשלמות ותקינות לוחות החשמל הינה מוחלטת בכל שלבי היצ  .ה

הובלה, התקנה, חיבור והפעלה עד מסירתם למזמין וקבלתם ע"י המזמין ללא כל  
 הסתייגות. 

המתואר לעיל כלול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל, בקרה ופיקוד )אלא צוין   . ו
 אחרת בכתב הכמויות(. 

 
 במפרט הכללי(  08)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  אביזרים והתקנתם .57.8.13
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 דוגמאות .57.8.13.1

 אביזרי החשמל יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן רק לאחר אישור דוגמת ע"י המפקח. 
 

 חיזוק אביזרים  .57.8.13.2
לא יחוזקו אביזרים לקירות על ידי ירייה ישירה על האביזר לשם חיזוק האביזר יוכנו  

לצורת   ברגים לפחות, בנוסף  2חורים באביזר על ידי הקבלן והאביזר יחוזק עם  
 החיזוק המקורית של האביזר.

 
 שילוט אביזרים  .57.8.13.3

אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל, טלפון, מחשב, מפסיקי זרם מאור קופסאות  
הסתעפות/חיבורים וכו' ישולטו על ידי שילוט סנדוויץ חרוט הכולל שם הלוח המזין  

ומספר מעגל. השלט יותקן על ידי הדבקה בסמיכות לאביזר מעליו ו/או מתחתיו  
 בצורה אחידה בכל המבנה. 

 שלטים וצורתם יקבעו על ידי המזמין.                                          גוון ה
 מחיר השלטים כלול במחיר האביזר ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין השלטים. 

 
 סימון אביזרים  .57.8.13.4

כל אביזר ישולט בשלט בקליט לבן על רקע שחור ויכלול מספר האביזר, תיאורו   .1

 רשימת השלטים תאושר על ידי המפקח לפני הביצוע. ומצבי פעולה למפסקים. 

נדרשת התאמה מלאה בין סימון ושילוט האביזרים בשטח לזיהוי הציוד והנקודות   .2

 בתוכניות. 
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 כבישים, תנועה וניקוז
 

 

 עבודות פיתוח האתר  – 40פרק 

 

 ריצופים ואבני שפה 40.01

 

 ואבני תעלה  אבני שפה, אבני אי, אבני צד תוחמות   40.01.01

במפרט הכללי לפיתוח האתר )פרק     40.05.08אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  

 ( ובהתאם לפרטים בתכניות. 40

 מ"מ. 3רום האבן יהיה בהתאם למפלס התבנית ובדיוק של 

קשתות ועקומות מסוג כלשהו,  בלאבני שפה    ולא תשולם כל תוספת מחיר  המחיר הוא אחיד

באורך   בכל המקומות    50ס"מ,    30יחידות  שטוחות  ו/או  מונמכות  שפה  אבני  וכן  ס"מ 

 הדרושים. 

במידות המתוארות בתכניות,  -20אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב

במפרט  51של פרק  51.15.02וסעיף   40פרק  של 40.05.08יתר הפרטים יתאימו לסעיף  

הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים  

 מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.  0.25/0.5חרושתיות באורך 

במעברי חצייה ו/או במקומות המסומנים בתכניות  יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או  

וחות למעברי חצייה כך שמפלס המדרכה יהיה במפלס פני  המסעה. אבני בלימה יונחו  שט

 רק על פי הנחייה מפורשת בכתב המפקח. 

 

 דגשים מיוחדים: 

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של המפקח לתוואי המוצע.  

ו/או חוט מתוח  האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן 

 וקשור ליתדות. 

המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני  

למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב  

 בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית. 

 כמו כן תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי באם מפלס אבני השפה יהיה בהפרש כזה מעל  

 מסעה קיימת שיחייב השלמת מצע יבוצע הנ"ל במסגרת סעיף זה ללא כל תוספת תשלום. 

 

  המדידה תהיה במ"א מדידה :

 התשלום כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה   תשלום :

 

 ראש אי   40.01.02
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כדוגמה כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש )כולל פינות   30-אי יבוצע מבטון בראש 

 קטומות( מבוצע בתבניות המאושרות ע"י הפיקוח ולפי הפרט שתכניות. 

 

   יח' מדידה :

התשלום כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה ללא תלות בגודל  תשלום :

 הראש.

 

 

 כבישים ופיתוח   – 51פרק 

 

 עבודות הכנה ופרוק -  51.01

 כללי 

. הנ"ל כלול   לכל מרחק שיידרש כל הסעיפים בפרק זה כוללים פינוי וסילוק מאתר העבודה

 במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת מחיר ו/או תשלום אגרות בגין כך .  

  ,ס"מ בהתאמה, כולל ניקוי פסולת 30חישוף לעומק של עד      51.01.01
     .פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק         

 

נקייה משורשים  ס"מ עד להגעה לקרקע    30חישוף יבוצע לעומק שלא יפחת מ  

 ו/או כל חומר אורגני אחר . עומק החישוף יקבע בהתאם להנחיית המפקח . 

לאמור במפרט הכללי הסעיפים כוללים כריתה ועקירת עצים בקטרים    ףבנוס

ולא תשולם    במפרט זה  40ס"מ לפי המפורט בפרק    30הקטנים מקוטר גזע של  

 . גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. שום תוספת עבור כך

על   המפקח(  דרישת  )לפי  השיחים  להמתת  כימי  ריסוס  ו/או  שיחים  עקירת 

 יחשב כנכללת בעבודת החישוף. שורשיהם ת 

פיזורה   לצורך  ותשמר  תיאסף  גננים  לצרכים  המתאימה  החישוף  אדמת  כל 

 כאדמה חקלאית לגינון ותפוזר בהתאם להנחיות המפקח .

 

 מ"ר    מדידה :

התשלום יכלול את כל האמור במפרט הכללי ומפרט זה ובין היתר    תשלום :

ת מקום עד למועד פיזורה  אחסון החומר בתחומי האתר במקום מאושר בקרב

בשטח ע"פ תכנית ו/או הנחיות המפקח ו/או סילוקה. לא תשולם כל תוספת  

עבור שיהוי החומר עד לקבלת החלטת ע"י המפקח הן ביחס לחומר שנחפר והן  

ס"מ או עובי    20התשלום כולל פיזור בשכבה של    .  ביחס לחומר שטרם נחפר

 אחר כפי שיקבע המפקח.  

 פינוי חומר חישוף כלול במחיר היחידה .  תשלום אגרות בגין
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פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות   0251.01.
 .פינוי וסילוק

,  העמודהעבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת  

או   הפסולת  לאתר  התמרור  וסילוק  מלכלוך  ניקיון  יסוד,  למחסני  שבירת 

 העיריה בהתאם להוראות המפקח. 

 : יח'   מדידה

בנפרד בגין    התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הכללי. לא ישולם  :שלוםת

   .יותר מעמוד אחד ו/או שלט

 הדברה בריסוס קוטל עשבים .0351.01

הדברה בריסוס קוטל עשבים תעשה בשטחים המיועדים לכבישים ומדרכות  

- ואשר הוגדרו בכתב ע"י המפקח. הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט הכללי

וחיטוי, קרקע לפי הנדרש    41.02.04.00עד    41.02.04.04ספר כחול סעיפים  

 .  41.02.05 ספר כחול סעיף -במפרט הכללי

 מדידה תהיה לפי מ"ר. מדידה :

 התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הכללי.  שלום :ת

 CLSMמילוי מבטון מסוג           51.01.04

כולל חפירה,   משרדי  –העבודה כוללת את כל האמור במפרט הכללי הבינ 

אספקה, הובלה, מילוי, הידוק ובדיקות החומר הנדרשות. מטרת חומר זה   

בקרה  בתחום כבישים  לאפשר מלוי חוזר מעל תשתיות ומסביב לתאי 

 ומשטחים. 

במילוי תעלות יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל  

 דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר.

חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי  

 כל החלל כולו.  

למפקח ולקבלן לא  החלטה ביחס למימוש סעיף זה נתונה באופן בלעדי 

 תעמוד כל טענה בגין כך .  
 

 מ"ק   :מדידה

מבנה   לתחתית  מילוי מעל צנרת ימדד בנפח תאורטי בין ראש הצינור ועד 

שיפועי חפירה   עבור  CLSMבתערובת הכביש. לא ישולם בגין מילוי 

 כלשהם וצידי הצינור  . 

מילוי מסביב לתאים ימדד  בנפח תאורטי ללא שיפועי חפירה מתחתית   

 המילוי ועד לראש גובה המילוי .  

 התשלום יכלול את המפורט מעלה והמפורט במפרט הכללי .   תשלום:

 פלט קיים לאבן שפה סמישק התחברות בין א         551.01.0

 בהתאם לפרט ו/או דירשת המפקח    CLSMהתשלום כולל השלמת 
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 עבודות עפר  51.02

 

 כללי  

כל עבודות העפר בכבישים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי במהדורתו 

 האחרונה אלא אם כן צויין אחרת במפורש במפרט טכני מיוחד זה.

 

הן    ,  סיבה שהיאלא תשולם כל תוספת בגין השהיית חומר חפור ו/או חומר חישוף מכל   .א

 עבור חומר שטרם נחפר והן עבור חומר שנחפר.  

 מצעים ומילוי מובא מסוגים  ,מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט .ב

 מרחק  שיידרש.כל  כוללים הובלה מ ,שונים

סגירת במקרים של  איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות   .ג

 או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות. 

מחירי ע"ע ) לרבות חישוף ופרוקים ופסולת של הקבלן בזמן הביצוע  (  כוללים הובלה   .ד

ולות הביצוע  והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגב 

ופיזור בשכבות של   ובאישור המפקח לרבות אגרות    20של הפרויקט  ס"מ לכל היותר 

   לא תשולם כל תוספת בגין אגרות ואישורים.  .הטמנה

 שיפועי מדרונות חפירה ומילוי זמניים    .ה

לתקנות   .1 בהתאם  עבודה  על  להקפיד  מדרונות  ושיפועי  חפירות  המבצע  קבלן  כל  על 

בהתאם העבודה.   מפולת.  מפני  הגנה  בפעולות  לנקוט  יש  הפועלים  בטיחות  משיקולי 

 לצורך יש לנקוט בפעולות תימוך ודיפון. 

 שיפועי חפירה  למצב זמני ככל שלא מצוין בתוכניות יהיו בהתאם למפורט בתוכניות :  .2

   1:1מ' : שיפוע בשיעור שלא יפחת מ  1עד גובה  •

   1:2מ' : שיפוע בשיעור שלא יפחת מ  1-2.5גובה  •

 1:2.5מ' : שיפוע בשיעור של יפחת מ  2.5גבוה מ   •

 שיפועי מילוי למצב זמני ככל שלא מצוין בתוכניות:  •

 אופקי   2אנכי :   1 –במילוי  •

ככל שתהיה סתירה ביו השיפועים המפורטים לעיל לבין המצוין בתוכניות יש לקבל הנחייה  

 מהמפקח. 

למפורט מעלה ולמפרט הכללי האחריות לבטיחות הפועלים מוטלת על הקבלן  הראשי    בנוסף .ו

חפירה זמנית תעשה    .כמו גם על קבלני משנה מטעמו ו/או מטעם כל גורם אחר הפועל באתר

תוך שמירה על מרווחי עבודה ושיפועים בהתאם לתקנות הבטיחות וחוקי העבודה  וההנחיות  

הפועלי בטיחות  משיקולי  חפירה  להלן.  מקירות  מפולת  מפני  הגנה  בפעולות  לנקוט  יש  ם 

במפרט המיוחד ו/או בכל מסמך  וחציבה. שיפועים זמניים המפורטים מעלה, בתוכניות ו/או  

פו ואינו  בלבד  כללית  הנחייה  לצורך  צוינו  הבלעדית  טאחר,  מאחריותו  הקבלן  את  ר 

 והמוחלטת. 
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 חפירה / חציבה בשטח  .0151.02 
 במפרט הכללי מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:בנוסף לאמור 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:

 כללי 

לשימוש  .א יידרשו  שלא  חפירה  עודפי  להעביר  מהקבלן  לדרוש  הזכות  קיימת  למזמין 

בפרויקט לאתרים אחרים בתחומי העיר קרית גת ו/או לאתר הטמנה. העברת החומר 

 וצע על ידי הקבלן ועל חשבונו ובמסגרת התשלום על חפירת החומר. תב

לא תשולם כל תוספת בגין השהיית חומר חפור ו/או חומר חישוף ו/או פסולת מכל סיבה  .ב

 שהיא, הן עבור חומר שטרם נחפר והן עבור חומר שנחפר. 

פיזור .ג כוללים  הסעיפים  כל  והובלה    ,סילוק  ,פינוי  ,מחירי  שיידרש. כל  לשינוע  מרחק 

לרבות   הקבלן,  באחריות  הינם  ופסולת  עפר  עבודות  פינוי  אתרי  של איתור  במקרים 

 סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות. 

מחירי ע"ע ) לרבות חישוף ופרוקים ופסולת של הקבלן בזמן הביצוע  (  כוללים הובלה  .ד

לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות הביצוע והעברה לשטחי מילוי ו/או  

של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן. תשלום 

 . אגרה כלול בסעיפי היחידה

ובין היתר בוצע , עבודות עפר  ובאתר העבודה בוצע ,לתשומת לב המציעים  -הערה חשובה 

או מכל סיבה  דרש לחפור חומר זה לצורך הנחת תשתיות אינרטי/עליון . ככל שנ בחומר מילוי

אזי על הקבלן לבצע חפירה זהירה ללא עירבוב בין חומרים אלו לקרקע חרסיתית .  אחרת,

במידה והחומר יעורב עם קרקע טבעית חרסיתית , אזי הקבלן יספק את החומר  

ספקה פיזור ועיבוד האינרטי/עליון לא תשולם כל תוספת בגין הטיפול בחומר האמור ובגין א

 .  חומר מובא ככל שידרש והנ"ל כלול במחירי היחידה.

 

 הנחיות נוספות

למען הסר ספק בסעיפי החפירה, הכוונה  הינה הן לחפירה והן וחציבה בכל סוג סלע  .א

וקרקע כולל עבודה בתחום של שטחים סלולים ו/או מצעים וחפירת מבנה כבישים כולל 

 תתקבל כל טענה ביחס לסוג הקרקע ו/או הסלע באתר. אספלט מצעים וכו'. לא 

בשטחי   .ב בשכבות  החפור  החומר  מיטב  פיזור  חוזרת,  והעמסה  חפירה  כוללת  העבודה 

המילוי במגרשים, סילוק החומר שנפסל למילוי כמפורט וכן עבור כל הציוד והעבודה 

והמפרט  רוחב  חתכי  תוכניות,  עפ"י  בשטח,  החפירה  של  מושלם  לביצוע   הדרושים 

ולשביעות רצון המפקח. פיזור בשטחי הכבישים יבוצע רק באם החומר מתאים לצרכי  

 מלוי בהתאם למפורט במפרט המיוחד ובאישור בכתב של המפקח ויועץ תכן המבנה.  

חפירת יתר לא מאושרת, לא תימדד לתשלום ואם ידרוש זאת המפקח, ימולא החלל  .ג

 ר ובהידוק לשביעות רצון המפקח. העודף ע"י הקבלן ועל חשבונו במיטב החומר החפו

המחיר כולל גם אחסון ביניים של החומר, אם יידרש, העמסתו מאזור האחסון והובלה 

 ס"מ.   20לאזור המילוי ופיזור בשכבות של 

לא ישולם בגין השהיית החומר החפור בטרם חפירתו ו/או לאחר חפירתו והשהייתו   .ד

חר בהתאם להחלטת המפקח. עבור הידוק לצורך מיון, ניפוץ, גריסה, ניפוי וכל צורך א
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ולא  יחושבו  לא  המתאימים.  היחידה  למחירי  בהתאם  בנפרד  ישולם  ורגיל  מבוקר 

 ישולמו מרחקי הובלה כלשהם.

המפקח;  .ה של  אישורו  טעונים  להלן  כמפורט  למיניהם,  המילוי  ופני  החפירה  קרקעית 

 עבודות המכסות אותן לפני קבלת אישור המפקח.  בלא יחל הקבלן  

 

 : למילוי בשטחי המגרשיםבחומר החפור, שימוש חוזר  .ו

   שלבי העבודה

העפר   . 1 עבודות  השלמת  לאחר  ורק  אך  יבוצע  מקטע,  בכל  במגרשים  חוזר  מילוי 

המפקח   לאישור  בהתאם  יהיה  החוזר  המילוי  ביצוע  תחילת  האמור.  באזור  בכבישים 

 הנ"ל כלול במחירי היחידה .   . לא תעמוד לקבלן כל טענה בשל כך בלבד. 

 מילוי בשטחי המגרשים   איפיון חומר .2
 

 .  'אינץ 3המגרשים יותר שימוש בחומר מקומי אשר יכיל אבן בגודל מקס' של בתחום 

ס"מ. לא יותר שימוש בחומר מילוי מובא, אלא אך   20החומר יפוזר בשכבות של 

 ורק בחומר מקומי העומד בדרישות מעלה.  

 

 חומרי מילוי בכבישים   .02.0251

 

 חומר מילוי בשטחי הכבישים 
 : בתחום סוללת הכבישים יותר שימוש בחומרים בהתאם למפורט מטה

   חומר מילוי עליון .1

 : חומר המילוי העליון יעמוד בתנאים הבאים

 (  3ס"מ ) "  7.5גודל גרגר מקס' יהיה  .א

-A  ,2-4-A  ,2-1  -כ AASHTOהחומר יסווג לפי שיטת המיון של  .ב

6-A   4או-A  . 

וייקבע   6%מת"ק תכנוני מינמ' בתנאי העיבוד לא יפחת מ   .ג

גלילים ( תחת עומס    15באמצעות מערכת מת"ק מעבדתית מלאה ) 

 ליבראות לפחות.   40של 

 .  0.5%שיעור התפיחה בגליל המת"ק בתוחמי העיבוד לא יעלה על  .ד

 חומר מילוי תחתון   .2

חומר המילוי זהות לחומר מילוי עליון  חומר מילוי תחתון יהיה חומר מילוי אינרטי. תכונות 

 .   20-40%( תהיה בתחום שבין  200שה שכמות הדקים ) עובר נפה יובנוסף דר

ס"מ כל אחת בהידוק מבוקר, לכל עובי   20המילוי על סוגיו השונים יבוצע בשכבות של   .3

 המילוי ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט הכללי בהתאם לסיווג החומר.  

 הערות: 

 יורשה ערבוב חומר מילוי עם חרסית בשום אופן. לא  .א

 חומר המילוי לא יכיל פסולת מכל סוג שהוא.  .ב
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מטעם המפקח,   ה.איכות  במידה וקיימת סתירה בין תוצאות מעבדה של הקבלן ושל .ג

היא הקובעת א והצד  ו המעבדה המחמירה  להביא מעבדה שלישית  ניתן   לחלופין, 

 .ישלם השטע

וימצא חומר סחף מהמדר .ד יש לבצע קרצוף חומרי  במידה  על מילויים קיימים  ונות 

 ס"מ ולהשלימו בחומר מילוי מהודק בבקרה מלאה.  20הסחף לעומק  

לקירות .ה בסמוך  נת"י    כלונסאות/הידוק  מפרט  ע"פ  (. 3ג')   51.02.04.04.02יבוצע 

מובהר בזאת    .ההידוק יהיה מבוקר ויעמוד בדרישות ההידוק לעבודות עפר ומצעים

ס"מ בהתאם    10ר בדיקות מעבדה נדרשות עבור כל שכבה )של עד  שיש לבצע ולהעבי

שכבות   משתי  למעלה  של  בהפרשים  אלו  חריגות  שכבות  מילוי  לבצע  אין  למפרט(. 

 משאר הכביש המיועד להידוק בעזרת מכבש ויברציוני רגיל. 

 

 עיבוד שתית חרסיתית   .0451.02

 

הידוק יבוצע באמצעות   .זכות הדרךס"מ ולכל רוחב    40עיבוד קרקע יסוד יהיה לעומק  

מכבש רגלי כבש בלבד לדרגת ההידוק הנדרשת בהתאם לסיווג הקרקע ולמפורט במפרט 

בדיקות  ביצוע  לסיום  עד  לעיבוד  הנדרשת  הרטיבות  תכולת  על  להקפיד  יש  הכללי. 

 הבקרה לקבלת השכבה ועד לפיזור של שכבה נוספת מעל. 

 

 עיבוד קרקע יסוד מקורית  

קרק .א לעומק  הידוק  יסוד  קרקע  מקורית   יסוד  את    ס"מ  40ע  כולל  שכבות  בשלוש  יבוצע 

 הפעילויות הבאות: 

ס"מ ולערום בצד את הקרקע    20במהלך עבודות עיבוד קרקע היסוד, יש לחפור לעומק   .1

 הטבעית. 

 ס"מ( שלא נחפרו.   20עיבוד קרקע יסוד ) .2

 לאחר הידוק מבוקר ועיבודה.ס"מ נטו  20מילוי שכבה מחומר שנחפר ונערם בצד בעובי  .3

לקירות .4 בסמוך  נת"י    כלונסאות/הידוק  מפרט  ע"פ  ההידוק  3ג')   51.02.04.04.02יבוצע   .)

. מובהר בזאת שיש לבצע ולהעביר  יהיה מבוקר ויעמוד בדרישות ההידוק לעבודות עפר ומצעים

לוי שכבות  ס"מ בהתאם למפרט(. אין לבצע מי   10בדיקות מעבדה נדרשות עבור כל שכבה )של עד  

חריגות אלו בהפרשים של למעלה משתי שכבות משאר הכביש המיועד להידוק בעזרת מכבש 

 ויברציוני רגיל. 

 

 מדידה : מ"ר  

או   הדרך  בצדי  והערמתו  הנדרש  לעומק  החומר  חפירת  את  כולל  התשלום   : תשלום 

במקום מאושר אחר ע"י המפקח, חרישה, תיחוח, הרטבה והידוק של הקרקע, החזרת 

פיזור, תיחוח הרטבה   20מר שנחפר בשכבות של  החו הידוק מבוקר,  נטו לאחר  ס"מ 

במחיר  כלולות  האפיון  ובדיקות  הבדיקה  בורות  חפירת  כן,  כמו  הקרקע.  והידוק 

לקבלת  המתנה  שלבים,  לשני  העבודה  פיצול  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  היחידה. 

ש, לרבות השפעת זמן תוצאות בדיקות, השלמת חפירה להחלפת קרקע בקטעים שיידר

 הבדיקות וקבלת התוצאות, על לוח הזמנים. לא תתקבל כל טענה ביחס לכך.  
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 בורות לאיפיון הקרקע הטבעית בשטחי הכבישים 

הבורות בתחילת ביצוע עבודות העפר יפתחו לאורך התוואי בורות לאפיון קרקע היסוד.

ביצוע הבורות ובדיקות המעבדה הנדרשות  מ'. 1מ', ולעומק   100יפתחו לכל היותר כל   

 בהתאם לטבלה הבאה:

 

 

 

 הערות  מטרת הבדיקה  סוג הבדיקה 

 דרוג על נפות:

200#,40#,10#,4#,3/4#",3 

בדיקות נחוצות לשם מיון  

 AASHTOהחומר בשיטת 

 

 גבולות הסומך:

גבול הנזילות, גבול  

הפלסטיות ואינדקס  

 הפלסטיות  

 

   תפיחה חופשית 

רטיבות לפי  -מערכת צפיפות

  Modified Proctorשיטת 

 בשיטה א' או ב' 

לקביעת צפיפות ורטיבות  

 מיטביות 

 יבוצע על כל סוג קרקע. 

רמות אנרגיה   3- יבוצע ב

בקרקעות חרסיתיות,  

חוואריות או בקרקעות  

אחרות בהתאם  

 לדרישות המתכנן. 

 

בקטעי מילוי הבורות יפתחו מיד לאחר החישוף ואילו בקטעי חפירה הבורות יפתחו לאחר  

 הגעה למפלס ה"שתית" )תחתית מבנה מסעה(.

דרוג יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות  בור  חופשית לכל   , בכל  ותפיחה  גבולות אטרברג 

דרישות  לקביעת  ישמשו  הבדיקות  תוצאות  הבור.  את  המאפיינים  מהחומרים  אחד 

 . העיבוד בקטעים השונים, התאמת חומרי החפירה למילוי  וכד'
 

 פינוי פסולת  90151.02.0
הפסולת כוללת פסולת בניין, ופסולת אורגנית   .בתחום האתר קיימת פסולת במספר מוקדים

ביצוע   בורות בסביבת אזורי הפסולת על מנת להעריך את עומקם בטרם  יש לבצע  ואחרת. 

מעבר למחיר היחידה. יש לסלק את הפסולת עד  תוספת  לא תשולם בגין הבדיקה  .  הסילוק

עבודה תכלול  להגעה לקרקע טבעית. על הקבלן לסלק פסולת זו בהתאם להנחיות המפקח. ה 

נדרש,  ידיים אם  עבודת  לרבות  ואבנים,  בולדרים  עפר  מעודפי  והפרדת הפסולת  ניפוי  מיון 

בגין  כל ההוצאות  ושפיכה באתר פסולת  מאושר.    , שינוע פינוי  ,העמסה  , עירום הפסולת בנפרד

, לרבות פינוי, והובלה הינם על חשבונו הבלעדי של הקבלן ועליו לקחת  שפיכה באתר פסולת

בהצעתו.  זאת לב  ל   בחשבון  לעיר  הקבלן,  תשומת  בסמיכות  או  גת  בקרית  ואין  ייתכן 
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לאתר   הפסולת  את  לסלק  יידרש  שהקבלן  וייתכן  מורשה  פסולת  שפיכת  אתר  ובסביבתה 

להיערך   של הקבלן  קילומטרים. מחובתו  בעשרות  מורשה המרוחק מאתר העבודה  פסולת 

מבחינת עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו   בעוד מועד הן מבחינת סדרי הסילוק והןמלמצב זה 

 במסגרת תמחור העבודות והצעתו הכספית. 

המפקח והמזמין    תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת אישור

אזי   מבקר  מודד  באמצעות  המערום  את  למדוד  יחליט  העבודה  שמזמין  ככל  הפינוי.  לפני 

 ופי ולא ניתן לערעור.  חישוב הכמויות של המודד המבקר יהיה ס 

, סעיף זה אינו כולל פינוי עודפי עפר, וחישוף, ותוצרי פירוקים, ופסולת שנוצרה ע"י  יודגש

פינוי הנ"ל יהיה לאתר    ,ככל שיידרש  .שלא הייתה באתר בטרם החל ביצוע הפרויקטוהקבלן  

 גין כך לא תשולם כל אגרה והנ"ל כלול במחיר היחידה.  ובשפיכה/פסולת מאושר  

 מדידה : מ"ק 

תשלום : כולל כל המפורט במפרט הכללי והאמור מעלה. תשלום האגרה רק לאחר קבלת  

 אישור מאתר הפסולת על ההטמנה ובהתאם לכמות המצוינת באישור זה. 

 
 עבודות סלילה/ מוצרים גיאוסינתטיים  –  751.0

 הכל בהתאם למפרט הכללי של חברת נת"י   HATALIT Cיריעות אופקיות יהיו מסוג  

הכל בהתאם  מ"מ בהתאם למפורט בכתב הכמויות,    1בעובי  HDPEיריעות אנכיות יהיו יריעות  

 .למפרט הכללי של חברת נת"י

  CLSMמדידה ותשלום : בהתאם למפרט הכללי של נת"י וכולל מילוי חוזר ב 

 שכבות אספלטיות    52

2052.   

 ביטומן יסוד ריסוס   52.2.010

 ק"ג/מ"ר.  0.8-1.20ריסוס ביטומן יסוד בשיעור  

 העבודה תבוצע  בהתאם  למפרט הכללי. 

 המדידה תהיה לפי מ"ר.  : מדידה

 התשלום כולל את כל העבודות המפורטות במפרט הכללי.  : תשלום

 

 ריסוס ביטומן מאחה             0251.2.0

 ק"ג/מ"ר.  0.30-0.50ריסוס מאחה בשיעור  

העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי. בטרם ביצוע ריסוס מאחה יש לוודא  

שהשכבה נקייה מאבק ועפר . ניקיון השכבה יבוצע באמצעות מטאט מכני עד  

 לקבלת משטח נקי ומאושר ע"י המפקח . 

 מ"ר    מדידה :

התשלום כולל את כל העבודות המפורטות במפרט הכללי. התשלום כולל   תשלום :

 יון במטאטא מכני .  ניק

 לא תשולם כל תוספת בגין ריסוס ע"ג כביש מקורצף . 
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 מישק התחברות לאספלט קיים 0352.2.0

מישק התחברות לאספלט קיים יהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי כולל ביצוע  

 מדרגות . 

 המדידה תהיה לפי מ"א.   : מדידה

 כולל מדרגות חיבור, כל המפורט בתוכניות, וכל המפורט במפרט הכללי.  : תשלום

 
 עבודות ניקוז ותיעול        51.06

   27מערכת הניקוז תהיה מערכת אטומה בהתאם לת"י  : כללי    

 עבודות עפר  51.06.1

  

החפירה של תעלות להנחת צינורות, הרחבת החפירה לבניית שוחות והמילוי החוזר  

 .  ובהתאם לפרט המצורף  51.04יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי תת פרק 

. לא    בהתאם לנדרש בפרט המילוי החוזר לתעלות  ותאי בקרה ותאי קליטה יבוצע  

מילוי חוזר כאמור הנ"ל כלול  תתקבל כל טענה בגין ייבוא חומר מחוץ לאתר לצורך 

במחירי היחידה.   בכל מקרה יש לבצע בדיקות לחומרי המילוי ולקבל את אישורם של 

 המפקח ויועץ הקרקע, כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.  

 הנחת צינורות תבוצע אך ורק בתעלות חפורות . אין להניח צנרת ולמלא לאחר מכן .  

 . במפרט הכללי הבין משרדי בהתאם למפורט יהיה צמנט 8%מיוצב עם   חול 

 

 עבודת העפר וכל המפורט מעלה כלולים במחיר הצנרת .  : מדידה

דרשים שיפועיים , גם אם נ 1:1חול מצומנט ימדד תאורטית בהתאם לשיפועי חפירה של  

 מתונים יותר משיקולי בטיחות ו/או כל שיקול אחר. 

 הבין משרדי . למפרט  למפורט מעלה ו : בהתאם תשלום

ישולם  ,עד לתחתית שכבות המילויבחול מצומנט,  ביצוע התושבת והמילוי החוזר עבור

 במסגרת סעיף נפרד בכתב הכמויות .  

 

  צינורות 51.06.2

צינורות מבטון מזוין לניקוז, אטומים מדויקים, בקוטר פנים בהתאם למפורט בתכניות, 

אטם גומי מיוחד על הזכר,  , הכוללים  27 המתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 אטום לתיעול. 

 חיבור הקולטנים יהיו מצינורות בטון כמפורט להלן: 

 שבתכניות.הנחת הצינורות תבוצע בהתאם לחתך הטיפוסי 

הצינור ייסגר בקצהו בהתאם  ככל וקיימים צינורות מתוכננים למגרש ) ניפל ( אזי 

להנחיית המפקח עד להשלמת ביצוע המערכת במלואה כולל קולטנים במידת הצורך  

ובהתאם להנחיית המפקח, באמצעות דיקט עץ ו/או שווה ערך באישור המפקח . הנ"ל 

 ן כך כל תוספת  כלול במחירי היחידה ולא תשולם בגי 
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 בדיקות  51.06.3

 במפרט הכללי.  57בדיקות האטימות לצנרת הניקוז  תבוצענה בהתאם לאמור בפרק 

עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.  

עם גמר הביצוע ובטרם סלילת הכבישים תבוצע בדיקת וידאו . תוצאות הבדיקה כולל  

 .   , הנ"ל כלול במחיר היחידה הצילום יועברו למפקח לאישורדו"ח וכולל קובץ 

 

 אופני מדידה  

המדידה לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי  

 ( הצינורות בקצות הקטע וקוטר הצינור. L .Iעומק הנחת הצינורות , ממוצע משפל ).

 תשלום

.המחיר יכלול אספקת הצינור, חפירה והנחת הצינורות,  בנוסף לאמור במפרט הכללי  

מילוי חוזר עד גובה השתית לכביש קיים או מתוכנן בכל רוחב, חומר מקומי ו/או מיובא 

בהתאם להוראות המפרט הכללי ובהתאם לסיווג הקרקע המקומית . עבודות דיפון  

ועבודות בשעות   ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש, סגירת קצות הקווים, עבודות לילה 

חריגות, הסדרי תנועה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת כביש אספלט קיים )כולל כל  

האמור במפרט המיוחד לעיל(, הטיית הזרימות, בדיקת אטימות, צילום וידאו במעגל  

סגור וכל הנדרש בשלמות וכולל כל המפורט במפרט הכללי. חיבור צינורות כחלק  

 בהתאם לתקן ללא תוספת מחיר .  ממערכת ניקוז  אטומה  יבוצע

 

 ומעבירי מים  הכנת תשתית לשוחות בקרה לניקוז טרומיות חרושתיות 51.06.4

 הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם למפורט להלן: 

 ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה.  20-חפירה לתשתית ל .1

 .  בלבדבהתאם להנחיית המפקח  CLSMמילוי ב .2

והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון ומתן אישור של המפקח יישור   .3

 להנחת התחתית. 

ע .4 המומלצים  מיוחדים  הרמה  בווי  מנוף  בעזרת  תעשה  הטרומיות  השוחות  י  ״הורדת 

 היצרן. 

 שוחות בקרה לניקוז  51.06.5

 תאי הבקרה לניקוז יבוצעו מתאים טרומיים חרושתיים. 

 טית. חוליית תחתית תהיה עם רצפה מונולי

 לפחות.  30-סוג הבטון יהיה ב

 , בהתאם לגודלם. 4חוקת הבטון חלק  466י ״או ת 658י  ״תאים יתאימו לדרישות ת

 על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים, המחברים,

 שנים לפחות.  10החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

או   ס"מ 25שוחות הבקרה תהיינה מחלקים טרומיים תקניים, מלבניים עם עוקה בעומק 

 . בהתאם למפורט בתכניות
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החיבור והאיטום בין החוליות של התא, באמצעות אטם אלסטי כדוגמת "איטופלסט" 

 או שווה ערך. 

 חיבור צינורות מבטון מזוין לתאים  יבוצע כמערכת אטומה בהתאם לדרישות התקן . 

 ידה : יחידה  מד

תשלום : יכלול את כל האמור במפרט הכללי והאמור מעלה. אטמים למערכת אטומה 

 כלולים במחיר היחידה .  

מילוי חוזר עד לגובה   תחתית המבנה יבוצע ממילוי חוזר בהתאם למפורט בסעיף הצנרת 

 לעיל וכלול במחיר היחידה  . 

בכתב בלבד וישולם במסגרת  (יבוצע בהתאם להנחיית המפקח  (CLSMמילוי בבחנ"מ 

 הסעיף המתאים בכתב הכמויות  

 תקרות ומכסים לשוחות הבקרה   51.05.05 

 1חלק   489תקרות בשוחות תהיינה ממין כבד לכביש תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י 

לעומס ממין   H.D. 33המכסים בכבישים יהיו עם סגר ב.ב. תוצרת וולפמן דגם כרמל 

400-D  מעודכן( או שו"ע. 489 ולפי ת"י( 

ס"מ ו/או בהתאם לדרישות התקן . על המכסה יוטבע סמל   60קוטר המכסה יהיה  

. בשטחי  קרית גתהרשות המקומית וסמל" ניקוז" ע"פ הנחיות אגף הנדסה בעיריית 

 תוכננים תבוצע תושבת ריבועית .  ריצוף מ

תפסל לשימוש, תסולק ותורחק מהאתר, כל מסגרת למכסה שהטבעת מבטון מזוין  

 סביבה סדוקה, או שבורה, או מסותתת.

חלקי המתכת של המכסה יהיו עשויים יציקת ברזל ספרואידלית עם שטחי מגע מעובדים 

   בחריטה למניעת תנודות.

 

 שלבי ירידה 

הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיקה משוריין ויהיו רחבים לפי  שלבי 

י יצרן השוחות בקיר השוחה, במהלך אנכי  ״, מותקנים ע2חלק  631י ״הנדרש בת

בשוחות המבוצעות מעל  ס"מ.  33בשיטת "סולם" )זה מעל זה( במרווחים אנכיים של 

תית רצפת המובל. בתאים  מובלי ניקוז )מלבניים( יש לבצע את שלבי הירידה עד לתח 

מ' יש לבצע    6בהם הגובה המצטבר בין תקרת השוחה לבין תחתית המובל גדולה מ 

משטחי מנוחה ) וולפמן או שוו"ע (  . המשטח יבוצע מפלב"מ . המשטחים יהיו  

 . 1חלק מס'  5988בהתאם לת"י 

תוספת שלבים ככל שתידרש ומשטח מנוחה, כאמור מעלה כלולים במחיר ולא  

 לם בגין כך כל תוספת . תשו

 

 מתקני כניסה ויציאה מבטון מזוין   651.05.0

המחיר כולל עבודות בטון , זיון , עפר , מצעים בטון רזה וכל הנדרש לביצוע  

 מושלם של המתקנים גם אם לא הוזכר במפורש. 
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 ( 9מבנה נחל )מבנה מספר 
 

 

 : החייאה ופיתוח הנחלים נועם ושלווה

 ות:תיאור העבוד

 החייאת הנחלים נועם ושלווה כוללות את העבודות הבאות:לעבודות  

חפירה ויצירת ערוץ נחל בעל מאפיינים חדשים הכוללים חתך רוחב ואורך חדשים עפ"י עקרונות   .1

 גיאומורפולוגיים. 

 ובניית בריכות לריסון מי שיטפונות.  ה חפיר .2

 . באמצעות מסלעותפינות ישיבה ו מפלונים, מפליםת בניי .3

 יצירת מורכבות מבנית ע"י עיצוב הקרקע , סלעים ואבנים. .4

 ספקת סלעים טבעיים והצבתם עפ"י הנחיות המתכנן. א .5

 

 אופן ביצוע העבודה: 

. על  המתכנן ומפקח הנחל  שיובא לאישורם שלפעולות ולהכין לו"ז סדר  על הקבלן לתכנן מראש 

מובהר בזאת שבמסגרת העבודות אנו עובדים בתוך ערוץ   .להתבצע בפועל בדייקנות רבההפעולות  

הנחל הקיים ועל הקבלן לקחת בחשבון שיש לבצע ולסיים את העבודות בתוך ערוץ הנחל לפני עונת  

 .הגשמים כדי שהזרימות לא יפגעו בעבודת ויגרמו נזק לעבודות שכבר בוצעו בתוך הערוצים

 ן ומפקח הנחל בשטח. אדמת החפירה תבורר ותפוזר עפ"י הנחיות המתכנ

 

מובהר בזאת כי בכתב הכמויות נתן המתכנן תוספת עבור מחיר הסלעים וזאת בגין הדרישה  

לסלעים מיוחדים גדולים במיוחד, סוג הסלע, וסלעים רק לפי בחירה ודרישת המתכנן. הקבלן 

!  שהמתכנן/ מפקח הנחל אישר אותם לפני הגעתם לשטחנדרש להביא לשטח סלעים רק לאחר  

סלעים יבחרו בתחומי הקו הירוק בלבד והקבלן יציג בפני המתכנן אישור מהרשויות להוצאתם  ה

מהשטח לפני העמסתם. העמסת הסלעים והובלתם יעשו ע"י מנופים והובלתם במשאיות בעגלה  

שטוחה. הפריקה בשטח והצבת הסלעים יעשו ע"י מנופים, כל אלו נועדו למנוע שבירה ופציעת 

וספת בתשלום עבור הסלעים היא בגין ההפרש בין הסלעים במחירון לבין הסלעים. כאמור הת

הסלעים שנדרשים ע"י המתכנן, עבור פעולות האיסוף ההובלה והצבת הסלעים בשטח ועבור 

 עבודות בטון וברזל לייצוב וקיבוע הסלעים הכול ע"פ הפרט המצורף בחוברת הפרטים.

ב את הסלעים לפי ההנחיות בשטח ובפיקוח המתכנן ומפקח הנחל רשאים לדרוש מהקבלן להצי

צמוד של מתכנן או מפקח הנחל. על הקבלן לקחת בחשבון במחיר שהוא נותן עבור הסלעים ולא  

תנתן כל תוספת עבור הצבת הסלעים בפיקוח צמוד של המתכנן או המפקח. מובהר בזאת שמכוון 

ראות עיניהם ובגלל אופי  שמדובר בפיסול סביבתי מתכנן או מפקח הנחל יציבו את הסלעים כ

העבודה המיוחד יתכנו שינויים מהתוכניות לביצוע שיוגשו לקבלן ולא תנתן כל תוספת עבור 

השינויים וצורת העבודה הייחודית בפרוייקט. לכן, על הקבלן לקחת בחשבון את כל הערות אלו  

יות בשטח של  במחיר שהוא נותן עבור הסלעים. במקרה וישנה סתירה בין התוכניות לבין ההנח 

 ההנחיות בשטח יגברו על התוכניות שהוגשו לקבלן לביצוע.  -מתכנן או מפקח הנחל
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מובהר בזאת כי עבודות החפירה ושתילת הסלעים הן עבודות של עיצוב קרקע, הנעשות בהתאם  

להנחיות המדויקות של המתכנן/מפקח הנחל הנמצא בשטח העבודה וככאלו הם עבודות איטיות  

 . מיומנות וסבלנות מצד מפעילי הכלים של הקבלן יותר ודורשות 

 

תהליכים איטיים יותר ותפוקה נמוכה יותר   רועל הקבלן לקחת בחשבון שסוג העבודה ואופייה ייצ

ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון כשהוא נותן את מתפוקת חפירה ובניית מסלעה קונבנציונלית 

 .המחיר עבור עבודות אלו

 

 :ומצעיםעבודות עפר, סלעים 

 

מפרט הכללי עם  בעבודות החפירה תבוצענה בהתאם למסומן בתכניות ובכפיפות מלאה למפורט 

הנחיות המתכנן והמפקח הנחל בשטח. אופי העבודה יוצר חפירה איטית ועיצוב הקרקע עפ"י  

הנחיות של המתכנן/מפקח הנחל, מוריד מתפוקת העבודה של הכלים ההנדסיים, על הקבלן לקחת  

 בחשבון את אופי העבודה הנדרש בקביעת מחיר לעבודות החפירה. 

או המפקח הנחל, לדרוש מהקבלן /רשאי המתכנן ו דמובהר בזאת בגלל אופי העבודה המיוח

 . להחליף את מפעילי הכלים ההנדסיים כדי שיתאימו לביצוע העבודה המיוחדת

בסלע טבעי משכבה עליונה בלבד  מדובר הסלעים שיסופקו לאתר יהיו עפ"י בחירת המתכנן.  

. הסלעים יסופקו לאתר ויסודרו ע"י מנופים ובסיוע של  טון לסלע 7טון עד  3בגדלים משתנים  של 

 טון עם כף רחבה ושרשראות הרמה בפיקוח צמוד של המתכנן/מפקח הנחל.  40בגר 

 

לפזר   יש ובגבעות התצפית  את אדמת החפירה שאנו לא מפנים מהשטח ומפזרים בגדות הנחל

ס"מ בהידוק לא מבוקר ע"פ הנחיות מתכנן ומפקח העבודות בנחל עבודות אלו   20בשכבות של 

 כלולות במחיר היחידה לעבודות החפירה. 

 

 

 ות:חפירה להסדרת הבריכ
 

הקבלן יבצע חפירה בשטחים ובאזורים המיועדים לחפירה כפי שמסומן בתוכניות המתאימות   .1

החפור ימוין לפי דרישות המפקח באתר, יועמס, יובל, יפוזר  ובחתכים הרוחביים. החומר 

 ויהודק בבקרה מלאה ולפי הנדרש בתוכניות. 

 גבול המדידה לחפירה לפי סעיף זה הוא כמסומן בחתכי הרוחב לפי רומים סופיים.  .2

מדובר בסלע טבעי משכבה עליונה בלבד  הסלעים שיסופקו לאתר יהיו עפ"י בחירת המתכנן.   .3

הסלעים יסופקו לאתר ויסודרו ע"י מנופים ובסיוע של  טון לסלע.  7עד  של  בגדלים משתנים

 . טון עם כף רחבה ושרשראות הרמה בפיקוח צמוד של המתכנן 40באגר 

 
 

 צינורות: חפירה ל
 

 הקבלן יחפור בשיפועים לפי תנאי הקרקע ותקנות הבטיחות הקיימות בנידון.  .01
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)קוטר הצינור( מכל צד  d ביצוע החפירה לצינורות יעשה תוך שמירת מרווח עבודה של  .02

ס"מ.   20ס"מ. לפני הנחת הצנרת יפוזר חול בשכבה של   40-של הצינור, אך לא פחות מ

ס"מ ומעליה ייפרס סרט סימון.   20לאחר הנחת הצינור יפוזר חול בשכבה נוספת של 

וי סופי תעשה בדיקת נזילות תחת לחץ. רק לאחר לאחר השלמת ריתוך הצינור ולפני כיס

אישור המפקח על תפקוד הצינור תחת לחץ יכוסה הצינור, הקבלן יסמן את מיקום  

 כנית. והצינור בשטח ובת

 . 10דרג  1519הצינורות הוא צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י   סוג .03

וכן את הידוקה. על הקבלן  ביצוע החפירה כולל גם יישור תחתית החפירה בעבודות ידיים  .4

 לדאוג שתחתית החפירה תהיה יבשה, וזאת באמצעות מערכת תעלות ניקוז. 

עבור פעולות אלו לא ישולם לקבלן בנפרד והן יכללו במחיר החפירה. במקרה של תחתית סלע  

יש לנקותה עד לקבלת משטח סלע נקי. במקרה של קרקעית מעפר, יש לסלק את העפר התחוח  

 קעית בהידוק מלא. ולהדק את הקר

 

 חפירה למבנים: 
 הקבלן יחפור בשיפועים לפי תנאי הקרקע ותקנות הבטיחות הקיימות בנידון.  .1

ביצוע החפירה כולל גם יישור תחתית החפירה בעבודות ידיים וכן את הידוקה. על הקבלן   .2

 לדאוג שתחתית החפירה תהיה יבשה, וזאת באמצעות מערכת תעלות ניקוז. 

פעולות אלו לא ישולם לקבלן בנפרד והן יכללו במחיר החפירה. במקרה של תחתית סלע  עבור  .3

יש לנקותה עד לקבלת משטח סלע נקי. במקרה של קרקעית מעפר, יש לסלק את העפר 

 התחוח ולהדק את הקרקעית בהידוק מלא. 

 השתית והידוק המצע יבוצעו על פי הנחיות הספר הכחול.  ק הידו,  למבנים החפירה .4
 

 :מילוי באזור המתקנים
 

כדי להשתמש בחומר שנחפר בחפירות השונות באתר )חפירה לאורך הדרך, חפירת תעלות, חפירה  

 למבנים וכד'( לצורך מילוי חוזר לצנרת, עליו לעמוד בדרישות דלהלן, וכן באישור המפקח בכתב: 

אורגנים או פסולת ולא  ס"מ ולא יכיל חומרים  8חומר המילוי יהיה בעל גרגיר מכסימלי של   .1

 ס"מ.  10גושי עפר שגודלם עולה על  

 לפי שיטת המיון של א.א.ש.ה.ו.A-2-4 ,A-1 החומר יהיה מסוג  .2

 של מפרט כללי.  57המילוי המושאל למבנים ולצינורות יעמוד בדרישות המפורטות בפרק    .3

 מקודקוד הצינור.ס"מ  30  -המילוי יבוצע לאחר ביצוע הצינורות ויגיע עד למפלס הגבוה ב

 
 : הידוק קרקע יסוד מקורית

 
 ההידוק ייעשה בהתאם לדרישות במפרט זה. .01

 ההידוק ייעשה בכלים מכנים מתאימים כגון "בומג" או פלטה ויברציונית.  .02

 

 :פינוי עודפי חומר
 

לפי הוראת המפקח באתר, יפנה הקבלן עודפי חומר חפור שאינו משמש למילוי בתחום הנחל,  

שיורה לו המפקח. הפינוי יעשה על ידי הקבלן  לכל מרחק למקום המאושר על ידי ועדה מחוזית 
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הכול לפי הנחיות המפקח  כולל אגרות הטמנה, ויכלול: העמסה, הובלה, שפיכה, עיצוב ויישור, 

תהיה זכות לאפשר לקבלן אחר לסלק את עודפי החומר מאתר החפירה, הכול לפי  באתר. למפקח 

עלות הפינוי תהיה על חשבונו של הקבלן בלבד ולא תשולם לו כל   של המפקח באתר. שיקול דעתו

 תוספת כל כך. 

 עבודות איטום לאיטום הנחל, הבריכות והאגם: 

( המצורפים  116)תוכנית  5ובהתאם לפרט עבודות האיטום יבוצעו על פי הוראות הספר הכחול   .1

 לכתב הכמויות. 

על הקבלן לקבל אישור בכתב   -במידה וישנה סתירה בין הוראות הספר הכחול לפרט המצורף  .2

 ממתכנן הנחל לביצוע הפרט. 

ס"מ ליצירת חיץ בין הקרקע   20עובי השכבה   -שכבת החול תהיה מחול דיונות נקי ומנופה .3

 המקומית ליריעות האיטום. 

 פי שיטת המיון של א.א.ש.ה.ו. ל A- 3וג החומר יהיה מס  .4

שיחובר בתפירה עדינה. מטרת הבד הגיאוטכני היא   הגיאוטכניהבד  יפרסיריעות האיטום  מעל .5

 מניעת הפגיעה ביריעת האיטום.

חלוקי נחל בשן לבן גודל  ס"מ של   20שכבה בעובי  מעל הבד הגיאוטכני תפוזר בעבודה ידנית  .6

5,6,7 

.  150/80/40בגדות הבריכות הינם סלעים טבעיים משכבה עליונה בגודל  שיוצבו  הסלעים .7

 . האיטוםבצורה זהירה ועדינה למניעת פציעה של שכבת  הגיאוטכניהסלעים יונחו מעל הבד 

על הקבלן למלא במים על חשבונו את הבריכות, האגמים והנחל  - בגמר עבודות האיטום .8

 להוכחת ביטון השטח. 

 הקבלן לקחת בחשבון את עלויות המים הנדרשות לצורך הוכחת איטום ואיכות העבודה. על  .9

 :מצע סוג א'

 :בדיקות מוקדמות לאישור החומר
 

בדיקות מוקדמות תבוצענה ע"י הקבלן לפני אספקת החומר, או כאשר מקור החומר או טיבו  

 משתנים ולפי הוראות המפקח.

 
 :פיזור וכבישה
 
 בציוד מכני או בעבודת ידיים לפי בחירת הקבלן. הפיזור ייעשה 

 ס"מ. 10  -ס"מ, ולא פחות מ 20עובי השכבות לא יעלה על 

 , לא יותר לפיזור ויש לסלקו מיד. 3" -חומר המכיל גרגרים הגדולים מ

עם גמר הפיזור, תורטב השכבה באמצעות מיכליות, החומר יעורבב באמצעות מפלסת עד לקבלת  

הרטיבות הדרושה לקבלת הצפיפות, יפולס לגבהים המתוכננים וייכבש בציוד המתאים. הכבישה  

רוחב המכבש כלפי מרכז החתך. עם   ½הראשונה תחל משולי המצע והתקדם תוך חפיפה של לפחות 

ידי חרישה והידוק  -ונה, יבדוק הקבלן את המפלסים, יתקן שקעים ובליטות  על גמר הכבישה ראש

 ולאחר סילוק כל יתדות הסימון תיעשה הכבישה הסופית.

 : צפיפות
 

 . 100%דרגת צפיפות השדה הנדרשת באתר לשטחי מסעות תהיה לפחות 
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 ס"מ ולאחר מכן תיעשה כבישה מחודשת.   20יחדשו את השכבה בעובי 

 

 :שכבת המצעשמירת 
 

ביצוע המצע כולל שמירת פני השכבה הגמורה ושפותיה בצפיפות הנדרשת )בעונת הגשמים יש  

להבטיח שלא תהיה רטיבות יתר(, בגובה ובמישוריות הנכונים עד שתפוזר ותיכבש על גביה השכבה  

 הבאה והסמוכה. שמירת פני השכבה פירושם גם ההרטבה והכבישה החוזרת שיידרשו מטרה זו. 

 בודות חשמל:ע

העבודות יבוצעו בהתאם לפרטים   -מצורפות תוכניות לעבודות החשמל כולל מפרטים ופרטים .1

 המצורפים. 

כל עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך ולאחר מכן תבוצע בדיקה על ידי בודק   .2

 לאישור ביצוע העבודות על פי התוכניות לתכנון החשמל שמצורפות למכרז. 

 יבוצעו על פי הוראות הספר הכחול. העבודות  .3

 עבודות בטון:

הבטון יבוצעו על פי התוכניות הקונסטרוקטיביות המצורפות למכרז    עבודות .1

 ועל פי הוראות הספר הכחול.

 +תוסף "אהידרול" בהתאם להוראות היצרן.  30- סוג הבטון הינו ב .2

 ס"מ.  3 -עובי כיסוי הזיון  .3

 לתוכנית האדריכלית.בהתאם  -מיקום החורים עבור הצנרת  .4

יציקת הרצפה תהיה עם הקירות, או לחלופין הנחת עצר כימי מסוג   .5

"SUPERSTOP"   .לאורך קו הפסקת היציקה 

מודיפייד אשטו באישור מעבדה.   98%ביסוס על גבי מצע סוג א' מהודק עד ל .6

ס"מ על המצע יש לצקת בטון רזה   20עובי כל שכבה   -סה"כ שלוש שכבות

 ס"מ. 5ומוחלק בעובי  מפולס  

  מים יש  שבהםהאיטום, מדובר בחדרי פילטרים  לעבודות מיוחדלשים דגש  יש .7

ובחדרי מכונות תת קרקעיים שכניסת מים עלולה   השנה  ימות   כל במהלך

 לשרוף את המשאבות בהם.

הקבלן יבצע בדיקת איטום בפיקוח של מפקח הנחל על פי הוראות הספר   .8

 החדרים. הכחול כדי להוכיח את איטום 

לפי הפרט הקונסטרוקטיבי המצורף ועבודות הבטון יבוצעו   יבוצעוהמפלונים   .9

 . בהתאם להוראות הספר הכחול

מכוון שחלק מעבודות הבטון הינן חלק מעיצוב סביבתי של סלעים במפלים   .10

ובמפלונים, עבודות אלו יבוצעו תחת פיקוח והנחיות של מתכנן או מפקח הנחל  

קטיבית של עבודות הבטון הן צריכות להשתלב  שמלבד החשיבות הקונסטרו 

בעיצוב והנראות של המפלים והמפלונים ומכאן החשיבות של ביצוע העבודות  

 על פי הנחיות מתכנן ומפקח הנחל. 

עבודות אלו דורשות זמן רב יותר ותשומת לב רבה והקבלן צריך לקחת בחשבון   .11

 את סעיף זה כשהוא נותן מחיר לעבודות הבטון.
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 ל תוספת תשלום בגין עבודות אלו. לא תנתן כ .12

 

 אופני מדידה:

הרשומים בכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל הפריטים והמלאכות שצוינו באופני   המחירים

המדידה הרשומים בפרקים השונים של המפרט המיוחד. תחולת המחירים מתייחסת לאופני  

המדידה הנ"ל. באחריותו ומחובתו של הקבלן לבדוק את תחולת המחירים ואופני המדידה  

 קים ועם קבלני המשנה שלו לצורך ביצוע העבודות.המתאימים לו בהתקשרותו עם הספ

 

 :משאבות

 המשאבות יהיו משאבות יניקה עצמית חיצוניות כולל סל שערות.  .1

 מטרים.  20מ"ק שעה ולגובה של  20המשאבות יהיו לספיקה של   .2

 . 5.5KW-הספק המנוע של המשאבות יהיה של כ .3

 איטליה או ש"ע. VARISCO תוצרת  3R-ST - דגם המשאבות .4

 ביצוע הפילטר הביולוגי ומערכת הסחרור:

הפילטר הביולוגי ומערכת הסחרור יאפשרו טיפול במי הנגר העילי המתנקזים מהכבישים, מאזור  

בין  -התעשיה של קרית גת ומהסביבה. מקור המים הוא מי נגר עילי הכוללים תמיד מזהמים שונים 

פריצות ביוב ולכלוך על ידי בעלי חיים ואנשים שמסתובבים  היתר כתוצאה מסחיפה של הקרקע, 

 באזור.

בנוסף, המערכת משתמשת באותם מים במהלך כל ימות השנה ועל כן ברוב ימות השנה המים הינם  

מים עומדים ולכן קיימת חובה לטפל במים במהלך כל ימות השנה על מנת להתמודד את רמות  

שמקורם בחומרים אורגניים. נוסף על כך, עקב האידוי  המזהמים הצפויות במים, בעיקר מזהמים 

רמות המליחות של המים צפויות לעלות ומערכות טיהור המים   -של המים במהלך כל ימות השנה

צריכות לדעת לרסן את עליית המליחות במים כדי למנוע את הרס הצמחיה, בעלי החיים והמערכת  

 הביולוגית. 

100על המערכת להיות בעלת יכולת לטפל במים אלו בספיקות של  
𝑚3

ℎ
לפחות, מערכת הסחרור   

 תבנה בהתאם לספיקות המטופלות. 

 : איכות המים הרצויה ביציאה מן הפילטר הביולוגי

איכות המים הרצויה ביציאה מן הפילטר הביולוגי הינה בהתאם לדרישות בתוספת הראשונה של  

 קח הערך המירבי לממוצע חודשי עבור הזרמה לנחלים: נל  –תקנות בריאות העם 

 

 

 

בדיקות איכות המים   המטופלים:

המים ביציאה מן   על מנת לוודא שאיכות  

יבוצע דיגום אנליטי     -הפילטר עומדת ביעדים

ביציאה מן הפילטר   פעמים בשנה: 4לפחות 

הריכוז הרצוי  פרמטר:
[[

𝒎𝒈

𝑳
: 

צריכת חמצן  
 5BOD –ביוכימית 

10 

 –מוצקים מרחפים 
C0TSS 105 

10 

 10 חנקן כללי
 1 זרחן כללי
 COD 70 -צח"ב כללי
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 בסוף אוגוסט.  בדיקה בשיא הקיץ: .1

 בסוף מאי. בדיקה באביב:  .2

אפריל.  -חודשים אוקטוברבדיקות במהלך חודשי החורף )בעת זרימות החורף(:  2 .3

-וצע בשיא החורף בדיקה ראשונה תבוצע בספיקות נמוכות של הנחל ובדיקה נוספת תב

 בספיקות גבוהות של הנחל. 

 הפרמטרים המפורטים בטבלה לעיל. 5*בכל דיגום ילקחו  

באחריות הקבלן לדאוג שהמים יעמדו במהלך כל ימות השנה בפרמטרים שהוגדרו לעיל. במקרה בו  

  יום להביא את המים לאיכויות הנדרשות. אחריות זו תקפה  30תנתן לקבלן שהות של   -תהיה חריגה

 שנים.  15למשך 

 

 :טיפול במטרדים

כגון צינורות מים,  –בזמן ביצוע עבודות עפר עלולים להתגלות מטרדים שונים באתר העבודה 

 צינורות ביוב וכ"ד. טיפול במטרדים יעשה בהתאם להנחיות המתכנן ובאישור המפקח.

 

 :נוהל מסירה

 :נוכחים . יבוצעו סיור ובדיקה מוקדמים. בבדיקה זו יהיו 1

 .הקבלן או נציגו המאושר *

 .המפקח בשטח *

 .המזמין או נציגו המאושר *

 

 .בבדיקה המקדימה יעברו על כל חלקי העבודה ומרכיביה וייבדקו הנושאים הנדרשים .2

 .יופץ דו"ח בדיקה לתיקונים. והקבלן יתחייב על משך זמן לביצוע התיקונים

 :מסירה. ביום כזה יהיו נוכחיםלאור הלו"ז שנקבע ,ייקבע יום  .3

 .כל הצוות שנכח בבדיקה המקדימה .1

 מתכנן.  -המהנדס  .2

. בבדיקה ייבדקו כל הנושאים והעבודה וימולא דו"ח מפורט המאשר את טיב             4

 .העבודה וכמויות

 :לדו"ח זה יצורף

 .כתב כמויות )שיינתן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המתכנן והמפקח .1

2. MADE  AS י הקבלן ויאושר ע"י המתכנן והמפקחשיינתן ע". 

 .דפי יומן העבודה, מכל תקופות העבודה .3

 

 

 :חתימה נדרשת

 .מתכנן, או נציגו המוסמך-המהנדס  .1

 .המפקח באתר .2
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 רשימת תכניות   -  9מסמך מס' 
 
 
 
 

 : תכניות חשמל

 קנ"מ  מטרה  שם תוכנית מס' תוכנית  מס"ד 
מס'  

מהדור 
 ה

 תאריך מהדורה 

1 1849-SPR-1000-UT-01 
תכנית חשמל,  

תאורה ותקשורת  
 1גליון מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

2 1849-SPR-1000-UT-02 
תכנית חשמל,  

תאורה ותקשורת  
 2גליון מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

3 1849-SPR-1000-UT-03 
תכנית חשמל,  

תאורה ותקשורת  
 3גליון מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

4 1849-SPR-1000-UT-04 
תכנית חשמל,  

תאורה ותקשורת  
 4גליון מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

5 1849-SPR-EL-130X-
1301 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 1גיליון מספר 
 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

6 1849-SPR-EL-130X-
1302 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 2גיליון מספר 
 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

7 1849-SPR-EL-130X-
1303 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 3גיליון מספר 
 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

8 1849-SPR-EL-130X-
1304 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 4גיליון מספר 
 00 1:1000 למכרז 

21/12/2021 

9 1849-SPR-EL-130X-
1305 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 5גיליון מספר 
 00 1:1000 למכרז 

21/12/2021 

10 1849-SPR-EL-130X-
1306 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 6גיליון מספר 
 00 1:1000 למכרז 

21/12/2021 

11 1849-SPR-EL-130X-
1307 

תכנית חשמל,  
ותקשורת  תאורה 

 7גיליון מספר 
 00 1:1000 למכרז 

21/12/2021 

12 1849-SPR-EL-130X-
1308 

תכנית חשמל,  
תאורה ותקשורת  

 8גיליון מספר 
 00 1:1000 למכרז 

21/12/2021 

13 1849-SPR-EL-130X-
1301-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 1מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

14 1849-SPR-EL-130X-
1302-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 2מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

15 1849-SPR-EL-130X-
1303-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 3מספר 

 21/12/2021 00 1:1000 למכרז 

16 1849-SPR-EL-130X-
1304-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 4מספר 

 00 1:1000 למכרז 
21/12/2021 

17 1849-SPR-EL-130X-
1305-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 5מספר 

 00 1:1000 למכרז 
21/12/2021 

18 1849-SPR-EL-130X-
1306-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 6מספר 

 00 1:1000 למכרז 
21/12/2021 
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 תכניות קונסטרוקציה:

 

 
 אדריכלות נוף: תכניות 

 קנ"מ  שם התוכנית מס' גיליון

 1:2500 מפתח  -פיתוח כללית  1

 1:500 פיתוח כללית  1301

 1:500 פיתוח כללית  1302

 1:500 פיתוח כללית  1303

 1:500 פיתוח כללית  1304

 1:500 פיתוח כללית  1305

 1:500 פיתוח כללית  1306

 1:500 פיתוח כללית  1307

 1:500 פיתוח כללית  1308

 1:500 פיתוח כללית  1309

 1:500 פיתוח כללית  1310

 1:500 פיתוח כללית  1311

 1:250 )תנוחה וחתך( דרכים –פיתוח כללית  2

 1:250 מעגלי תנועה  4

 1:250 צמתים ללא מעגלי תנועה  5

6A משתנה  פרטים 

6B 1:20 פרטים 

 1:500 נטיעות  7301

 1:500 נטיעות  7302

 1:500 נטיעות  7303

 1:500 נטיעות  7304

 1:500 נטיעות  7305

 1:500 נטיעות  7306

 1:500 נטיעות  7307

19 1849-SPR-EL-130X-
1307-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 7מספר 

 00 1:1000 למכרז 
21/12/2021 

20 1849-SPR-EL-130X-
1308-TC 

תכנית תקשורת  
 גיליון  
 8מספר 

 00 1:1000 למכרז 
21/12/2021 

21 1849-SPR-H01   תכנית פרטי עמודי
 21/12/2021 00 משתנה  למכרז  תאורה 

22 1849-SPR-H02 
תכנית סכמה   

מרכזיית תאורה  
 עיריית קריית גת 

 00 משתנה  למכרז 
21/12/2021 

23 1849-SPR-H03   תוכנית פרט מגשי
 21/12/2021 00 משתנה  למכרז  אביזרים 

24 1849-SPR-H06 
תוכנית פרטי חציות  
והנחת כבלי חברת  

 החשמל
 00 משתנה  למכרז 

21/12/2021 

 קנ"מ  מטרה  שם תוכנית תוכנית מס'  מס"ד 
מס'  

מהדור 
 ה

 תאריך מהדורה 

1 CON1  מובלי ניקוז–  
 22/06/2022 4 משתנה  למכרז  פרטים טיפוסיים 

2 CON2  יתכי   –מובלי ניקוז
 22/06/2022 4 1:100 למכרז  תוואי מובל 
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 1:500 נטיעות  7308

 1:500 נטיעות  7309

 1:500 נטיעות  7310

 1:500 נטיעות  7311

A8  משתנה  פרטי השקיה 

B8  משתנה  פרטי השקיה 

 1:500 השקיה  8301

 1:500 השקיה  8302

 1:500 השקיה  8303

 1:500 השקיה  8304

 1:500 השקיה  8305

 1:500 השקיה  8306

 1:500 השקיה  8307

 1:500 השקיה  8308

 1:500 השקיה  8309

 1:500 השקיה  8310

 1:500 השקיה  8311

 1:500 שרוולים  9301

 1:500 שרוולים  9302

 1:500 שרוולים  9303

 1:500 שרוולים  9304

 1:500 שרוולים  9305

 1:500 שרוולים  9306

 1:500 שרוולים  9307

 1:500 שרוולים  9308

 1:500 שרוולים  9309

 1:500 שרוולים  9310

 1:500 שרוולים  9311

A10  1:2500 תוכנית מיקום שילוט 

B10  1:1250 תוכנית מיקום שילוט 

 
 
 
 
 

 כבישים: תכניות 

תאריך   יעוד  קנ"מ  מס' תכנית  שם תכנית 
 עדכון 

מס  
 מהדורה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1300-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1301-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1302-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1303-00 1:500 תנוחה 
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 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1304-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1305-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1306-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1307-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-1308-00 1:500 תנוחה 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-3000-00 1:100/1:1000 חתכים לאורך  כבישים 

 חתכים לאורך  כבישים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-3001-00 1:100/1:1000 1000-1099 1כביש  

 חתכים לאורך  כבישים 
, 1094-1122 1כביש  

 2000-2047 2כביש 
FRI-HW-180903-DD-3002-00 1:100/1:1000  0 18/08/2022 למכרז 

 חתכים לאורך  כבישים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-3003-00 1:100/1:1000 2047-2141 2כביש  

 חתכים לאורך  כבישים 
, 2141-2161 2כביש  

 500-511 5כביש 
FRI-HW-180903-DD-3004-00 1:100/1:1000  0 18/08/2022 למכרז 

 חתכים לאורך  כבישים 
  7, כביש 600-603 6כביש  

700-727 
FRI-HW-180903-DD-3005-00 1:100/1:1000  0 18/08/2022 למכרז 

 חתכים לאורך  כבישים 
  9, כביש 800-824 8כביש  

900-929 
FRI-HW-180903-DD-3006-00 1:100/1:1000  0 18/08/2022 למכרז 

 חתכים לאורך  כבישים 
, כביש  100-131 10כביש  

13 1300-1316 
FRI-HW-180903-DD-3007-00 1:100/1:1000  0 18/08/2022 למכרז 

 חתכים לאורך  כבישים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-3008-00 1:100/1:1000 1400-1494 14כביש  

 חתכים לאורך  כבישים 
, 1494-1499 14כביש  

 1500-1575 5כביש 
FRI-HW-180903-DD-3009-00 1:100/1:1000  0 18/08/2022 למכרז 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4000-00 1:200 חתכים לרוחב 

  1חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4001-00 1:200 1007-1021חתכים 

  1לרוחב   כביש חתכים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4002-00 1:200 1022-1036חתכים 
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  1חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4002-B-00 1:200 1037-1046חתכים 

  1חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4003-00 1:200 1047-1059חתכים 

  1חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4004-00 1:200 1060-1074חתכים 

  1חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4005-00 1:200 1075-1089חתכים 

  1חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4006-00 1:200 1090-1100חתכים 

  2חתכים לרוחב   כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4007-00 1:200 2000-2014חתכים 

  2חתכים לרוחב כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4008-00 1:200 2015-2029חתכים 

  2לרוחב    כביש חתכים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4009-00 1:200 2030-2044חתכים 

  2חתכים לרוחב  כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4010-00 1:200 2045-2059חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4011-00 1:200 2060-2074חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4012-00 1:200 2075-2089חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4013-00 1:200 2090-2104חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4014-00 1:200 2105-2119חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4015-00 1:200 2120-2134חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4016-00 1:200 2135-2149חתכים 

  2חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4017-00 1:200 2150-2161חתכים 

  5חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4018-00 1:200 500-511חתכים 

  6חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4019-00 1:200 600-614חתכים 
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  6לרוחב    כביש חתכים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4020-00 1:200 615-629חתכים 

  6חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4021-00 1:200 630-633חתכים 

  7חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4022-00 1:200 700-714חתכים 

  7חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4023-00 1:200 715-728חתכים 

  8חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4024-00 1:200 800-814חתכים 

  8חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4025-00 1:200 815-825חתכים 

  9חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4026-00 1:200 900-914חתכים 

  9חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4027-00 1:200 915-929חתכים 

  10חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4028-00 1:200 100-114חתכים 

  10חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4029-00 1:200 115-129חתכים 

  10חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4030-00 1:200 130-131חתכים 

  13לרוחב    כביש חתכים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4031-00 1:200 1300-1314חתכים 

  13חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4032-00 1:200 1315-1316חתכים 

  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4033-00 1:200 1400-1414חתכים 

  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4034-00 1:200 1415-1429חתכים 

  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4035-00 1:200 1430-1444חתכים 

  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4036-00 1:200 1445-1459חתכים 

  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4037-00 1:200 1460-1474חתכים 
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  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4038-00 1:200 1475-1489חתכים 

  14חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4039-00 1:200 1490-1500חתכים 

  15חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4040-00 1:200 1500-1514חתכים 

  15חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4041-00 1:200 1515-1529חתכים 

  15חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4042-00 1:200 1530-1544חתכים 

  15חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4043-00 1:200 1545-1559חתכים 

  15חתכים לרוחב    כביש 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4044-00 1:200 1560-1574חתכים 

חתכים לרוחב    תעלת  
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4045-00 1:200 מזרחי 

חתכים לרוחב    תעלת  
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-4046-00 1:200 מזרחי 

  -חתכים טיפוסיים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-5000-00 1:100 כבישים 

  -חתכים טיפוסיים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-5001-00 1:100 כבישים 

  -חתכים טיפוסיים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-5002-00 1:100 כבישים 

 0 18/08/2022 למכרז  משתנה  FRI-HW-180903-DD-6000-00 כבישים  -פרטי ביצוע 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-6001-00 1:10 כבישים  -פרטי ביצוע 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-6002-00 1:10 כבישים  -פרטי ביצוע 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-HW-180903-DD-6003-00 1:25 כבישים  -פרטי ביצוע 

 0 18/08/2022 למכרז  משתנה  FRI-HW-180903-DD-6004-00 כבישים  -פרטי ביצוע 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-DR-180903-DD-3010-00 1:100/1:1000 כבישים  -חתך ניקוז 
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 0 18/08/2022 למכרז  FRI-DR-180903-DD-3011-00 1:100/1:1000 כבישים  -חתך ניקוז 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-DR-180903-DD-3012-00 1:100/1:1000 כבישים  -חתך ניקוז 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-DR-180903-DD-3013-00 1:100/1:1000 כבישים  -חתך ניקוז 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-DR-180903-DD-3014-00 1:100/1:1000 כבישים  -חתך ניקוז 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-DR-180903-DD-3015-00 1:100/1:1000 כבישים  -חתך ניקוז 

  -חתכים טיפוסיים 
 0 18/08/2022 למכרז  FRI-UT-180903-DD-6001-00 1:100 תאום מערכות 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1400-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1401-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1402-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1403-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1404-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1405-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1406-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1407-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 0 18/08/2022 למכרז  FRI-TR-180903-DD-1408-00 1:500 תנועה  -סימון ותמרור 

 
 נחל: תכניות 

מס'  
שם קובץ   מהדורה  תאריך  קנ"מ  שם תכנית   תוכנית

DWG  שם קובץPDF  סטטוס 

2 
תכנית   -פיתוח כללית 

ביצוע שלב ב' בין  
 117-238החתכים 

1:2000 08/12/2022 20 L-KG-pit 
shlav bet 

L02-KG-pit 
shlav bet-2000  למכרז 

 250-11פיתוח כללית  14
 L-KG-pit 20 08/12/2022 1:250 117-126בין החתכים 

shlav bet 
L14-KG-pit-

 למכרז  250-11

 250-12פיתוח כללית  15
 L-KG-pit 20 08/12/2022 1:250 126-146בין החתכים 

shlav bet 
L15-KG-pit-

 למכרז  250-12
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 250-13פיתוח כללית  16
 L-KG-pit 20 11/12/2022 1:250  146-164בין החתכים 

shlav bet 
L16-KG-pit-

 למכרז  250-13

 250-14פיתוח כללית  17
 L-KG-pit 20 08/12/2022 1:250 164-180בין החתכים 

shlav bet 
L17-KG-pit-

 למכרז  250-14

 250-15פיתוח כללית  18
 L-KG-pit 20 08/12/2022 1:250 180-197בין החתכים 

shlav bet 
L18-KG-pit-

 למכרז  250-15

 250-16פיתוח כללית  19
 L-KG-pit 20 08/12/2022 1:250 198-214בין החתכים 

shlav bet 
L19-KG-pit-

 למכרז  250-16

 250-17פיתוח כללית  20
 L-KG-pit 20 08/12/2022 1:250 214-238בין החתכים 

shlav bet 
L20-KG-pit-

 למכרז  250-17

חתך אורך בין החתכים   23
81-119 1:250 15/12/2021 13 L-KG-hat L23-KG-hat 

orech3  למכרז 

אורך בין החתכים  חתך   24
119-157 1:250 15/12/2021 13 L-KG-hat L24-KG-hat 

orech4  למכרז 

חתך אורך בין החתכים   25
157-196 1:250 15/12/2021 13 L-KG-hat L25-KG-hat 

orech5  למכרז 

חתך אורך בין החתכים   26
196-238 1:250 15/12/2021 13 L-KG-hat L26-KG-hat 

orech6  למכרז 

 1:100 חתכים  55-84
15/12/2021  

- 
08/12/2022 

13 L-KG-hat 

L55-KG-
hat117-120   

 - 
L84-KG-

hat233-238 

 למכרז 

 A-D 1:100 08/12/2022 1 L-KG-hat L85-KG-hatחתכים מקומיים  85
A-D  למכרז 

90 

תכנית צנרת תת  
קרקעית בין חדר  
המכונות לבריכה  

 הגדולה

1:250 19/12/2022 2 L-KG-brihot 
L-KG-brihot-

90-zaneret 
briha 

 למכרז 

91 

תכנית צנרת תת  
קרקעית בין חדר  
המכונות לבריכה  
 בחורבת פטוט 

1:250 19/12/2022 2 L-KG-brihot 
L-KG-brihot-

91-zaneret 
Fatut 

 למכרז 

94 

תכנית צנרת תת  
קרקעית מקטע נחל  
איתן בין שד' צורן  
 לשד' ישראל פולק 

1:250 19/12/2022 2 L-KG-brihot L-KG-brihot-
94-nahal eitan  למכרז 

 1:100 חורבת פטוט  96
1:250 22/11/2022 2 KG-hurvat 

Patot-PIT 
KG-hurvat 

Patot-96  למכרז 

-L-KG-shelet L97-KG 2 25/12/2022 1:2500 תכנית שילוט  97
shelet  למכרז 

 למכרז  L-KG-itum L98-KG-itum 2 25/12/2022 1:2500 תכנית איטום   98

 1:25 פרט מפלון  101
1:100 15/11/2022 1 L101-KG-prat 

mapalon 
L101-KG-prat 

mapalon-3  למכרז 

 פרט מפלון מדורג  102
1:10 
1:25 
1:100 

15/11/2022 8 
L102-KG-prat 

mapalon 
medurag 

L102-KG-prat 
mapalon 

medurag-4 
 למכרז 

חתכי שבילים   103
 L103-KG-hat 5 15/11/2022 1:50 טיפוסיים  

shvilim.dwg 
L103-KG-hat 

shviliml  למכרז 

-L105-KG 2 26/12/2022 1:1000 1 -תכנית שתילה 105
shtila-1 

L105-KG-
shtila-1  למכרז 

-L106-KG 2 26/12/2022 1:1000 2 -תכנית שתילה 106
shtila-2 

L106-KG-
shtila-2  למכרז 
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-L107-KG 2 26/12/2022 1:1000 3 -תכנית שתילה 107
shtila-3 

L107-KG-
shtila-3  למכרז 

-L108-KG 2 26/12/2022 1:1000 4 -תכנית שתילה 108
shtila-4 

L108-KG-
shtila-4  למכרז 

-L109-KG 2 26/12/2022 1:1000 5 -תכנית שתילה 109
shtila-5 

L109-KG-
shtila-5  למכרז 

-L110-KG 2 06/10/2020 1:1000 6 -תכנית שתילה 110
shtila-6 

L110-KG-
shtila-6  למכרז 

רשימת   -תכנית שתילה 111
-L111-KG 2 06/10/2020 1:1000 נטיעות  

shtila-7 
L111-KG-

shtila-7  למכרז 

פרט חדר משאבות   112
 2 16/11/2022 1:50 ופילטרים  

L112-KG-
hedr mash-

filterim 

L112-KG-
hedr mash-
filterim+-
Layout1 

 למכרז 

רשימת אביזרים   113
 למשאבה 

ללא  
 2 22/11/2022 קנ"מ 

L113-KG-
רשימת  
 אביזרים 

L113-KG-
 רשימת 

-L113-אביזרים
KG-prat 

mashevot 

 למכרז 

פרט פילטר ביולוגי   114
 2 16/11/2022 1:50 תכנית קונסטרוקציה  

L114-KG-
filter bio 

konstr 

L114-KG-
filter bio 
konstr-20 

 למכרז 

פרט מבנה הרכבה   115
 מכסה  

1:10 
1:25 15/11/2022 1 L115-KG-

mihse 
L115-KG-
mihse-21  למכרז 

חתך עקרוני   -5פרט  116
 L116-KG-prat 1 15/11/2022 1:25 לאיטום  

itum 
L116-KG-prat 

itum-22  למכרז 

 L118-KG-sal 1 15/11/2022 1:10 פרט סל נירוסטה   118
nerosta 

L118-KG-sal 
nerosta-
Layout1 

 למכרז 

ללא     1 -שילוט 119
-L119-KG 4 22/11/2022 קנ"מ 

shilut-1 

L119-KG-
shilut-1-
Layout1 

 למכרז 

ללא   2 -שילוט 120
-L120-KG 4 22/11/2022 קנ"מ 

shilut-2 

L120-KG-
shilut-2-
Layout1 

 למכרז 

ללא     3 -שילוט 121
-L121-KG 4 15/11/2022 קנ"מ 

shilut-3- 

L121-KG-
shilut-3--
Layout1 

 למכרז 

ללא   תכנית לוח חשמל   122
-L122-KG 1 15/11/2022 קנ"מ 

luah hashmal 

L122-KG-
luah hashmal-

Layout1 
 למכרז 

  -פרט יציאה מהאגם  123
 L123-KG-prat 1 15/11/2022 1:100 הנחל

izia miagam 

L123-KG-prat 
izia miagam-

22 
 למכרז 

 L126-KG-prat 2 21/11/2022 1:50 פרט גשר   126
gesher 

L126-KG-prat 
gesher-
Layout1 

 למכרז 

-L127-KG 2 21/11/2022 1:50 פרטים פינות ישיבה   127
pinot eshiva 

L127-KG-
pinot eshiva-

Layout1 
 למכרז 

ללא   פרט חיבורי משאבה   128
 1 22/11/2022 קנ"מ 

L128- 
mashevot 

shitafon.dwg 

L128- 
mashevot 
shitafon-

L128-KG-
mashevot 
bshitafon 

 למכרז 

 1 15/11/2022 1:10 פרט משאבה טבולה  129
L129-KG-
masheva 

tvula+ 

KG-pratim-
L129-KG-
masheva 
tvula+-
Layout1 

 למכרז 

  -פרט פינת ישיבה  130
 1 15/11/2022 1:10 שורת סלעים

L130-KG-prat 
pinat yeshiva 

- 1 row 
ROCKS+ 

L130-KG-prat 
pinat yeshiva 

- 1 row 
ROCKS+-

Layout1 

 למכרז 
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 ספרינקלרים  תוכניות

 קנ"מ  תיאור  שם תוכנית 
MAIN-5644-SPR-01-2000  1:2000 תנוחה 
MAIN-5644-SPR-02-500  1:500 תנוחה 
MAIN-5644-SPR-03-500  1:500 תנוחה 
MAIN-5644-SPR-04-500  1:500 תנוחה 
MAIN-5644-SPR-05-500  1:500 תנוחה 
MAIN-5644-SPR-06-500  1:500 תנוחה 

MAIN-5644-SPR-07-tahana 1:100 תחנה -תנוחה 
Tahana-08 1:25 תחנת שאיבה -תכנית צנרת 
Tahana-09  1:25 מאגר 

Prat_asfalt-10  ללא מבנה מסעה 
DET_5644-11  1:25 פרט הנחת צינור בתעלה 

GADER-prat-12 1:50 גדר עם רשת ופשפש 
Hazitot-13  1:25 חזיתות 

ST-17  'מדידת מים ו/או  הכנה למערכ
 חיבור מגרש 

1:10 

ST-20  1:20 פרט שוחת מגוף 
 

 לספרינקלרים רשימת תוכניות קונסטרוקציה 
 קנ"מ  תיאור  שם תוכנית 
 1:50/25 תחנת שאיבה וחתכים  1530-10
 1:50/25 משטח בטון מאגר מים  1530-20

 
 לספרינקלרים רשימת תוכניות חשמל

 קנ"מ  תיאור  שם תוכנית 
- תרשים חד קוי כח-לוח חשמל 3291/0001

 תא ראשי 
- 

חד קווי,שדה הזנות   -לוח חשמל 3921/0070
  DCופיקוד משותף  V24פיקוד 

V24 

- 

 - תרשים קונפיגורציה   -לוח חשמל 3291/0080
חיווט כניסות   -לוח חשמל 3291/0081

 ויציאות דיסקריות 
- 

חיווט כניסות   -תקר  -לוח חשמל 3291/0086
 אנלוגיות 

- 

 - מבנה לוח חשמל עקרוני  3291/0100
 - מקרא סמלים  3291/0103
תשתית צנרת  -מתקן חשמל 3291/1001

 באתר 
- 

כח ,מאור,   -מתקשן חשמל 3291/1002
 תקשורת 

- 

הארקת יסוד   -מתקן חשמל 3291/3001
 פרטים 

- 

פרט פס השוואת  -מתקן חשמל 3291/3003
 פוטנציאלים

- 

פרט יחידות חיבור  -מתקן חשמל 3291/3005
 קיר חשמל 

- 

פרט יסוד לבריכה  -מתקן חשמל 3291/3007
 פרטים -חפירה

- 

 

 מים וביוב תוכניות

תאריך  

 מהדורה

מספר 

 מהדורה
כנית והת רתיאו קנ"מ  מס' רץ מס' תכנית 

 A 1-118-20-668/00-1300 תוכנית מפתח   1:2,500 3 07.11.22

 B 2-118-20-668/0-1300 תוכנית כללית 1:2,500 3 07.11.22
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07.11.22 3 1:250 1301 – A תנוחה    118-20-668/1-1301-A 3 

30.06.22 2 1:250 1301 – B תנוחה    118-20-668/2-1301-B 4 

07.11.22 3 1:250 1301 – C תנוחה    118-20-668/3-1301-C 5 

30.06.22 2 1:250 1301 – D תנוחה    118-20-668/4-1301-D 6 

30.06.22 2 1:250 1302 – A תנוחה    118-20-668/5-1302-A 7 

30.06.22 2 1:250 1302 – B תנוחה    118-20-668/6-1302-B 8 

30.06.22 2 1:250 1302 – C תנוחה    118-20-668/7-1302-C 9 

30.06.22 2 1:250 1302 – D תנוחה    118-20-668/8-1302-D 10 

30.06.22 2 1:250 1303 – A תנוחה    118-20-668/9-1303-A 11 

30.06.22 2 1:250 1303 – B תנוחה    118-20-668/10-1303-B 21  

30.06.22 2 1:250 1303 – C תנוחה    118-20-668/11-1303-C 13 

30.06.22 2 1:250 1303 – D תנוחה    118-20-668/12-1303-D 14 

30.06.22 2 1:250 1304 – A תנוחה    118-20-668/13-1304-A 15 

30.06.22 2 1:250 1304 – B תנוחה    118-20-668/14-1304-B 16 

30.06.22 2 1:250 1304 – C תנוחה    118-20-668/15-1304-C 17 

30.06.22 2 1:250 1304 – D תנוחה    118-20-668/16-1304-D 18 

30.06.22 2 1:250 1305 – A תנוחה    118-20-668/17-1305-A 19 

30.06.22 2 1:250 1305 – B תנוחה    118-20-668/18-1305-B 20 

30.06.22 2 1:250 1305 – C תנוחה    118-20-668/19-1305-C 21 

30.06.22 2 1:250 1305 – D תנוחה    118-20-668/20-1305-D 22 

30.06.22 2 1:250 1306 – A תנוחה    118-20-668/21-1306-A 23 

30.06.22 2 1:250 1306 – B תנוחה    118-20-668/22-1306-B 24 

30.06.22 2 1:250 1306 – C תנוחה    118-20-668/23-1306-C 25 

30.06.22 2 1:250 1306 – D תנוחה    118-20-668/24-1306-D 26 

30.06.22 2 1:250 1307 – A תנוחה    118-20-668/25-1307-A 27 

30.06.22 2 1:250 1307 – B תנוחה    118-20-668/26-1307-B 28 

30.06.22 2 1:250 1307 – C תנוחה    118-20-668/27-1307-C 29 

30.06.22 2 1:250 1307 – D תנוחה    118-20-668/28-1307-D 30 

30.06.22 2 1:250 1308 – A תנוחה    118-20-668/29-1308-A 31 

30.06.22 2 1:250 1308 – B תנוחה    118-20-668/30-1308-B 32 
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30.06.22 2 1:250 1308 – C תנוחה    118-20-668/31-1308-C 33 

30.06.22 2 1:250 1308 – D תנוחה    118-20-668/32-1308-D 34 

30.06.22 2 1:250 1309 – A תנוחה    118-20-668/33-1309-A 35 

30.06.22 2 1:250 1309 – B תנוחה    118-20-668/34-1309-B 36 

30.06.22 2 1:250 1309 – C תנוחה    118-20-668/35-1309-C 37 

30.06.22 2 1:250 1309 – D תנוחה    118-20-668/36-1309-D 38 

30.06.22 2 1:250 1310 – A תנוחה    118-20-668/37-1310-A 39 

30.06.22 2 1:250 1310 – B תנוחה    118-20-668/38-1310-B 40 

30.06.22 2 1:250 1310 – C תנוחה    118-20-668/39-1310-C 41 

30.06.22 2 1:250 1310 – D תנוחה    118-20-668/40-1310-D 42 

30.06.22 2 1:250 1311 – A תנוחה    118-20-668/41-1311-A 43 

30.06.22 2 1:250 1311 – B תנוחה    118-20-668/42-1311-B 44 

1312תנוחה  1:250 2 30.06.22  118-20-668/43-1312 45 

1313תנוחה  1:250 2 30.06.22  118-20-668/44-1313 46 

1314תנוחה  1:250 2 30.06.22  118-20-668/45-1314 47 

1315תנוחה  1:250 2 30.06.22  118-20-668/46-1315 48 

1316תנוחה  1:250 2 30.06.22  118-20-668/47-1316 49 

30.06.22 2 1:250 
1317תנוחה   118-20-668/48-1317 

50 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

1 -דרומי   
118-20-668/49 51 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

2 -דרומי   
118-20-668/50 52 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

3 -דרומי   
118-20-668/51 53 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

1 -צפוני   
118-20-668/52 54 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

2 -צפוני   
118-20-668/53 55 
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01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

3 -צפוני   
118-20-668/54 56 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

4 -צפוני   
118-20-668/55 57 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

5 -צפוני   
118-20-668/56 58 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

6 -צפוני   
118-20-668/57 59 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

7 -צפוני   
118-20-668/58 60 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

8 -צפוני   
118-20-668/59 61 

01.05.22 2 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

9 -צפוני   
118-20-668/60 62 

מים -גיליון פרטים  ----------- 1 06.11.22  118-20-668/61 63 

ביוב -גיליון פרטים  ----------- 0 06.09.21  118-20-668/62 64 

07.11.22 1 1:100/1:1000 

 – 24חתך לאורך קו מים "

קטע בריכת תאגיד עד ישראל 

 פולק 

118-20-668/63 65 

07.11.22 1 1:20 
 24קו מים  " –גיליון פרטים 

 בתוך הקו הכחול
118-20-668/64 66 

1318תנוחה  1:250 0 21.06.22  118-20-668/65 67 

26.06.22 0 1:50/1:500 
אגן   –חתך לאורך קו הביוב 

10 -צפוני   
118-20-668/66 68 

07.11.22 1 1:100/1:1000 
קטע  – 24חתך לאורך קו מים "

 תמוז עד אלול 
118-20-668/67 69 

07.11.22 0 1:20 
 24קו מים  " –גיליון פרטים 

 מחוץ לקו הכחול 
118-20-668/68 70 
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 רשימת אנשי קשר   – 10מסמך מס' 

 

 נייד  טלפון  מייל  איש קשר  משרד
 dagan@ysgat.co.il 08-6810118 054-4530800 דגן יהל  י.ש. גת

 anato@datamap.com 03-7541047 054-5652307 ענת אורן פריברג מהנדסים 
 aylonf@datamap.com   054-2204760 אילון פריברג   

 -meravp@manam.co.il  04  מירב מזוז  מ.נ.מ 
6276771/2 

052 – 
2920133 

 dotan@dangur.co.il  054-5972613 דותן יוחנן איתי דנגור 

 meitar@lebel.co.il   058-7745966 ר קנטור יתמ י.לבל 
ברקאי אדריכלות 

 gad@barkaynof.co.il  08-6326673 052-3461603  גד ברקאי נוף

  Yakov@barkaynof.co.il  08-6326673 יעקב אביבי  

  armi@armig.co.il  03-7716444  052-4067444  ארמי גרינשטיין ארמי גרינשטיין 
      beny@armig.co.il  בני מרקוס   

מים לטבע 
 a.water4nt@gmail.com    052-3649629  אמיתי מי רון  טכנולוגיות

 054-4916587   אברמוב נתן    קונס'  

 050-8447799   י.א עבודות חשמל בע"מ   מתכנן חשמל 

 054-5453367   שמוליק שפירא   בטיחות שילוט 
 yogev@meng.co.il 08-8585242 052-3768900 יוגב  רמ"י 

     
 uriel@mei-gat.co.il  0502200949 אוריאל טרמצ'י  תאגיד מי גת
 netanel@mei-gat.co.il    050-6769217  נתנאל אלמליך תאגיד מי גת
 adi@mei-gat.co.il    052-5684095  עדי אריס תאגיד מי גת
 eliz@mei-gat.co.il  053-7328169 אלי זזמיר תאגיד מי גת

     
 accounts@totem3d.co.il    050-8884112  ענת טוטם הדמיה

     office@totem3d.co.il      
 Saar@enp.co.il   050-2056440 סער כהן ניהול 

 

 
 

mailto:dagan@ysgat.co.il
mailto:anato@datamap.com
mailto:aylonf@datamap.com
mailto:meravp@manam.co.il
mailto:meitar@lebel.co.il
mailto:Yakov@barkaynof.co.il
mailto:beny@armig.co.il
mailto:yogev@meng.co.il
mailto:uriel@mei-gat.co.il
mailto:accounts@totem3d.co.il
mailto:Saar@enp.co.il
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 כתב כמויות ומחירים 
 
 
 

 כחוברת נפרדתמצורף 
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 12מסמך מס' 
 

 לוח זמנים ואבני דרך 
 סיום  התחלה משך תיאור

 days 12/03/2023 08/01/2025 421 פארק תעשייה מזרחי קריית גתהרחבת 

 ביצוע
343.5 
days 

12/03/2023 10/09/2024 

 days 12/03/2023 21/02/2024 222 תכנון והיתרים     

 days 12/03/2023 12/03/2023 0 צו התחלת עבודה       

קבלת סט תוכניות מלא לפרויקט במצב של מוכנות         
 לביצוע 

2 days 12/03/2023 15/03/2023 

הצגת אסמכתאות לבקשות להיתרי חפירה מכל הגורמים  
 days 12/03/2023 29/03/2023 7 הנדרשים וטופס מינוי למנהל עבודה

 days 12/03/2023 29/03/2023 7 העברת תכנית התארגנות ואישורה מול מפקח / מנה"פ       

הצגת צוות הביצוע )מנהל עבודה, מהנדס אתר, צוות בקרת   
 days 12/03/2023 18/04/2023 14 איכות, מודד וכו'(  

 days 12/03/2023 18/04/2023 14 הצגת לוחות זמנים מפורטים לביצוע, כולל        

 days 12/03/2023 18/04/2023 14 הצגת תכנית בטיחות        

בדיקת מסמכי הביצוע והעברת התייחסות / טענות / דרישות  
 להשלמה 

14 days 12/03/2023 18/04/2023 

 days 12/03/2023 18/04/2023 14 מדידת מצב קיים ואישור המדידה מול המפקח / מנה"פ        

 days 12/03/2023 03/05/2023 21 אישור כל המסמכים הנדרשים ע""י הפיקוח        

 days 16/03/2023 18/05/2023 30 היתר חפירה       

 days 16/03/2023 18/05/2023 30 הסדרי תנועה      

 days 18/05/2023 18/10/2023 100 תכנון תחנת שנאים       

טיפול של הקבלן מול חחי לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל  
 days 19/10/2023 21/02/2024 90 לתאורה כולל התשלום 

 days 12/03/2023 16/05/2023 30 התארגנות       

 days 12/03/2023 09/09/2024 342 כבישים וצמתים    

 days 24/05/2023 11/07/2023 31 1100 -  1039 -  1מים כביש       

  265.5 דרומי        
days 

18/05/2023 07/07/2024 

 days 18/05/2023 04/06/2023 10 25/1שוחת ביוב   -  2כביש          

  265.5   25/1שוחה   -  25/20ביצוע ביוב שוחה  - רחוב יהלום          
days 

18/05/2023 07/07/2024 

 days 18/05/2023 03/09/2023 72 2161-2153חתכים  2כביש          

 days 04/06/2023 04/12/2023 123 2154-2133חתכים  2כביש          

 days 19/06/2023 23/10/2023 82 ( 1300-1316כולו )חתכים  13כביש          

 days 25/06/2023 26/09/2023 61 1100-1091חתכים  1כביש          

 days 04/07/2023 19/10/2023 71 1081-1091חתכים  1כביש          

 days 04/07/2023 10/10/2023 64 ( 500-510)חתכים  5כביש          

 days 18/05/2023 13/11/2023 118 1489-1499 14כביש          

 days 06/08/2023 08/05/2024 177 600-632חתכים  6כביש          

 days 07/12/2023 07/04/2024 76 1560-1575חתכים  15כביש          

 days 19/12/2023 24/01/2024 26 בכיכר עירונית          
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 days 22/10/2023 23/10/2023 2 חיבור למערכת ההפעל הראשית          

 days 12/03/2023 09/09/2024 342 צפוני       

 days 18/05/2023 26/07/2023 45 1ביצוע מעקף כביש          

 days 26/07/2023 03/10/2023 45 14ביצוע מעקף כביש          

 days 18/05/2023 04/06/2023 10 ביוב מרכבת ועד פולק/אבץ          

 days 18/05/2023 29/10/2023 107   1400-1419חתכים  14כביש          

 days 04/06/2023 29/01/2024 163   2000-2034חתכים  2כביש          

  162   1419-1444חתכים  14כביש          
days? 

04/10/2023 16/06/2024 

 days 24/10/2023 13/12/2023 37   800-805חתכים  8כביש          

 days 26/07/2023 06/03/2024 153   1015-1039חתכים  1כביש          

 days 29/10/2023 26/03/2024 99   805-824חתכים  8כביש          

 days 08/08/2023 10/12/2023 83   700-715חתכים  7כביש          

 days 15/08/2023 11/12/2023 79   1500-1515חתכים  15כביש          

 days 29/10/2023 14/03/2024 95   1039-1054חתכים  1כביש          

 days 08/11/2023 25/02/2024 78   1444-1458חתכים  14כביש          

 days 19/11/2023 22/07/2024 154   900-930חתכים  9כביש          

 days 10/12/2023 01/04/2024 72   715-728חתכים  7כביש          

 days 17/12/2023 02/04/2024 68   1515-1527חתכים  15כביש          

 days 24/12/2023 15/05/2024 86   1054-1067חתכים  1כביש          

 days 02/01/2024 06/05/2024 74   1458-1471חתכים  14כביש          

 days 11/01/2024 09/09/2024 150   100-131חתכים  10כביש          

 days 04/02/2024 30/05/2024 67   1527-1541חתכים  15כביש          

 days 11/02/2024 11/07/2024 87   1067-1081חתכים  1כביש          

 days 19/02/2024 25/06/2024 70   1471-1486חתכים  14כביש          

 days 27/06/2023 20/08/2024 269   2034-2100חתכים  2כביש          

 days 12/03/2023 15/10/2023 129   1008-1015חתכים  1כביש          

 days 12/03/2023 10/04/2023 10 חיבור למערכת ההפעל הראשית          

  251.5 עבודות אזוריות    
days 

16/08/2023 10/09/2024 

 days 16/08/2023 02/09/2024 245 35מעבור כביש  – מובל צפוני       

 days 21/09/2023 02/09/2024 220 ביצוע מובל דרומי       

 days 19/10/2023 26/08/2024 200 תחנת שאיבה לספרינקלרים עם שני מאגרים       

 days 03/12/2023 10/09/2024 180 הקמת תחנת שנאים ומרכזיות       

 days 16/08/2023 26/03/2024 145 הסדרת נחל נועם        

 days 16/07/2023 24/06/2024 218 ביצוע עבודות מחוץ לקו כחול )עבור התאגיד(    

 days 16/07/2023 16/10/2023 60 היתרי חפירה לעבודות מחוץ לקו כחול       

 days 17/10/2023 27/11/2023 30 הסדרי תנועה      

 days 28/11/2023 12/02/2024 55 מ'  570אורך כ -  2/27עד   K/2שוחות + קו ביוב        

 days 13/02/2024 19/02/2024 5 צילום ובדיקת אטימות לשוחות       

 day 20/02/2024 20/02/2024 1 מסירה ראשונית של קו הביוב       

 days 21/02/2024 13/06/2024 62 מ'  840 -אורך כ  W74 - W116 24קו מים "       

 days 13/06/2024 24/06/2024 5 בדיקת לחץ       

 days 10/09/2024 10/10/2024 19 מסירת פרויקט 

 emon 10/09/2024 10/10/2024 1 מסירת פרויקט    

 emons 10/10/2024 08/01/2025 3 חודשי באפר  3
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 איכות  בקרת -13 נספח
 

 בקרת איכות הביצוע של הקבלן בשלב ביצוע העבודות  

 כללי    .1

, "בקרת   08מוקדמות תת פרק  00פרק זה בא בנוסף ולא במקום המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק 

 האמור במסמך זה גובר.איכות" במהדורתו האחרונה. בכל מקום בו קיימת סתירה בין שני המסמכים, 

 

הקבלן נדרש לספק תנאי עבודה נאותים והולמים  לבקרי האיכות מטעמו בדגש על משרדים, מערכות 

 מיחשוב וציוד אשר יאפשרו תפקוד נאות של מערכת בקרת האיכות בהתאם למופיע במפרט הטכני. 

 

 תחומי מערך בקרת האיכות בפרויקט .2

 לפחות את התחומים הבאים:  יכלול  הקבלןמערך בקרת האיכות של בתקופת ההקמה,  

 . עבודות עפר תחום •

 . כבישיםתחום עבודות עפר  •

 וקירות תמך יצוקים באתר.  טרומי ויצוק באתר  בטוןעבודות  תחום •

 ביצוע שוחות ועבודות איטום. •

 עבודות תשתיות למיניהם: רטובות ויבשות. •

 לכבישים קיימים. עבודות קידוחים אופקיים מכל סוג שהוא, כולל מתחת  •

 עבודות קרצוף אספלט וסלילתו.  •

 עבודות חשמל ובקרה.  •

 עבודות מסגרות חרש.  •

 עבודות גינון.  •

 תחום עבודות ניקוז.  •

 תחום נוף ושיקום סביבתי.  •

 תחום עבודות מסלעות בנחל. •

 תחום דיפון סלעים בנחל.  •

  

 הקבלן רשאי להציע להוסיף תחומים נוספים למפורטים לעיל.  

 למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן .  

 

 דרישות כח אדם:  –צוות בקרת האיכות  2.1

 בתקופת ההקמה, צוות בקרת האיכות יכלול את הקבוצות העיקריות הבאות: 
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 איכות. צוות בקרי  •

 מודדים לבקרת איכות.  •

 

 צוות בקרת איכות: 2.2

 

בקר איכות לעבודות עפר  יעמוד (, "ב"א"ו/או  "בקרת איכות" )להלן:  בראש מערך בקרת האיכות

  מנהל בקרת האיכותוסלילה אשר יאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות, והוא ישמש כ

בנוסף   .ויהא נוכח בקביעות וברציפות באתר העבודה  ויועסק במשרה מלאה לטובת הפרויקט בלבד

 )בהתאם לתחומי העבודה השונים( יועסקו בקרי איכות נוספים )בטון, נוף וכו'(. 

השכלתם הפורמלית וניסיונם של חברי צוות בקרת האיכות לא תפחת מאלה הנקובים בטבלה שלהלן,  

 אש לפני מינויים על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם המזמין. תיבדק ותאושר מר

מודגש בזאת כי לכל משך עבודות הביצוע, צוות בקרת האיכות יפעל ישירות מטעם הקבלן. בשום פנים  

לא יותר לאנשי בקרת האיכות מטעם קבלני המשנה של הקבלן, לשמש כחלק מצוות בקרת איכות של  

 הקבלן.  

  לא יהיו כפופים בשום צורה לקבלן המבצע את הפרויקט. כל אחד מעובדי מערך בקרתבדי ב"א עו

  או גוף אחר המוכר ) האיכות של החברה החיצונית יהיה מוסמך לתפקידו ע"י איגוד האיכות הישראלי 

מנהל   וטעון קבלת אישור מנהל הפרויקט מראש. לצורך כך יועברו נתוניהם וניסיונם לאישור  (להסמכה

 ומנהל הבטחת איכות. הפרויקט

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת ההקמה, תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל  

הבטחת איכות מטעם המזמין וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע, תחומי הפעילות והיקף העבודה  

 המתוכנן ע"י הקבלן.  

 

כלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת האיכות. כמו כן  מפרטת את דרישות הסף מבחינת הש 1טבלה מס'  

 מפורטות דרישות לכמות מינימאלית של אנשי הצוות. 

 

 : דרישות סף לצוות בקרת איכות 1טבלה מס' 

 

נוכחות נדרשת  

 באתר

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 

 וקבועה רצופה

 במשך

 העבודה 

 משרה   100%

  3הנדסאי אזרחי/ גיאולוג בעל ניסיון של מהנדס/  

שנים לפחות בעבודות עפר וסלילה ועם ניסיון של  

 ( בתחום בקרת איכות. 2לפחות שנתיים )

בקר איכות  

לעבודות עפר  

וסלילה / מנהל  

 בקרת איכות 

 וקבועה רצופה

 במשך

 העבודה 

שנים   3אזרחי בעל ניסיון של   הנדסאי/ מהנדס

עם ניסיון  תשתיות רטובות ויבשות לפחות בעבודות 

 בתחום בקרת איכות.  (2שנתיים )של לפחות 

בקר איכות  

לעבודות  
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נוכחות נדרשת  

 באתר

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

תשתיות רטובות   משרה   100%

 ויבשות 

צמוד לביצוע  

העבודות  

 הרלוונטיות  

שנים   2מהנדס אזרחי/ הנדסאי בנין בעל ניסיון של  

לפחות בעבודות בטון וקונסטרוקציה עם ניסיון של  

 שנה בתחום בקרת איכות.  2לפחות 

בקר איכות  

לעבודות בטון  

 ומבני תמך.  

צמוד לביצוע  

העבודות  

 הרלוונטיות 

שנים   3בעל ניסיון של    חשמל הנדסאי/ מהנדס

עם ניסיון של לפחות   חשמללפחות בעבודות 

 בתחום בקרת איכות. ( 2שנתיים )

לעבודות  בקר 

ומערכות   חשמל

 חשמל 

 בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד  

הזמן לביצוע   כל

  העבודות

 הרלוונטיות. 

שנים   2אדריכל/הנדסאי/טכנאי נוף בעל ניסיון של  

לפחות בתחום העבודה ושל שנה אחת לפחות  

 בקר עבודות נוף   בתחום בקרת איכות.  

 וקבועה רצופה

 במשך

הביצוע ולצרכי  

 בקרת האיכות 

 משרה   100%

 "מודד מוסמך" בעל ניסיון מקצועי מצטבר 

 שנים לפחות בתחום מדידות  5מוכח של  

עבודות עפר, ע"ע  בעבודות קבלניות בפרויקטים של 

. מודד זה יכול  לכבישים ועבודות ביסוס ובטון

 המוסמך מטעם הקבלן.  שיהיה המודד 

 מודד ראשי 

 

*** מובהר בזאת כי כמות האנשים הנדרשת בכל אחד מהתחומים צריך להיות מתאים להיקף העבודה בתחום,  

ויחייב אישור של מנה"פ ומנהל הבטחת איכות. מנה"פ/מזמין/מנהל הבטחת איכות רשאים לדרוש תוספת  

 .וכל זאת על חשבון הקבלן  אנשים במצבת כוח האדם לב"א במידה והם יראו לנכון עפ"י היקף העבודה בתחום

לה לעיל, יהיה  המפורט בטב צוות בקרת האיכותהיקף הניסיון הנדרש וכן היקף הנוכחות הנדרשת של   .א

אישור בכתב לחריגה    ת, במקרים חריגים בלבד, לתהמזמין/מנה"פ רשאיבטבלה שלעיל.  כמפורט

 מהדרישות הנ"ל על ידי מנהל הבטחת איכות.

במידת הצורך, יתוגבר צוות בקרת האיכות בכח אדם נוסף בכמות ובתדירות מוגברת ביחס לנדרש   .ב

מראש ובכתב   בתדירות נמוכה יותר, תותר אך ורק באישורכח האדם ו/או נוכחות  צמצום. בטבלה שלעיל

 .ומנהל הפרויקט   מנהל הבטחת האיכות מאת

איכות,  ה מינוי כל אחד מחברי הצוות לבקרת איכות של הקבלן מותנה באישורו של מנהל הבטחת .ג

מבחינה  לדעתו,  מתאים, והצוות שאינ אנשי , שיהיה רשאי לפסול כל אחד ממנה"פבהתייעצות עם 

 יהיה חייב לנמקמנה"פ  /מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו ויושרתו וזאת מבלי שמנהל הבטחת איכות 

 צורך בנימוק.  החלטה כזו. מנהל הבטחת איכות רשאי גם לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא
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תוך  במידה ויוחלט לפסול איש מצוות בקרת האיכות, על בקרת האיכות להביא איש צוות חלופי ב .ד

₪ או לחלופין   1,500שבועיים מיום ההודעה. על כל יום איחור יהיה רשאי הפיקוח לקנוס את הקבלן ב

לדרוש מהקבלן לסיים את ההתקשרות עם חברת בקרת האיכות ולספק חברת בקרת איכות אחרת בתוך  

ות לעצור  כשבועיים מיום ההודעה. במידה ולא תסופק חברת ב.איכות חליפית יהא רשאי הפיקוח/ה. איכ 

 את הפרויקט ולא תתקבל שום טענה מצד הקבלן על עיכוב בעבודה ולא תתקבל שום טענה בעיכוב בלו"ז. 

הם   רשאי לפסול, בהתייעצות עם מנהל הפרויקט, מועמדים גם אם המזמין מנהל הבטחת האיכות מטעם  .ה

 הבלעדי. עומדים בדרישות הסף המפורטות בטבלה שלעיל, וזאת לפי שיקול דעתו 

הצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן  אנשי ניתנה הוראה על ידי מנהל הבטחת איכות לפסילת אחד או יותר מ .ו

  מנהל הפרויקט  מיד עם קבלת ההוראה ויציע אחרים במקומם, שחייבים באישורו של מאתר העבודה

 . בהתאם לסעיף ד לעיל ומנהל הבטחת איכות

ויהיה צמוד לפרויקט.   המפורטות במסמכי המכרזשות יעמוד בכל הדרי ,איכותהבקרת המוקצה למודד  .ז

לדרוש  יהיו רשאים איכות ומנהל הפרויקט ההבטחת   מנהלהזמנים,   במידה והמודד לא יעמוד בלוחות

לא  א ביצועהאשר לא יהיה קשור לעבודות  ללא תוספת תשלום לקבלן, צוות מודדים נוסף, מהקבלן מינוי 

 .  לצורך מסירת נתונים למזמין  ותמדידלטובת ביצוע 

 מועד הגשת תוכנית בקרת האיכות למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות   .3

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה בתוך תקופת ההתארגנות, יעביר הקבלן    14  -לא יאוחר מ

יקט, כולל כל  המלאה של הפרו  הפרויקט את העותקים המבוקרים של תכנית בקרת האיכות לאישור מנהל

המסמכים   הפרויקט ופרטי התכנה ותהליך הדיווח. הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת בקרת האיכות של

 עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. 5 - ימסרו ב

 בתכנית בקרת האיכות יוצגו:

שבה תופיע רשימה מלאה  המערך הארגוני של ב"א: תכנית ב"א, כולל של קבלני המשנה,  •

בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, המבוססת על הדרישות  יקות, כוללשל הבד

 .בסעיפים המתאימים  שבמפרטי החוזה, ושיפורטו 

מראש כל הבדיקות והדגימות שיש לבצע  אשר תפרט  תכנית בדיקה ודגימה לביצוע בקרת איכות •

בדיקה יצוינו  התקנים הרלבנטיים ומיטב חוקי המקצוע. לכל  בפרויקט על פי המפרט ועל פי

 :מראש

 .או ההוראה שהיא הסיבה לבדיקה( אם קיים)התקן על פיו מבוצעת הבדיקה  .א

 . הגורם האחראי לביצוע הבדיקה .ב

 . הנדרשת( או המדגמים)כמות הבדיקות  .ג

טילת  נ מקום ביצוע הבדיקה או  , מועד הבדיקה, מבצע הבדיקה  :יצוינובעת ביצוע הבדיקה  •

כל הערה נוספת הרלבנטית להבנת הבדיקה  ו  ולמפרט התוצאה וציון ההתאמה לתקןהדגימה,  

 .והתוצאה

כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש, תעשינה ע"י   •

מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י מנהל הפרויקט, או על ידי מבקרי איכות   מעבדה או 

 המעבדה תצויד באופן שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצען באתר. .מוסמכים
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כתנאי לתחילת   למען הסר ספק מובהר, כי תכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן

בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות   עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא

 בקרת איכות מאושר בשטח.  מאושרת וללא צוות

 

 דיווח למנהל הפרויקט ולצוות הבטחת איכות של המזמין .4

וצוות הבטחת   מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתיאום מלא עם מנהל הפרויקט .1

האיכות למנהל הפרויקט, יהיה   . הדיווח של מערך בקרתאיכות מטעם המזמין

לאחר כל פעילות בדיקות ו/או    .המאושרתבאמצעות יומני הדיווח הממוחשבים בתוכנה 

הבדיקה. רק לאחר   מדידות, תוודא אבטחת איכות של המזמין את נכונות תוצאות

יוכל   שאבטחת איכות אישרה את ההתאמה לדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים

 . הקבלן להמשיך בביצוע העבודות

אלו שנדרשו  אם ידרוש מנהל הפרויקט לבצע בדיקות נוספות ו/או שונות מ .2

, יהיו בדיקות אלה על )להלן: "הבדיקות הנוספות"( השונים  במכרז/בחוזה או בתקנים

המזמין ישלם   .ואזי יהיו ע"ח הקבלן -חשבון המזמין, אלא אם יימצאו לא תקינות 

, כולל שכר עבודה עבור נטילת המדגמים,  הנוספות כאמור לקבלן את דמי הבדיקות

ות רישום ודיווח וזאת עפ"י חשבוניות של המעבדה  ניתוח התוצא ,ביצוע הבדיקות

 . הפרויקט על מחירי היחידה של הנ"ל  המוסמכת, ובכפוף לאישור מנהל

 

 שלבי בקרת האיכות  .5

בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב, כפי שיוצג בתרשים העבודות   בקרה מוקדמת  5.1

בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד  בחינה של דרישות החוזה,  של הקבלן. היא תכלול

לביצוע בקרת איכות, בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים   ואישורם, הבטחת האמצעים 

 .הבדיקה המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות המוקדמים לתחילת העבודה. מהלך

 : בקרת מעקב שוטף 5.2

ה והבחינה והן  ביקורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לתכנית הבדיק .5.2.1

ואחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. דו"חות   כוללות בדיקות מעבדה

בקרת האיכות והתוצאות   המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח של

 .תרוכזנה בתכנית הבדיקה והבחינה

הקבלן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבוע אשר יכללו   .5.2.2

הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי   את רישום הבדיקות

נעשו בתקופת הדיווח לכל   החוזה ולמצוין בתכנית בקרת איכות, ואשר

 :העבודות שבוצעו. הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה

זיהוי ברור ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות   .5.2.2.1

 .אשר הסתיימו

 ו'(. עבודות עפר, בטונים וכ)תקופת הדיווח שלב עבודה בביצוע ב .5.2.2.2
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,  (בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב שוטף)שלבי בדיקת בקרת איכות  .5.2.2.3

 .מיקומם וסוגיהם

 .פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר .5.2.2.4

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו, או   .5.2.2.5

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם    -עדיין התקבלו  כאשר תוצאות בדיקות לא

לתקופת הדיווח,   תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שתתקבלנה מעבר

 .תצורפנה לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן

עבודה  לתוצאות בדיקת חומרים וציוד עם קבלתם באתר ולפני צירופם  .5.2.2.6

 .מניעת נזקים ואחסנה נאותה  ,תוך הבטחת מסירה נאותה

 .ממנהל הפרויקט בכל הקשור בבקרת איכותהוראות שנתקבלו באתר  .5.2.2.7

 .תשומת לב לבטיחות עבודה .5.2.2.8

הדו"חות ייבדקו ויחתמו ע"י מהנדס בקרת האיכות המוסמך לכך מטעם   .5.2.3

 .הקבלן

 : ב"א למסירת הפרויקט .3

עם השלמת העבודות ולפני מסירת הפרויקט תרכז ב"א את כל הבדיקות, על  

שלמות הבדיקות והתאמתן לדרישות  מסירה. ב"א תוודא את  תוצאותיהן, בתיק

 .החוזה

 : נקודות בדיקה ועצירה .4

 :תכנית הבדיקה והבחינה תגדיר נקודות בדיקה ועצירה כלהלן

 :נקודות בדיקה  .5.4.1

נקודות בדיקה, הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותן   .5.4.1.1

 .של מערך הבטחת איכות של המזמין מחייבת הערכות מתאימה

בדיקה, תימסר לנציגי הבטחת האיכות על    הודעה על קיומה של נקודת .5.4.1.2

 .שעות לפי התרחשותה החזויה 48ידי הקבלן לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם, בכל מקרה לגופו,   .5.4.1.3

 .לעכב שום פעילות במקרה זה אולם הקבלן אינו מחויב

בכל  מודגש, כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות 

 .ועל פי דרישתם  ועם מנהל הבטחת האיכות מנה"פ בתיאום עם  הללו תחומים ה

למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים, בכל שלב של העבודה, רשאי  

 . כנקודות עצירהלשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן המזמין 

 :נקודות עצירה .5.4.2

  הביצוענקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך   .5.4.2.1

 ., לפני המשך עבודההמזמיןופעילות של נציג    והמחייבים נוכחות

נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות   .5.4.2.2

ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש,    המזמיןובחינה של נציגי 

מתהליך של פעולות מתקנות.   הנובעות מתקלה באיכות העבודה או 

  וכל הכי גבוהההתאמה ברמה  -נקודת עצירה תקבע בכל מקרה של אי 

 .וח עליוןדרישה מפרטית לנוכחות פיק



 0000000סימוכין    365 מתוך 364 עמוד

 

 

 

 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי זימון לפיקוח עליון,   .5.4.2.3

  באמצעותהמתכנן. זימון המתכנן ייעשה   המחייבים גם נוכחות של

  48בהתראה של  דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות

 .י קיום הפעילות הענייניתנ שעות לפחות לפ

בלן מעבר לנקודת  בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הק .5.4.2.4

ממנהל הפרויקט ו/או ממנהל הבטחת   עצירה, לפני שקיבל אישור

תת  לכדי הנדרשים   האיכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים

הודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי  

נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות    התקרבותה של כל

 .ללא עיכוב  לאישור המשך העבודה

כל נקודת עצירה אותם יגדירו ה.איכות/פיקוח בתחילת ותוך כדי   .5.4.2.5

 עבודה. 

בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות, הפרטים, החומרים והביצוע רשאי מנה"פ/מפקח/מנהל הבטחת  

איכות לדרוש תיקון מהקבלן, ללא תוספת תשלום לקבלן. על הקבלן להציג תכנית תיקון הפרט המבוצע  

למנה"פ/מפקח/מנהל הבטחת איכות בטרם תיקון הלקוי. מנה"פ/מפקח/מנהל הבטחת איכות רשאים  

להחליט האם בגין הליקוי יידרש הקבלן לפרק ולבצע מחדש, לתקן עפ"י תכניותיו או להשאיר את הפרט  

 ן. בהתאם למבוצע בפועל, עם ניכוי מחשבון הקבלן בגין פרט זה, והכל בהתאם לדרגת הסטייה מהמתוכנ 

את כי נק' עצירה/בדיקה אינם מהווים הפסקת עבודה לקבלן. על הקבלן להמתין לאישור  \כן, מובהר ב-כמו

מתכנן להמשך העבודות. לא תינתן לקבלן שום תוספת ולא תתקבל שום טענה   / איכות בטחת ה  / הפיקוח

 לעיכוב בפרויקט ופיגור בלו"ז עקב כך. 

 מודד בקרת איכות  .6

יפעל בהתאם ל"מגדיר משימות למודד" בחברת נתיבי    מודד המופעל ע"י הקבלן לצרכי בקרת איכות 

 . ישראל במהדורתו האחרונה

 התאמות  אי .7

 ריכוז ניכויים בגין ליקויים בהתאם לדרישות המפרט. 

התאמה לפי  -התאמות במועד שנקבע בפתיחת אי-ריכוז ניכויים בגין איחורים בטיפול וסגירת אי

 המפורט מטה: 

-₪ עבור כל יום פיגור בסגירת אי  500: ניכוי  1התאמה דרגה  - חריגה ממועד סגירת אי .א

 תאמה. ה

- ₪ עבור כל יום פיגור בסגירת אי 1,000: ניכוי  2התאמה דרגה  - חריגה ממועד סגירת אי .ב

 תאמה. ה

- ₪ עבור כל יום פיגור בסגירת אי 3,000: ניכוי  3התאמה דרגה  - חריגה ממועד סגירת אי .ג

 תאמה. ה

 



 0000000סימוכין    365 מתוך 365 עמוד

 

 

 

 

הניכויים ינוכו מחשבון חלקי השוטף הקרוב של הקבלן ולא יהיו יוחזרו בחשבון חלקי אחר ו/או  

 חשבון סופי. 

 
 


