





























[2]2134 2680.00
[2]2133 2660.00
[2]2132 2640.00
[2]2131 2620.00
[2]2130 2600.00
[2]2129 2580.00
[2]2128 2560.00
[2]2127 2540.00
[2]2126 2520.00
[2]2125 2500.00
[2]2124 2480.00
[2]2123 2460.00
[2]2122 2440.00
[2]2121 2420.00
[2]2120 2400.00
TERRAIN
OFFSET ELEV.

מהדורה	תאריך	תאור עדכון / אסמכתא / יוזם העדכון	אישר

המבצע אחראי לבדיקת כל המידות לפני הביצוע !
על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן.

מפתח גיליונות/תרשים סביבה

שם מזמין :

י.ש. גת

פרוייקט:

הרחבת אזור התעשיה
המזרחי קרית גת

שם התכנית:

כבישים
חתכים לרוחב
כביש 2 - חתכים 2134 - 2120

שלב תכנון	ראשוני (SD) ○	מוקדם (PD) ●	מפורט (DD) ○
מטרה	לעיון (FI) ○	לאישור (FA) ○	למכרז (FT) ●	לביצוע (FC) ○

מהדורה	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
00	15/10/2020	ע.א.	ו.ש.	א.פ.

מס' פרוייקט : **180903** קנ"מ: 1 : 200

שם קובץ :
p:\2018\180903\pd-ft\sheet\fri-hw-180903-pd-400x

מס' גיליון :
FRI-HW-180903-PD-4015-00

FRAIBERG
ENGINEERS (2004) LTD.
ROADS AND TRAFFIC PLANNING

פרייברג
מהנדסים (2004) בע"מ
תכנון כבישים ותנועה

רח' הירקון 67 , בני ברק 51206 טל. 03-7541000 פקס. 03-7516356
67 Hayarkon St. Bnei Brak 51206 Tel. 03-7541000 Fax.03-7516356

P:\2018\180903\PD-FT\SHEET\FRI-HW-180903-PD-400X.dwg, 09/11/20 15:02:06