





























[14]1429 580.00
[14]1428 560.00
[14]1427 540.00
[14]1426 520.00
[14]1425 500.00
[14]1424 480.00
[14]1423 460.00
[14]1422 440.00
[14]1421 420.00
[14]1420 400.00
[14]1419 380.00
[14]1418 360.00
[14]1417 340.00
[14]1416 320.00
[14]1415 300.00
TERRAIN
OFFSET ELEV.

אישר	תאור עדכון / אסמכתא / יוזם העדכון	תאריך	מהדורה

המבצע אחראי לבדיקת כל המידות לפני הביצוע !
על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע מיד למתכנן.

מפתח גיליונות/תרשים סביבה

שם מזמין :
י.ש. גת

פרוייקט:
הרחבת אזור התעשיה
המזרחי קרית גת

שם התכנית:

כבישים
חתכים לרוחב
כביש 14 - חתכים 1429 - 1415

שלב תכנון: ראשוני (SD) ○ | מוקדם (PD) ● | מפורט (DD) ○
מטרה: לעיון (FI) ○ | לאישור (FA) ○ | למכרז (FT) ● | לביצוע (FC) ○

אישר	שרטט	תכנן	תאריך	מהדורה
א.פ.	ו.ש.	ע.א.	15/10/2020	00

מס' פרוייקט : 180903
קנ"מ: 1 : 200

שם קובץ :
p:\2018\180903\pd-ft\sheet\fri-hw-180903-pd-400x

מס' גיליון :
FRI-HW-180903-PD-4034-00

FRAIBERG
ENGINEERS (2004) LTD.
ROADS AND TRAFFIC PLANNING

פרייברג
מהנדסים (2004) בע"מ
תכנון כבישים ותנועה

רח' הירקון 67 , בני ברק 51206 טל. 03-7541000 פקס. 03-7516356
67 Hayarkon St. Bnei Brak 51206 Tel. 03-7541000 Fax.03-7516356

P:\2018\180903\PD-FT\SHEET\FRI-HW-180903-PD-400X.dwg, 09/11/20 15:15:17