חתך טיפוסי 1 – כביש 1
(מ-1031 עד 1049 \ מ-1068 עד 1091)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 2 – כביש 1
(מ-1015 עד 1030 \ מ-1050 עד 1067 \ מ-1092 עד 1099)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 3 – כביש 2
(מ-2044 עד 2087 \ מ-2097 עד 2110 \ מ-2124 עד 2161)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 4 – כביש 2
(מ-2001 עד 2043 \ מ-2088 עד 2096)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 5 – כביש 2
(מ-2111 עד 2122)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 6 – כביש 5
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 7 – כבישים 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 13 \ 14 \ 15
(מ-600 עד 606 \ מ-624 עד 626)
(מ-701 עד 707 \ מ-716 עד 726)
(מ-801 עד 825)
(מ-901 עד 916)
(מ-101 עד 118)
(מ-1301 עד 1316)
(מ-1427 עד 1470 \ מ-1485 עד 1500)
(מ-1501 עד 1536 \ מ-1485 עד 1500)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 8 – כבישים 6 \ 7 \ 9 \ 14 \ 15
(מ-607 עד 623)
(מ-708 עד 714)
(מ-917 עד 929)
(מ-1471 עד 1484)
(מ-1537 עד 1576)
קנ"מ 1:100

חתך טיפוסי 9 – כבים 13 \ 14
(מ-119 עד 131)
(מ-1501 עד 1426)
קנ"מ 1:100

הערות

1) עבודות העפר יבוצעו בהיר עם עבודות התפירה במגרשים בהתאם להנחיות אדריכל הנוף.
2) תכנון החך החץ ותיחום בהבר מהאים עם החוות והחכאות

מהדורה	תאריך	תאור עדכון / אסמכתא / יזם העדכון	אושר

המצבע אחראי לבדיקת כל המידות כפני הביצוע ! עכ כל טעות או אי התאמה עניו להודיע מיד למתכנן.

מפתח ג'יזיונות/קנים סביבה

שם מזמין :
י.ם. גת

פרוייקט:
הרחבת אזור התעשיה המזרחי קרית גת

שם התכנית:
כבישים
חתכים טיפוסיים

שלב תכנון	ראשוני (100) ○	מכרז (300) ●	ממוזג (200) ○
מטרה	ביצוע (רמ) ○	רישוי (רמ) ●	להגשה ○

מהדורה	תאריך	מכנו	שרטט	אושר
00	15/10/2020	ע.א	ו.ש	א.ס.

מס' פרויקט: **180903** קנ"מ: 1 : 100

שם קובץ :
p:\2018\180903\pdf\tsheet\fri-hw-180903-pd-5001.dwg

מס' צ'ק'ל :
FRI-HW-180903-PD-5001-00

FRAIBERG
ENGINEERS (2004) LTD.
ROADS AND TRAFFIC PLANNING
רח' הרקע 67 , ב' ברק, 51206 ת.ד. 7041000 ,03-7541000
67 Hayarkon St. Bnei Brak 51206 Tel. 03-7541000 Fax.03-7541306

פריירברג
מהנדסים (2004) בע"מ
תכנון כבישים ותנועה