



יום שלישי 08 דצמבר 2020

**מכרז פומבי 11/2020 עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק התעשייה, קרית גת (מזרח)  
מסמך שינויים מס' 2 ותשובות לשאלות הבהרה**

**שינויים**

א. בסעיף 7.2 לתנאים הכלליים למכרז תימחק הפסקה הראשונה לסעיף ונוסח הסעיף יהא כלהלן:

"הקבלן או קבלן משנה שיעסיק, ככל שיוכרז כזוכה במכרז, ושפרטיו ונסיונו יפורטו במסגרת הצעת המציע, הינו בעל ניסיון קודם ומוכת, כקבלן ראשי, אשר סיים במהלך שבע השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות את ביצועם של שני פרויקטים לפחות עבור גופים ציבוריים שכל אחד מהם כלל עבודות שיקום אקולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים ובניית מסלעות.

על המציע להציג לפחות שני פרויקטים (שביצע המציע או קבלן המשנה להסדרת הנחל מטעמו) מהסוג של הסדרת נחלים הכוללים הנחת סלעים ומסלעות בדומה לעבודות הנכללות במכרז זה, שהיקפם הכספי על פי חשבון חלקי או סופי מאושר על ידי המזמין עמד על סך של 3,000,000 ₪ (לפני מע"מ) לפרויקט לפחות וכן להציג המלצות לפיהן העבודות הנ"ל בוצעו לשביעות רצונו של מזמין העבודות.

למען הסר ספק, ככל שהמציע יבקש להסתמך על ניסיון קבלן המשנה לביצוע עבודות הסדרת נחל כאמור לעיל, יהא על קבלן המשנה שיוצע לענין זה לעמוד בכל תנאי הסף ובכל הדרישות המפורטות בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 7.3, 7.4 ו- 7.6 להלן ולצרף להצעה גם המסמכים המפורטים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. (למעט סעיפים 8.7 ו-8.8) להלן המתייחסים לאותו קבלן משנה".

ב. בסעיף 7.5 לתנאים הכלליים נפלה טעות קולמוס בהפניה לסעיף 5 במקום לסעיף 9. הנוסח של סעיף 7.5 לתנאים הכלליים יהא כלהלן:

"7.5 המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף 9 להלן".

ג. סעיף 7.7 לתנאים הכלליים למכרז יימחק.

ד. בסעיף 19 לתנאים הכלליים למכרז נפלה טעות במועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו עד 9/12/2020 בשעה 17:00.

**תשובות לשאלות הבהרה**

מס"ד	שאלת הבהרה	תשובת החברה
1.	לפי סעיף מס' 04.51.04.0040 של כתב הכמויות: "סלעים טבעיים משכבה עליונה בגודל 500/300/100 ע"פ בחירת המתכנן, המחיר כולל הנפה הצבה בשטח וקיבוע", ולפי סעיף מס' 51.04 של מפרט מיוחד קבלן צריך, בין היתר, לספק סלעים מסוג אבן גיר משכבה עליונה במידות (5*3*1) מתחומי הקו הירוק.	המקור לסלעים הינו בכל מחצבה או במקומות הרריים שבהם נעשה פיתוח. אין חובה שיהיו מתחומי הקו הירוק.





	אנחנו מבקשים להפנות אותנו למקורות האפשריים של הסלעים הנדרשים לפרוייקט.	
ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 7.2 לעיל. סעיף 7.2 מתייחס לניסיון בעבודות שיקום אקולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים ובנית מסלעות.	במסמך מס' 1 – ריכוז הבהרות מתאריך 2.12.2020, ובפרט בסעיף 4 נשאלה ועדת המכרזים לעניין הניסיון הקודם שעל המציע להציג על מנת להוכיח את עמידתו בתנאי הסף על פי סעיף 7.2 לחוברת המכרז בכל הקשור לעבודות הרלוונטיות שעליו להציג, ובפרט השנים אליהם מתייחס הניסיון, מס' פרויקטים וכד'. בתשובה לשאלה, נרשם "סיווג ג'5 מספיק". התשובה כפי שניתנה אינה ברורה ולפיכך נודה על קבלת הבהרה כדלהלן: א. האם נדרש לצרף פרויקטים בהיקף מסוים? ב. מה מספר הפרוייקטים שיש להציג? ג. האם ישנה מגבלה לענין התקופה לצרכי הצגת הניסיון הנדרש?	2.
ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 7.2 לעיל. סעיף 7.2 מתייחס לניסיון בעבודות שיקום אקולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים ובנית מסלעות.	בסעיף 7.2 (עמ' 4 לחוברת המכרז) נדרש המציע להציג ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות אשר כללו "עבודות עפר ופיתוח, מילוי מובא לגבישים, הידוק מבוקר ואינו מבוקר, ביסוס, מסלעות, מתקני השהייה לנגר, ניקוזים וכדו'". נודה להבהרה באם כל אחד מהפרוייקטים אשר יצורפו להוכחת תנאי סף זה, עליו לכלול את כל העבודות אשר נמנו לעיל או לחילופין, מספיק לצרף פרויקטים בהם בוצע חלק מהעבודות כאמור.	3.
ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 7.2 לעיל.	בסעיף 7.2, עמ' 5 לחוברת המכרז, נדרש קבלן המשנה לעמוד בתנאי הסף שבסעיפים 7.3-7.6 בלבד. אולם, מצד שני, נדרש קבלן המשנה לצרף את כל המסמכים המפורטים בסעיף 8, אלא שחלקם אינם רלוונטיים, כדוגמת סעיף 8. (סיווג ג'5, 8.7 (ערבות בנקאית), סעיף 8.8 (הצעת משתתף), סעיף 8.18 וסעיף 8.19 (חתימה על כל מסמכי המכרז, פרוטוקול כנס מציעים וקבלה על רכישת מסמכי המכרז).	4.
לא	לגבי סעיף 7.2 הפרוייקטים של הסדרת נחלים דרשתם 2 פרויקטים של כל פרויקט ע"ס 3,000,000 ₪ האם פרויקט 1 של 7,000,000 ₪ של הסדרת נחלים עונה על תנאי סף זה?	5.
ראה השינויים בנוסח המעודכן של סעיף 7.2 לעיל.	בפרוייקט מסוג תכנון ביצוע (Design-Build) שהושלם ונמסר אין	6.





	חשבון סופי היות וכולל עבודות אחזקה למשך זמן של כשנתיים והחשבון הסופי יושלם כשתיגמר תקופת האחזקה. נודה אם תבהירו כי לצורך הוכחת עמידה בדרישת הניסיון הקודם שבסעיף 7.2 האמור, רשאי המציע להציג תעודת השלמה / גמר חתומה על-ידי מזמין העבודה, המוכיחה את השלמת הפרויקט המוצג על ידו.	
7.	בתנאי סף להשתתפות במכרז סעיף 7.2 "הקבלן או קבלן המשנה הינו בעל ניסיון קודם ומוכח כקבלן ראשי אשר סיים במהלך שבע השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות את ביצועם של שני פרויקטים לפחות עבור גופים ציבוריים שכל אחד מהם כלל עבודות שיקום אקולוגי והסדרת נחלים כולל הנחת סלעים ובניית מסלעות..." האם חברתכם יכולה להמליץ על קבלנים שביצעו עבודות מסוג זה?	לא.
8.	אנו מבקשים לקבל דו"ח יועץ קרקע עבור המכרז הנ"ל.	דו"ח יועץ קרקע הועלה לאתר החברה.
9.	מסמך מס' 4 – נוסח ערבות המכרז בסעיף מס' 3 נרשם: תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום <u>10.02.2020</u>	תוקף ערבות המכרז הנדרשת הינה עד 10.02.2021 (כולל) ולא כמו שנרשם בטעות.
	עמ' מס' שאלת הבהרה סעיף	
10.	50 36.20 נבקש למחוק את הסעיף	הבקשה לא מאושרת
11.	68 2 לאחר המילים "המתכננים והיועצים הקשורים בביצוע העבודות" נבקש להוסיף "למעט אחריותם המקצועית"	הבקשה לא מאושרת
12.	69 12 נבקש להוסיף בסיפא כי "תגמולי הביטוח עד לסך של 500,000 ₪ ישולמו ישירות לקבלן לצורך קימום הנזק"	יאושר עד 250,000 ₪ לכל אירוע
13.	71 25 נבקש להסיר את הדרישה לשמירה	הבקשה לא מאושרת
14.	71 28 במקום "הפוליסות כוללות כיסוי..."	הבקשה לא מאושרת





	נבקש לכתוב "הפוליסה הקבלנית כוללת כיסוי...."			
הבקשה לא מאושרת	נבקש שסכום ההרחבה יעמוד על "10% משווי העבודות"	1.2	71	.15
הבקשה לא מאושרת	נבקש שסכום ההרחבה יעמוד על "10% משווי העבודות"	1.3	72	.16
הבקשה לא מאושרת	נבקש שסכום ההרחבה יעמוד על "10% משווי העבודות"	1.5	72	.17
הבקשה לא מאושרת	במקום "הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת" נבקש לכתוב "פרק צד שלישי לביטוח העבודות הקבלניות יכלול אחריות צולבת"	1.9	72	.18
הבקשה לא מאושרת	במקום המילים "וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו" נבקש לכתוב "בגין קבלני משנה ובגין הפועלים מטעמו".	4	73	.19
הבקשה לא מאושרת	נבקש להסיר את המילים "לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף לסעיף אחריות צולבת"	4.3	74	.20
הבקשה לא מאושרת	במקום המילים "המזמינה נכלל בשם המבוטח..." נבקש לכתוב "הביטוח מורחב לשפות את המזמינה..."	5.2	74	.21
הבקשה לא מאושרת	נבקש להוסיף בסיפא "והכל בהתאם להרכבי השיפוי כאמור במסמך זה"	6.2	75	.22

