

מכרז פומבי משותף מס' 1/2023

לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה,

קרית גת (מזרח)

הודעה מס' 18 - הודעת תיקון

י.ש.ג.ת בע"מ, חברת ניהול פארק התעשייה קריית גת ותאגיד המים מי קרית גת בע"מ מודיעות
בזה על דחית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ליום 5/3/2023 בשעה 12:00.

כמו כן, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מוארך עד ליום 27/2/2023 בשעה 12:00.

לתשומת לב המשתתפים במכרז.

תיקונים בתנאי סף

מס"ד	עמודים בחוברת המכרז	הסעיף בחוברת המכרז	הבהרה ותיקון מטעם המזמין
1	5	10.2	בעקבות בחינה נוספת מודיעות המזמינות על תיקון תנאי סף הנקוב בסעיף 10.2 לתנאי המכרז. האמור בשורה הששית לתנאי הסף הנ"ל ובהודעות קודמות יוחלף בהוראה הבאה: "עבור מובלי בטון – כולל לפחות עבודה אחת בקידוחים למובלי ניקוז מתחת לכביש בינעירוני כקבלן ראשי בלבד". למען הסר ספק, ביתר האמור בסעיף 10.2 אין שינוי. הוראה זו מחליפה הודעות קודמות בעניין זה.
2	8	10.14	בעקבות בחינה נוספת נבקש להודיע על תיקון תנאי סף הנקוב בסעיף 10.14.4. האמור בתנאי סף הנ"ל ובהודעות קודמות יוחלף בהוראה הבאה: "וכן ביצוע קו הנחת מים בקוטר 24" באורך רציף של 2.5 ק"מ לפחות. יודגש כי אורך קו המים הנדרש הינו של לפחות 2.5 ק"מ רציף; לא ניתן להגיש ניסיון במקטעים של קו, בין היתר אף אם בוצעו במסגרת אותו פרויקט/מכרז". הוראה זו מחליפה הודעות קודמות בעניין זה.

פרטי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של חברת י.ש.ג.ת בע"מ www.ysgat.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").

כל שינוי, תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט בלבד.

בברכה,

אוריאל טרמצי – מנכ"ל

דגן יהל – מנכ"ל

מי קרית גת בע"מ

י.ש.ג.ת בע"מ