

מכרז פומבי משותף מס' 1/2023

לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה,

קרית גת (מזרח)

הודעה מס' 7 מעודכנת (מחליפה את הודעה מספר 7)

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	מענה מזמין
1	8	10.14	תנאי סף לקבלן עבודות מים וביוב. סעיף 10.14.4 "וכן ביצוע קו הנחת מים בקוטר 24" באורך של 5 ק"מ לפחות" בהתייחס לתנאי סף הרשום מעלה האם ניתן להגיש ניסיון במקטעים/פרוייקטים אשר במצטבר יגיע לאורך של 5 ק"מ או רק 5 ק"מ רציף?"	2 פרויקטים של קו מים בקוטר 24" ומעלה ובאורך מצטבר של 5 ק"מ לפחות כאשר אחד מהם הוא לפחות 3 ק"מ רציף.
2	138,155	10.10	הטפסים 6' ו 7' ט' – הינם אותו מסמכים/דוחות האם רלוונטי לחתום על שניהם?	מסמך 6 א' (עמ' 138) למסמכי המכרז מבוטל. בסעיף 11.9 לתנאים הכלליים יוחלפו המילים: "מסמך 6 א'" במילים "מסמך 7 ט".
3	7	10.10	רשום כי יש להציג את השנים 2019, 2020, 2021 במסמך מס' 6 א' רשום שנים 2018, 2019, 2020. – מבקשים לעדכן את הטופס בהתאם	מסמך 6 א' (עמ' 138) למסמכי המכרז מבוטל. בסעיף 11.9 לתנאים הכלליים יוחלפו המילים: "מסמך 6 א'" במילים "מסמך 7 ט".
4	7,153	10.7	בסעיף זה מציעים נדרשים להציג כי במהלך 6 שנים מחזור הכספי שלנו הינו 60 מיליון ש"ח - בטופס רח' הוספת סעיף כי במהלך השנים 2019-2022 מחזור כל שנה הינה 20 מיליון ש"ח קצת יותר אחד את השני	אין סתירה. מחזור שנתי של 20 מלש"ח הינו באופן כללי. הדרישה למחזור כספי מצטבר של 60 מלש"ח הינו עבור פעילות עבודות עפר ופיתוח בלבד.

<p>יש להציג את כל אנשי המפתח בצוות כבר בשלב ההצעה. כל שינוי לאחר צו התחלת העבודה יחייב אישור מנה"פ. לא מאושרת הבקשה שרק הקבלן יאשר את צוות הניהול.</p>	<p>הצגת צוות ניהול לפרויקט בשלב המכרז אינו רלוונטי ויכול להשתנות עד למועד קבלת צו התחלת עבודה, חתימת הסכם, כמו כן אנו מבקשים כי יש לאשר שרק קבלן הזוכה יאשר את צוות ניהול האתר ולא כל המשתתפים בעקבות זאת מבקשים לבטל את הסעיפים 10.3,10.4,10.5,10.6</p>	<p>10.3, 10.4, 10.5,10.6</p>	<p>5,6,7</p>	<p>5</p>
<p>מובהר כי יש להציג לפחות 3 פרויקטים בעלי היקף כספי של לפחות 30 מלש"ח כל אחד, כקבלן ראשי, עבור גופים ציבוריים שכל אחד מהפרויקטים כלל ביצוע עבודות עפר ופיתוח נופי, מילוי מובא לכבישים, הידוק מבוקר ושאינו מבוקר, תשתיות ניקוז, בוב, מים, חשמל, כבישים (מצעים, אספלט וכו'), ומובלים מבטון, כאשר לגבי מובלים מבטון יש להציג פרויקט אחד לפחות של מובלי בטון בקידוח מתחת לנת"י.</p>	<p>המציע בעל ניסיון מוכח... אנו חברה בעלת הסיווג המתאים ובעלת היכולת לביצוע פרויקט זה. אנו מבקשים לאשר כי יש אפשרות להציג 2 פרויקטים בסך 30 מיליון ₪ והכוללים עבודות מובל בטון, ופרויקט של עבודות ביצוע עבודות סלילה פיתוח ותשתיות בהיקף כספי - 80 מיליון ₪</p>	<p>10.2</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>לא מאושר. יש להוכיח ביצוע כקבלן ראשי.</p>	<p>עבור מובל בטון.. מתחת לכביש נת"י, אנו מבקשים כי אין צורך להציג פרויקט ובו ביצוע קידוח במובל בטון מתחת לכביש נת"י בדרך כלל מי שמבצע את הקידוחים הינם קבלני משנה של המציע ולא המציע בעצמו, לכן אני בתור מציע לא יכול להציג שיש לי ניסיון בביצוע קידוח מובל בטון כי קבלן משנה ביצע אותו ולכן לא נכון לשים סעיף זה ואנו מבקשים לבטל אותו כי מנגד זה בסעיף 28 בחוברת המכרז הקבלן הזוכה חייב לאשר קבלן משנה לביצוע עבודה מסוג זה.</p>	<p>10.2</p>	<p>5</p>	<p>7</p>

לא מאושר.	דחיית מועד הגשת מסמכי מכרז בכחודש ימים, עקב גודלו של הפרויקט ומורכבותו אנו מבקשים לדחות את מועד ההגשה, לצורך הכנת המסמכים הדרושים והדוחות ולצורך בחינה נכונה של ההצעות/המחירים/התוכניות לצורך מתן הצעת מחיר הוגנת ונכונה לביצוע פרויקט בסדר גודל כזה.	15	12	8
-----------	---	----	----	---

- על המציעים לצרף הודעה זו למסמכי המכרז החתומה על ידם.

בברכה,

דגן יהל – מנכ"ל

י.ש. גת בע"מ

אוריאל טרמצי – מנכ"ל

מי קרית גת בע"מ